

# SOSTITUZIONE DEL PONTE DI RACCORDO AL CASELLO AUTOSTRADALE TRA VIA PISA, VIA DEI FIESCHI E VIA ROMA

Committente:

## COMUNE DI RECCO



Progettista:



ing. P. Maestrelli

Responsabile della sicurezza in fase di progettazione:



ing. M. Goso



## PROGETTO ESECUTIVO

NOME FILE				CODICE COMMESSA						TIPO		NUMERO TAVOLA				REV.
PR2220_PE_R014_B				P	R	2	2	2	0	P	E	R	0	1	4	B
SCALA		TITOLO TAVOLA														
-		QUADRO ECONOMICO														
DATA																
Settembre 2025																

D					
C					
B	Revisione	Settembre 2025	GOBBI	VACCAREZZA	MAESTRELLI
A	Revisione	Luglio 2025	GOBBI	VACCAREZZA	MAESTRELLI
0	Emissione	Febbraio 2023	SPIGA	VACCAREZZA	MAESTRELLI
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

**SOSTITUZIONE DEL PONTE DI RACCORDO AL CASELLO AUTOSTRADALE TRA VIA PISA, VIA DEI FIESCHI E VIA  
ROMA - PROGETTO ESECUTIVO**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO**

**LAVORI**

IMPORTO LAVORI	€	2.482.946,31
COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO (art.41 c 14 Dlgs 36/23)	€	380.990,03
IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	112.111,66

**IMPORTO TOTALE LAVORI** € **2.976.048,00**

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.**

I.V.A. sui lavori (aliquota ridotta ai sensi art. 31 comma c)	€	297.604,80
Corrispettivo al R.U.P. di art. 45 c.2 D.Lgs. 36/2023	€	53.568,86
di cui art. 45 c.3 D.Lgs. 36/2023 (80%)	€	42.855,09
di cui art. 45 c.5 D.Lgs. 36/2023 (20%)	€	10.713,77
Progettazione BIM	€	45.676,80
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, prove di carico	€	50.000,00
ANAC	€	660,00
Spese tecniche DL, CSE	€	120.000,00
Collaudatore	€	20.000,00
Verifica e validazione Progetto BIM	€	3.806,40
Imprevisti	€	132.635,14

**TOTALE PER SOMME A DISPOSIZIONE** € **723.952,00**

**TOTALE ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO** € **3.700.000,00**