



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Sviluppo economico e sociale
Servizio Edilizia

Atto N. 2471/2019

Oggetto: LAS.18.00002 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA "IL PRATONE" E DELL'ASILO NIDO "SCRIGNO", NONCHE' ADEGUAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'EDIFICIO DI LARGO CATTANEI, 3 - 16149 GENOVA . SOGGETTO AFFIDATARIO: ALL. FENSTER S.R.L. DI GENOVA - IMPORTO CONTRATTUALE EURO 71.391,46= IVA COMPRESA.

In data 25/10/2019 il dirigente NARI DAVIDE, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 51 del 28/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2019-2021;

Richiamata la Determinazione a contrattare del Servizio Edilizia n. 1889 del 13/08/2019 con la quale è stata approvata la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. b) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno n. 3 operatori economici, dei Lavori di sostituzione dei serramenti della scuola d'Infanzia "Il Pratone" e dell'Asilo nido "Scrigno", nonché adeguamento di prevenzione incendi presso l'edificio di Largo Cattanei, 3 – 16149 Genova;

Premesso che Responsabile Unico del Procedimento è stato nominato l'Ing. Gianni Marchini con atto del Direttore della direzione Sviluppo Economico e Sociale n. 166/2018 del 30/01/2018;

Atteso che a partire dalla data del 05/09/2019 il Servizio Edilizia ha avviato una consultazione con alcuni operatori economici, individuati nell'ambito dell'elenco degli operatori economici esistente per tipologie di lavorazioni similari al fine di acquisire un numero di preventivi minimi come previsto dalla normativa sopracitata;

Considerato che:

- con atto del Direttore della direzione Sviluppo Economico e Sociale n. 2342/2019 dell'11/10/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Davide Nari, in sostituzione dell'Ing. Gianni Marchini;
- in base alla valutazione comparativa delle 4 offerte pervenute il Responsabile del Procedimento ha individuato quale offerta migliore per l'affidamento dei lavori in oggetto quella presentata dall'operatore economico All Fenster S.r.l. di Genova che ha offerto il ribasso del 29,19% (importo di € 22.453,76), sull'importo di € 76.922,78, per un importo di € 54.469,02 al netto degli oneri di sicurezza e dell'I.V.A.;
- il Responsabile del Procedimento, ha proceduto a verificare il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 97 comma 5 let. d), D.lgs. 50/2016 (costo della manodopera) dichiarando la congruità dell'offerta economica.

Ritenuta la regolarità delle operazioni di scelta del contraente;

Dato atto che in base all'offerta aggiudicataria l'importo contrattuale risulta così determinato:

	Importo
Importo lavori a base d'asta	€. 76.922,78
Ribasso del 29,19 %	€. 22.453,76
Importo netto	€. 54.469,02
Oneri per la sicurezza	€. 4.048,57
Importo contrattuale	€. 58.517,59
I.V.A. con aliquota al 22 %	€. 12.873,87
TOTALE	€. 71.391,46

Vista la verifica con esito positivo in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo effettuata dalla Direzione Sviluppo Economico e Sociale - Servizio Edilizia;

Dato atto che la formalizzazione del contratto è subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso da parte del soggetto aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, auto dichiarati in sede dell'offerta e tutt'ora in corso;

Dato atto che è stata verificata, ai sensi dell'art 6 bis della legge 241/1990 così' come introdotto dalla legge 190/2012, l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse tra il Responsabile del Procedimento ed il soggetto beneficiario;

Visto l'art. 192 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto che, alla luce dell'avvenuta consultazione, occorre procedere ad una riduzione dell'impegno di spesa n. 2204/2020 dell'importo di € 71.391,46 e all'assunzione di un nuovo impegno

con la seguente intestazione “LAS.18.00002 All Fenster S.r.l. - Lavori di sostituzione dei serramenti della scuola d’infanzia “Il Pratone” e dell’Asilo nido “Scrigno”, nonché adeguamento di prevenzione incendi presso l’edificio di Largo Cattanei, 3 – 16149 Genova”, imputato sugli stanziamenti di bilancio codice 0402202 Azione 2002365.

Atteso che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui all’art 32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che del presente provvedimento di aggiudicazione sarà data comunicazione, ai sensi degli artt. 29 e 76, del D.lgs. 50/2016;

**IL DIRIGENTE
DISPONE**

Per i motivi specificati in premessa:

- 1) **di approvare le operazioni e gli atti della procedura di consultazione**, conservati agli atti, **confermando affidamento dei lavori di sostituzione dei serramenti della scuola d’infanzia “Il Pratone” e dell’Asilo nido “Scrigno”, nonché adeguamento di prevenzione incendi presso l’edificio di Largo Cattanei, 3 – 16149 Genova**, con l’osservanza piena ed integrale nei documenti contrattuali e dell’offerta presentata, **all’operatore economico All Fenster S.r.l. di Genova per l’importo complessivo di € 71.391,46 IVA compresa**, così distinto :

	Importo
Importo netto lavori	€. 54.469,02
Oneri per la sicurezza	€. 4.048,57
Importo contrattuale	€. 58.517,59
I.V.A. con aliquota al 22 %	€. 12.873,87
TOTALE	€. 71.391,46

- 2) di formalizzare l’affidamento di cui al punto precedente, mediante stipula di contratto con scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando l’esito positivo di tutte le verifiche attualmente in corso, sul possesso da parte del soggetto affidatario dei requisiti di ordine generale, comunque non prima del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32, D.lgs. 50/2016;
- 3) di imputare la relativa spesa complessiva di € 71.391,46 oneri fiscali inclusi, sugli stanziamenti di bilancio codice 0402202 Azione 2002365 mediante la riduzione dell’impegno n. 2204/2020 dell’importo di € 71.391,46 e l’assunzione di un nuovo impegno con la seguente intestazione “LAS.18.00002 All. Fenster S.r.l. - Lavori di sostituzione dei serramenti della scuola d’infanzia “Il Pratone” e dell’Asilo nido “Scrigno”, nonché adeguamento di prevenzione incendi presso l’edificio di Largo Cattanei, 3 – 16149 Genova”, come indicato al frontespizio del presente atto;

- 4) di dare comunicazione del presente provvedimento di affidamento, ai soggetti individuati negli artt. 29 e 76, del D.lgs. 50/2016;
- 5) di prendere atto, altresì, che l'importo derivante dal ribasso d'asta, pari a € 27.393,59, (Iva compresa), va ad aumentare le somme a disposizione, alla voce Altre somme, e di approvare, di conseguenza, il nuovo Quadro economico generale:

IMPORTO LAVORI		
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	€ 54.469,02
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 4.048,57
Totale lavori		€ 58.517,59
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	Imprevisti	€ 3.766,82
	Spese per incentivi (art.113 c.2 D.lgs. 50/16)	€ 1.619,43
	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte sui lavori	€ 12.873,87
	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci	€ 828,70
	Altre somme (ribasso)	€ 27.393,59
Totale somme a disposizione		€ 46.482,41
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 105.000,00

Modalità e termini di impugnazione

Il presente atto può essere impugnato può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

SF/ag

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Ann o	N.	Anno		
EN TR ATA	420001	0	4002930	+	94.500,00					39	2020		
Note: Cdc 278 Importo totale Progetto €105.000,00													
US CIT A	040220 2	0	2002365	+	71.391,46				2020			D35B18 001310 001	800717 51D8
Note: Cdc 278 Importo totale Progetto €105.000,00													
US CIT A	040220 2	0	2002365	-	71.391,46			2204	2020			D35B18 001310 001	800717 51D8
Note: Cdc 278 Importo totale Progetto €105.000,00													

TOTALE ENTRATE:	+	94.500,00	
TOTALE SPESE:	-	0,00	

**Sottoscritta dal Dirigente
(NARI DAVIDE)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gestione e contratti

Oggetto: LAS.18.00002 - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA "IL PRATONE" E DELL'ASILO NIDO "SCRIGNO", NONCHE' ADEGUAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'EDIFICIO DI LARGO CATTANEI, 3 - 16149 GENOVA . SOGGETTO AFFIDATARIO: ALL. FENSTER S.R.L. DI GENOVA - IMPORTO CONTRATTUALE EURO 71.391,46= IVA COMPRESA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	420001	0	4002930	+	94.500,00					39	2020		
Note: Cdc 278 Importo totale Progetto €105.000,00 LAVORO 13 - DM 607 del 8/08/2017 finanziamento lavori scuole													
USC ITA	0402202	0	2002365	+	71.391,46	220 4	2020	224 7	2020			D35B180 0131000 1	8007175 1D8
Note: Cdc 278 Importo totale Progetto €105.000,00 LAVORO 13 - DM 607 del 8/08/2017 finanziamento lavori scuole													
USC ITA	0402202	0	2002365	-	71.391,46			220 4	2020			D35B180 0131000 1	8007175 1D8
Note: Cdc 278 Importo totale Progetto €105.000,00 LAVORO 13 - DM 607 del 8/08/2017 finanziamento lavori scuole													
TOTALE ENTRATE:					+	94.500,00							



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE SPESE:	+	0,00	
---------------	---	------	--

Genova li, 04/11/2019

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale**