



“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”



Città Metropolitana
di Genova

Città Metropolitana di Genova – Stazione Unica Appaltante

Avviso di rettifica parziale del Bando di gara (dei suoi allegati) e proroga termini presentazione delle offerte

Con riferimento al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. V serie Speciale n. 77 del 4 luglio 2022 relativo all'appalto integrato per “ID. 4540 PNRR “LAS.21.00019 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO EX “MAESTRE PIE” VIA GEROLAMO SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE). CUP D76I20000010001 - CIG 9304482D6F”

Si rende noto che con Atto n. 1575/2022 del 12.07.2022 è disposta la rettifica parziale del Bando di gara, prevedendo di:

- ✓ inserire nel capitolo VI. 3) *Informazioni complementari* relativamente al requisito “*Sopralluogo assistito*”, l’obbligatorietà del sopralluogo stesso in relazione alla peculiarità dei luoghi oggetto dell’intervento ai fini di acquisire un’offerta circostanziata e in aderenza alla specificità dell’appalto e conseguentemente la rettifica del Disciplinare di gara al punto 10 *Sopralluogo*.

- ✓ di integrare la clausola del bando di gara e relativo disciplinare: “*Al fine di rispettare i vincoli contenuti nel Decreto del MIUR n. 62 del 10/03/2021 e nel successivo DM 217 del 15/07/2021 di concessione del finanziamento dell’opera, ovvero che le risorse oggetto di finanziamento si intendono revocate qualora il soggetto beneficiario non provveda all’aggiudicazione dei lavori entro il 31.12.2022, è risultato necessario dare corso all’affidamento dell’intervento di cui trattasi nonostante sia tutt’ora in corso di svolgimento la Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990, sul progetto definitivo posto a base di gara; si segnala pertanto che il progetto definitivo posto a base di gara potrebbe essere oggetto di modifiche a seguito del rilascio delle pertinenti autorizzazioni, pareri e nulla osta in sede della predetta Conferenza dei Servizi ivi comprese bonifica bellica e verifica archeologica*” con la specificazione che la stipula del contratto potrà avvenire soltanto dopo la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo anche in deroga al termine di 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione previsto dall’art. 32 comma 9 del Codice;

- ✓ di mettere a disposizione dei concorrenti tutti gli elaborati tecnici del progetto definitivo posto a base di gara, già oggetto di pubblicazione in formato pdf, anche in formato editabile.

Di conseguenza, viene disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte dal 27 luglio 2022 alle ore 13.00 al 9 agosto 2022 alle ore 12:00.



“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”

La data della seduta di apertura delle buste amministrative, resa pubblica mediante collegamento in modalità telematica, è prevista per il giorno 10 agosto 2022 alle ore 9:30 anziché il giorno 28 luglio 2022;

Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria specificata nel Disciplinare di gara si intende a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come prorogato in virtù di quanto sopra.

Per effetto dell'avvenuta proroga dei termini di cui trattasi, l'importo presunto delle spese di pubblicazione a carico dell'aggiudicatario di cui al punto VI.3) Informazioni complementari del Bando di gara, è aggiornato a circa € 4.900,00;

Restano fermi ed invariati gli altri documenti di gara.

Il presente avviso è pubblicato sulla G.U.R.I. V serie n. 82 del 15.07.2022

Il Sub Commissario delegato all'Edilizia Scolastica
Arch. Ing. Nari Davide
(firmato digitalmente)