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n. Unità QUANTITÀ PREZZO

o
r
d

Misura
Parziali Totali

UNITARIO
Parziali Totali percentuale importo

IMPIANTO DI CANTIERE E NOLEGGI

1 Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata
coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e
panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme
a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i.,
delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi
12 mesi di utilizzo.

95.C10.A20.010 cad 1,00 1,00 868,02€        868,02€         33,81% 293,48€          

2 Noleggio di Autocarro da 3,51 t fino a 7,00 t

AT.N01.A10.012

ore 24,00 55,58€          1.333,92€      66,55% 887,72€          

3 Impalcature per interni altezza da 2.00 a 4.00 m, realizzate con
cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione
orizzontale, piani di lavoro per altezza da 2,00  a 4,00 metri.
95.B10.S20.020 mq 20,00 21,17€          423,40€         84,95% 359,68€          

4 Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-
tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali
oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e
reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo
mese di utilizzo.

95.B10.S10.010 mq 50,00 14,28€          714,00€         91,22% 651,31€          

5 Ponteggio di "facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-
tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro,
idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali
oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e
reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo. (DUE MESI
olre il primo).

AT.N20.S10.040 mq 100,00 1,45€            145,00€         76,52% 110,95€          

6 Nolo di recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio
elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni
oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzeranno)

95.A10.A10.015 m*g 1800,00 0,10€            180,00€         25,00% 45,00€            

Totale impianto di cantiere e noleggi 3.664,34€         

OPERE EDILI INTERNE 

7 Raschiatura e spazzolatura vecchie pitture murature esterne
raschiaturaspazzolatura di vecchie pitture di facciata compresa la
successiva spolveratura.
vano nuova via di fuga dormitori ex camera

25.A90.A05.010 mq 40,00 40,00 2,62€            104,80€         100,00% 104,80€          

8 Rimozione serramenti compreso il telaio in legno o metallo,esclusa
rimozione telaio a murare, misurazione minima 2 m² (finestre
elementari su aule e via di fuga bagni + porta e finestra stanza via di
fuga dormitori e serram terrazzo sbarco scala)

25.A05.F10.020 mq 48,27 48,27 30,11€          1.453,41€      99,99% 1.453,26€       

9 Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi ecc. su vani di
nuova apertura o esistenti ammalorati o sbrecciati mediante
rabboccatura con malta bastarda o scagliame di pietra o mattoni al fine 
di ricostituire geometricamente il vano, compresi ponteggi provvisori
di servizio ed eventuali puntellamenti provvisori, escluso intonaco di
finitura, per larghezze di ripristino spalline fino 15 cm (nuovi varchi
porte e finestre ai piani ) 

25.A95.A10.010 ml 93,60 93,60 23,95€          2.241,72€      88,61% 1.986,39€       

10 Intonaco interno in malta cementizia strato di fondo a base di calce
idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici,
spessore 1/2 cm.
su muratuta di elementi di cls espanso

20.A54.B10.020 mq 37,44 37,44 9,99€            374,03€         69,25% 259,02€          

11 Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva
carteggiatura.

25.A90.B05.250 mq 77,44 77,44 8,98€            695,41€         82,39% 572,95€          

IMPORTI

DESCRIZIONE DEI LAVORI

COSTO DEL PERSONALE 
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12 Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo e/o isolante
pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa
la fornitura dello stesso.
25.A90.B10.010 mq 77,44 77,44 3,06€            236,97€         60,63% 143,67€          

13 Tinteggiatura di superfici murarie interne con idropittura lavabile a
base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani)
25.A90.B20.010 mq 77,44 77,44 6,95€            538,21€         71,30% 383,74€          

14 Opere in economia per manutenzione e revisione serramenti REI
mediante nverifica delle parti non idonne alla funzione destinata come
ferramenta, serrature, selettori e quant'altro necessario per rendertle
funzionali all'uso prescritto

operaio specializzato  RU.M01.A01.020 h 120,00 120,00 36,99€          4.438,80€      100,00% 4.438,80€       
operaio qualificato RU.M01.A01.030 h 120,00 120,00 34,41€          4.129,20€      100,00% 4.129,20€       
materiali corpo 1,00 1,00 1.500,00€     1.500,00€      0,00% -                 

totale opere edili interne 15.712,55€       

TRASPORTI MATERIALI E ONERI DISCARICA

15 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di
scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di
carico fino a 3 t.

materiali dismessi ed eventuali piccoloe demolizioni non quantific. mc 7,24

7,24

16 25.A15.B15.010 per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. mc km 36,20 5,93€            214,67€         70,59% 151,54€          

17 25.A15.B15.015 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e
fino al decimo

mc km
36,20 3,97€            143,71€         70,59% 101,44€          

18 25.A15.B15.020 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e
fino al trentesimo km.

mc km
72,40 2,38€            172,31€         70,59% 121,63€          

19 Conferimento ad impianti di riciclaggio:

residui di demolizioni edilizie in genere ricerca di mercato mc. 7,24 30,00€          217,20€         0,00% -                 

Totale trasporti e oneri di discarica 747,89€            

SERRAMENTI 

20 Porte tagliafuoco in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri
epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a
muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE
secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo
patent compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in
acciaio, n. 2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante
regolabile. Rostri di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per
maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente a
due battenti mm 1400 (1000+400)x2050x60 (aumento percentuale

per h porte REI mm 2150 = 5%)

PR.C22.C05.050 cad. 4,00 4,00 800,94€        3.203,76€      0,00% -                 

21 REI 120 a due battenti mm 1600 (800+800)x2050x60

PR.C22.C05.055 cad. 8,00 8,00 838,12€        6.704,96€      0,00%

22 REI 120 a due battenti mm 2000 (1000+1000)x2050x60

PR.C22.C05.065 cad. 2,00 2,00 925,80€        1.851,60€      0,00%

23 REI 120 un battente mm 900X2050X60

PR.C22.C05.025 cad. 2,00 2,00 316,12€        632,24€         0,00%

24 REI 120 un battente mm 1000X2050X60

PR.C22.C05.030 cad. 2,00 2,00 330,74€        661,48€         0,00%

25 Solo posa in opera di serramenti omologati ai fini della prevenzione
incendi. posa porte REI a due ante largh > 1,30 fino a 2,00 m

60.C05.A10.010 cad. 14,00 14,00 264,03€        3.696,42€      99,04% 3.660,93€       
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26 Solo posa in opera di serramenti omologati ai fini della prevenzione
incendi. posa porte REI d un'anta, larghezza massima (luce utile) 130
cm.
60.C05.A05.010 cad. 4,00 4,00 132,77€        531,08€         98,48% 523,01€          

27 Sola posa in opera di maniglione antipanico tipo "touch bar" su porta
tagliafuoco  a 2 ante gia' predisposta
60.C05.B05.030 cad. 14,00 14,00 136,62€        1.912,68€      100,00% 1.912,68€       

28 Sola posa in opera di maniglione antipanico tipo "touch bar" su porta
tagliafuoco gia' predisposta ad un'anta
60.C05.B05.020 cad. 4,00 4,00 68,31€          273,24€         100,00% 273,24€          

29 Kit maniglione antipanico tipo"Touch bar" per anta secondaria nelle
porte EI a due ante, queste ultime complete di serratura.
PR.C22.C10.020 cad. 14,00 14,00 189,75€        2.656,50€      0,00% -                 

30 Kit maniglione antipanico tipo"Touch bar" per porta a 1 anta o per
porta principale nella porta a due ante, completo di serratura
PR.C22.C10.010 cad. 18,00 18,00 196,08€        3.529,44€      0,00% -                 

31 Sola posa in opera di accessori per rilevazione incendi. Compreso il
fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), la realizzazione dei necessari
collegamenti elettrici esclusi i cablaggi, tipo:]
posa in opera elettromagnete da parete e/o pavimento

60.C05.C05.050 cad. 16,00 16,00 17,20€          275,20€         100,00% 275,20€          

32 elettromagneti per porte tagliafuoco con fermo di tenuta da 100 Kg

completo di staffa per montaggio a pavimento con pulsante manuale
di sgancio (2 piano terra, 4 piano primo, 2 piano secondo)

cad.
16,00 79,75€          1.276,00€      0,00% -                 

PR.C22.C10.077

totale serramenti 27.204,60€       

IMPIANTO ELETTRICO

33 adeguamento impianti rilevazione fumi esistenti e modifica centralina
per collegare i nuovi elettromagneti corpo 1 4.891,20€      €     4.891,20 48,27% 2.360,95€       

Totale Impianto elettrico 4.891,20€         

TOTALE COSTO DEL PERSONALE 25.200,59€     

Totale importo lavori 52.220,58€       

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.293,05€         

Soggetti a ribasso 47.927,53€       
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