Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE

Prot. Generale N. 0086034 / 2015 **Atto N.** 3001

OGGETTO: **ID 4000 LAP. 15.000.05. Lavori di rifacimento dell'impianto idranti, di adeguamento dell'illuminazione di emergenza e di sostituzione di porte REI presso il Liceo Fermi di via Ulanowsky n. 56 di Genova. CUP D39D15000590005 CIG 6411842367 Esito procedura negoziata senza bando. Soggetto aggiudicatario: CEMA SRL - GENOVA Importo contrattuale € 107.107,47# (oneri per la sicurezza e oneri fiscali inclusi).**

In data 2/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di STAZIONE UNICA APPALTANTE, adotta la seguente Determinazione Dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Richiamata la determinazione del Sindaco della Città Metropolitana di Genova n. 39/22217 del 11.03.2015 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n. 2560/53471 del 18/06/2015 della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni - Area Edilizia della Città Metropolitana di Genova, con la quale ha disposto l'approvazione dell'avvio della relativa procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 82, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 (contratto da stipulare a corpo), con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 122, comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163;

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3306/73059 del 09/09/2015, con il quale, avuto riguardo all'affidamento in oggetto, è stato approvato l'avviso di manifestazione di interesse, la lettera d'invito e la documentazione complementare funzionale all'indizione della procedura negoziata, previa ricerca di mercato;

Rilevato dal verbale di ammissione del 13 ottobre 2015 quanto segue:

A. plichi pervenuti entro il termine di scadenza del bando n. 15 (quindici);

B. soggetti non ammessi:nessuno;

C. soggetti ammessi n. 15 (quindici) ;

D. soggetto provvisoriamente aggiudicatario: l'operatore economico CEMA SRL - GENOVA con il ribasso del 29,3130% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale netto di € 87.793,01# (oneri fiscali esclusi);

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara;

Dato atto che in base all'offerta prima classificata l'importo contrattuale risulta così determinato:

• Importo lavori a base d'asta	€	75.185,46 #
• Ribasso del 29,3130%	€	22.039,11#
• Importo netto	€	53.146,35#
• oneri per la sicurezza.....	€	6.589,94#
• importo del costo del personale.....	€	28.056,72#
Totale imponibile	€	87.793,01#
• IVA con aliquota al 22%.....	€	19.314,46#
Totale	€	107.107,47#

Ravvisata la necessità di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento all'anzidetto operatore economico CEMA SRL - GENOVA, subordinando la stipula del contratto all'esito positivo delle verifiche sui requisiti generali, attualmente in corso, per l'importo contrattuale di € 107.107,47# oneri fiscali inclusi;

Dato atto che l'imputazione degli impegni del presente atto avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione passiva, ai sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni – Area Edilizia nella determinazione dirigenziale a contrarre n. 2560/53471 del 18/06/2015, di seguito riportate;

CODICE DI BILANCIO			Numero e Anno Impegno	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE € 107.107,47# (oneri per la sicurezza e oneri fiscali inclusi)	Scadenza/ Esigibilità (ai sensi del DPCM 28.12.2011)
Codice 2020109	Capitolo 003	Azione 2002726	47/2016	€ 14.800,00#	2016
2020109	003	2002726	31/2016	€ 92.307,47#	2016
Totale importo contrattuale (oneri per la sicurezza e oneri fiscali inclusi)				€ 107.107,47#	

Dato atto altresì che l'opera è finanziata dalla Regione Liguria (come da D.G.R. n. 403 del 04/04/2014) ed in particolare nel seguente modo:

CAPITOLI ENTRATA

- codice 4.02.01.02.001 – azione 4002697 (accertamento 22/2016) per € 133.200,00#;

Dato atto che sarà data immediata comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

IL DIRIGENTE

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE

1. di approvare le operazioni di gara;
2. di aggiudicare definitivamente i lavori in argomento all'operatore economico: CEMA SRL - GENOVA, per l'importo complessivo di € 87.793,01#; risultante dal ribasso del 29,3130%, dichiarato in sede di offerta (oneri fiscali esclusi);
3. di formalizzare l'affidamento di cui al punto 2, mediante stipulazione di contratto con atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, co. 2, lett. A), della Legge n. 164 del 11.11.2014, subordinatamente all'esito delle verifiche sui requisiti generali attualmente in corso;
4. di imputare la relativa spesa di € 107.107,47#, oneri fiscali inclusi, allo stanziamento del bilancio della Città Metropolitana di Genova come indicato in calce;
5. di dare immediata comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione, ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 79, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
6. di procedere alla pubblicazione dell'esito della procedura ai sensi dell'art 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni.

TORRE MAURIZIO

Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l'atto nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- 3 NOV. 2015

Data

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S E	Codice	Cap	Azione		Importo €	Prenotazione N	Prenotazione Anno	Impegno N	Impegno Anno	Accertamento N	Accertamento Anno	CIG	CUP	Note
S	2020109	3	2002726	+	92.307,47			31	2016			6411842367	D39D15000590005	
E	4020102	1	4002697	+	133.200,00					22	2016			
S	2020109	3	2002933	+	14.800,00			47	2016			6411842367	D39D15000590005	
			TOTALE ENTRATE	+	133.200,00									
			TOTALE SPESE	+	107.107,47									

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile

Data - 2 NOV. 2015

Podestà Marina

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data - 3 NOV. 2015

I

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA PER

15 GIORNI DAL 3 NOV 2015

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Alessandro Fasciolo