Proposta n. 19 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Il presente documento è in pubblicazione dal 10 gennaio 2019

Atto N. 18/2019

Oggetto: CC: 1/19 DCD-RL 1/18. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE S.P. N. 227 DI PORTOFINO NEI COMUNI DI S MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTO TRA LE PROGRESSIVE KM 5+600 E KM 5+790 DANNEGGIATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018. IMPORTO EURO 1.500.000,00= (ONERI FISCALI INCLUSI). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE .

In data 08/01/2019 il dirigente CUTTICA MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Bilancio di previsione triennale 2019/2021, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 51 in data 28/12/2018 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto l'art.192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ad oggetto: determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché l’art. 32 comma 2 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Premesso che a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio ligure nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, la sede stradale della strada provinciale “SP 227 di Portofino” ha subito gravi danni nel tratto compreso tra i Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino, ed in particolare nel tratto compreso tra le progressive km 5+600 e 5+790, danni che ne hanno compromesso definitivamente la percorribilità;

Visti:

- l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 558, del 15 novembre 2018, recante primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, che hanno interessato il territorio di alcune Regioni, compresa la Liguria;

- il Decreto del Commissario Delegato per la Regione Liguria n° 1/18 del 14 dicembre 2018, per effetto del

copia informatica per consultazione

quale la “SP 227 di Portofino” è stata inserita tra gli interventi prioritari finalizzati a garantire il ripristino dei servizi di viabilità essenziali (tipo b), di cui all'allegato 1-b, individuando altresì la Città Metropolitana di Genova quale soggetto attuatore per la realizzazione dell’intervento di ripristino sulla “SP 227 di Portofino”;

Considerato che in attuazione dell’art. 14 della richiamata Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, si è tenuta la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto definitivo predisposto dai Tecnici della Città Metropolitana di Genova, concernente gli “**Interventi di ripristino della S.P. n. 227 di Portofino a seguito delle mareggiate del 29/30 ottobre 2018 ricadenti nei territori dei Comuni di Santa Margherita Ligure e di Portofino**”, che si è conclusa con l’acquisizione di tutti i pareri, atti di assenso ed autorizzazioni necessarie rese in tale sede (verbale del 20/12/2018) o con separati atti dagli Enti competenti, allegati all’atto dirigenziale, n. 2744/2018 del 28/12/2018, recante conclusione del relativo procedimento ed approvazione del progetto in parola;

Tenuto conto che il progetto in questione è individuato come segue: **CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - S.P. 227 DI PORTOFINO. Interventi di ripristino della sede stradale S.P. 227 di Portofino nei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino con particolare riferimento al tratto tra le progressive km 5+600 e 5+790, danneggiata dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018. Importo euro 1.500.000,00= (oneri fiscali inclusi). CUP D97H19000000002;**

Preso atto che, ai fini della realizzazione di quanto sopra, si rende necessaria l’approvazione del progetto esecutivo dei predetti lavori, elaborato ai sensi dell’art. 23 - comma 8 - d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dai Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità;

Atteso che la **progettazione esecutiva**, è composta dai seguenti elaborati progettuali, agli atti della pratica:

1. Relazione generale
2. Relazione geologica comprensiva di relazione idrologica e idraulica
3. Relazione geotecnica e calcoli esecutivi della struttura
4. Schema di contratto
5. Capitolato speciale d’appalto
6. Elenco prezzi, analisi prezzi e quadro di incidenza percentuale della mano d’opera
7. Computo metrico estimativo e quadro economico
8. Cronoprogramma
9. Piano di sicurezza e di coordinamento
10. Elaborati grafici

Considerato che ai sensi dell’art. 51 comma 1 del d.lgs. 50/2016 la mancata suddivisione in lotti dell’appalto è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rendono opportuno avere un unico operatore economico nell’ottica della semplificazione e dell’economicità del procedimento, attesa anche l’unicità complessiva che caratterizza i lavori oggetto dell’appalto e dell’urgenza della esecuzione degli stessi;

Preso atto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pietro Bellina Direttore della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova, Progettisti sono l’Ing. Stefano Belfiore (Responsabile d’Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova), l’Ing. Francesco Carleo (Funzionario Tecnico della Regione Liguria), la redazione è dello Studio Majone&Partners e del Geol. Ruggero Dameri, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza è l’Ing. Stefano Belfiore sopra citato;

Preso atto che il progetto di cui sopra, completato e sottoscritto il 4/01/2019, è stato verificato il 7/01/2019 e validato in data 8/01/2019, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, come risulta dalla documentazione agli atti del relativo fascicolo;

copia informatica per consultazione

Vista l'attestazione del Direttore dei Lavori sullo stato dei luoghi agli atti dell'Amministrazione;

Preso atto che in data 4/01/2019 è scaduto il termine per la presentazione della manifestazione d'interesse afferente i lavori di cui sopra (il cui avviso, ID 4360, approvato con atto dirigenziale n. 2637/2018, è stato pubblicato il 19/12/2018) da parte degli operatori economici interessati a presentare un'offerta nell'ambito della successiva procedura negoziata di competenza del Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrattare individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha proposto il seguente **sistema di affidamento dei lavori di cui trattasi per la scelta del contraente**:

a) Procedura di individuazione dell'operatore economico: **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) e comma 6) del d. lgs. n. 50/2016, disponendo l'invito di cinque operatori economici, individuati con le modalità di cui alla richiamata manifestazione d'interesse;

b) Criterio di aggiudicazione: **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 let. a) del d. lgs. n. 50/2016, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali. Il prezzo più basso verrà determinato mediante **ribasso sull'importo lavori posto a base di gara**;

c) Tipologia d'appalto: **a misura**;

d) Modalità di stipulazione del contratto: **mediante scrittura privata**, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016;

Atteso che alla spesa complessiva di **1.500.000,00** euro, si farà fronte, temporaneamente, con i fondi della Città Metropolitana di Genova, nelle more della variazione di bilancio che si approverà a seguito dell' accertamento del finanziamento regionale previsto dal Decreto del Commissario Delegato per la Regione Liguria n° 1/18 del 14 dicembre 2018, con conseguente attuale e temporanea imputazione alle seguenti voci di bilancio 2019:

- codice 1005202 azione 2002691 UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade per 1.157.860,24 euro;

- codice 0402202 azione 2002931 UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici per 342.139,76 euro;

Considerato che il **Quadro economico generale, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00,** risulta così articolato:

Importo a base di asta	€ 903.162,99
Oneri di sicurezza	€ 26.837,01
TOTALE parziale	€ 930.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione: per IVA (22%), collaudi, spese tecniche, imprevisti e interventi in economia e a completamento.	€ 570.000,00
TOTALE	€ **1.500.000,00**

copia informatica per consultazione

2) l'importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta a € 930.000,00 di cui:

- € 903.162,99 importo lavori a base di gara, soggetto a ribasso d'asta
- € 26.837,01 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

3) i concorrenti devono essere in possesso dei **requisiti di qualificazione tecnica**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010, per le lavorazioni:

- appartenenti alla **categoria prevalente** OG3 LAVORI STRADALI - classifica livello II - importo lavori € 593.194,84 pari al 63,78% del valore complessivo dell'opera;

- appartenenti alla **categorie scorporabili**:

OG7 OPERE MARITTIME - classifica livello I - importo lavori € 151.551,81 pari al 16,30 % del valore complessivo dell'opera;

OS12-B BARRIERE PARAMASSI - classifica livello I - importo lavori € 185.253,35 pari al 19,92 % del valore complessivo dell'opera;

4) in fase esecutiva le lavorazioni possono essere, a scelta dell'impresa, **subappaltabili**, qualora siano stati indicate come subappaltabili in sede d'offerta, **fino alla quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori**, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016;

I lavori di cui alla categoria OS12-B rientranti nelle tipologie di cui al DM.248 del 10/11/2016 (lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti e opere speciali) e di valore superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, sono subappaltabili, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, nella misura del 30% dell'importo della categoria; tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite della quota complessiva contrattuale di cui all'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

5) Il **termine utile per la realizzazione dei lavori** è fissato entro il 30/06/2019, con consegna presunta dei lavori entro il 21/01/2019, con rispetto delle tre fasi previsto dal cronoprogramma, allegato parte integrante;

6) l'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore **l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale**, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d. lgs. n. 50/2016, **pagamenti in acconto** a maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del d. lgs. n. 50/2016, non inferiore a euro 250.000,00 e al pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del d. lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel contratto;

7) l'appaltatore è obbligato a costituire una **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 103 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e una **polizza di assicurazione**, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, a copertura:

- danni di esecuzione per opere: somma assicurata pari a Importo contrattuale (I.V.A. compresa);

- responsabilità civile verso terzi per un massimale unico pari a euro 1.500.000,00;

8) la spesa complessiva dell'intervento di € **1.500.000,00**= I.V.A. inclusa, può trovare, temporaneamente, copertura finanziaria attraverso i fondi della Città Metropolitana di Genova di seguito indicati, inseriti nel Bilancio 2019, per cui dovranno essere prenotati i relativi impegni:

- **codice 1005202 azione 2002691** UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione strade per 1.157.860,24 euro;

- **codice 0402202 azione 2002931** UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici per 342.139,76 euro;

9) sulla base del crono programma, allegato parte integrante, delle lavorazioni di cui sopra e dei tempi

copia informatica per consultazione

necessari per l'affidamento delle opere, la spesa di € **1.500.000,00** può imputarsi all'anno 2019 così come sopra indicato;

10) ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in merito agli elementi identificativi dell'intervento:

- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente: **D97H19000000002**;
- all'assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la Stazione Unica Appaltante attribuendo lo stesso al Responsabile del Procedimento di gara da individuarsi nel Direttore della Direzione Amministrazione - Stazione Unica Appaltante dell'Ente, Dott. Maurizio Torre;

IL DIRIGENTE

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

1) di approvare il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.lgs. 50/2016, relativo al seguente **CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - S.P. 227 DI PORTOFINO. Interventi di ripristino della sede stradale S.P. 227 di Portofino nei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino con particolare riferimento al tratto tra le progressive km 5+600 e 5+790, danneggiata dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018. Importo euro 1.500.000,00= (oneri fiscali inclusi)CUP D97H19000000002**, composto dagli elaborati richiamati in premessa e suddiviso economicamente secondo il Quadro economico sopra riportato nonché **la determinazione a contrarre** ai sensi dell'art. 192 del d. lgs n. 267/00 TU delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dell'art.32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016

2) l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori in oggetto, secondo il seguente sistema proposto dal Responsabile del Procedimento e sulla base degli elementi contrattuali indicati nel presente provvedimento e nei documenti progettuali:

a) Procedura di individuazione dell'operatore economico: **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) e comma 6) del d. lgs. n. 50/2016, con l'invito a cinque operatori economici, individuati con le modalità di cui alla richiamata manifestazione d'interesse;

b) Criterio di aggiudicazione: **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 95 comma 4 let. a) del d. lgs. n. 50/2016, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali. Il prezzo più basso verrà determinato mediante **ribasso sull'importo lavori posto a base di gara**;

c) Tipologia d'appalto: **a misura**;

d) Modalità di stipulazione del contratto: **mediante scrittura privata**, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016;

3) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento di € **1.500.000,00**=(I.V.A. 22% inclusa), può trovare temporaneamente copertura finanziaria nell'anno 2019 di Bilancio, mediante la prenotazione dei relativi impegni di cui alle seguenti voci:

- **codice 1005202 azione 2002691** UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI - manutenzione strade per 1.157.860,24 euro;

- **codice 0402202 azione 2002931** UTILIZZO QUOTA DI ALIENAZIONE IMMOBILI per manutenzione istituti scolastici per 342.139,76 euro;

4) di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di cui sopra, secondo le modalità ed indicazioni specificate in premessa, e **per la stipulazione del contratto**;

copia informatica per consultazione

5) di dare atto che all'assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la Stazione Unica Appaltante attribuendo lo stesso al Responsabile del Procedimento di gara da individuarsi nel Direttore della Direzione Amministrazione - Stazione Unica Appaltante dell'Ente, Dott. Maurizio Torre.

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCITA	0402202	0	2002931	+	342.139,76		2019					D97H19000000002	
Note:													
USCITA	1005202	0	2002691	+	1.157.860,24		2019					D97H19000000002	
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-	1.500.000,00								

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Città Metropolitana di Genova

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e Mobilità

Servizio Progettazione e Manutenzione Viabilità

Largo Cattanei, 3- 16147 Genova

Interventi di ripristino della sede stradale SP n. 227 di Portofino nei comuni di S. Margherita Ligure e Portofino con particolare riferimento al tratto tra le progressive km 5+600 e km 5+790 danneggiata dagli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018

PROGETTO ESECUTIVO

INDICE	DATA	MODIFICHE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
00	01/19	Prima emissione	FC	DC	SB

CRONOPROGRAMMA

I PROGETTISTI:

Dott. Ing. Stefano Belfiore
(Città Metropolitana di Genova)

Dott. Ing. Francesco Carleo
(Regione Liguria)

REDATTO DA:

IL R.U.P.:

Dott. Ing. Pietro Bellina

IL RESPONSABILE D'UFFICIO:

Dott. Ing. Stefano Belfiore

ELABORATO:

PTCE 3.08

04/01/2019

M-G-023

copia informatica per consultazione

CRONOPROG

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SP N. 227 DI PORTOFINO NEI COMUNI DI S. MARGI
5+600 E KM 5+790 DANNEGGIATA DAGLI EVEN

	DESCRIZIONE INTERVENTI	gen-19	feb-19	mar-19
0	FASI DELLE LAVORAZIONI	I FASE (21/01/2019 - 20/04/2019)		
	Allestimento/rimozione del cantiere			
1	INTERVENTI IN OG7			
	-OPERE PER IL RIPRISTINO DEL SENSO UNICO ALTERNATO			
1a	Opere in massi naturali riempimento sede stradale - tratto Paraggi direzione Portofino(da pontone)			
1b	'Opere in massi naturali integrazione scogliera esistente lato mare tratto Paraggi direzione S. Margherita L. (via mare)			
1c	Interventi-riparazioni criticità evidenziate in CdS del 20.12.18 con posa di massi naturali su scogliera esistente (via mare)			
2	INTERVENTI IN OG3			
	-OPERE PER IL RIPRISTINO DEL SENSO UNICO ALTERNATO			
2a	Ricostruzione muretto "Vietti" dal Km 5+800			
2b	'Opere in massi naturali riempimento sede stradale tratto Paraggi direzione S. Margherita L. (via terra)			
2c	Opere in c.a.			
2d	Opere di sovrastruttura stradale			
	-OPERE PER IL RIPRISTINO DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA			
2e	rimozione passerella pedonale in acciaio provvisoria			
2f	'Opere in massi naturali riempimento sede stradale tratto Paraggi direzione S. Margherita L. (via terra)			
2g	Opere di sovrastruttura stradale			
2h	Rivestimento in pietra del muro in c.a. lato mare			
	-OPERE DI FINITURA			
2i	Realizzazione muretto "Vietti"			
2l	Pavimentazione camminamento pedonale			
2m	Ringhiera tipo Portofino			
2n	pavimentazione stradale (binder)			
3	INTERVENTI IN OS12-B			
3a	Muri para massi			
3b	rete metallica			
3c	rivestimento in pietra del muro paramassi			

NOTE

copia informatica per consultazione

Proposta n. 19 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contratti e demanio stradale

Oggetto: CC: 1/19 DCD-RL 1/18 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE S.P. N. 227 DI PORTOFINO NEI COMUNI DI S MARGHERITA LIGURE E PORTOFINO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTO TRA LE PROGRESSIVE KM 5+600 E KM 5+790 DANNEGGIATA DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018. IMPORTO EURO 1.500.000,00= (ONERI FISCALI INCLUSI). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[X] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[X] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USC ITA	0402202	0	2002931	+	342.139,76	322	2019					D97H190 0000000 2	
Note: FINANZIAMENTO 135 - avanzo 2016													
USC ITA	1005202	0	2002691	+	1.157.860,24	321	2019					D97H190 0000000 2	
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	1.500.000,00								

Genova li, 09/01/2019

copia informatica per consultazione

Proposta n. 19 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione