



COMUNE DI COGORNO

Città Metropolitana di Genova

Il presente atto è
pubblicato sul sito
SUA dal 22 luglio
2021

Reg. Generale 363

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE LL.PP. - AMBIENTE

N. 80 DEL 20-07-2021

OGGETTO:

INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DI CANALIZZAZIONE ESISTENTE LUNGO VIA D. CODURI CON PROLUNGAMENTO PER CONVOGLIAMENTO VERSO IL FIUME ENTELLA FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI SAN SALVATORE. DETERMINA A CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SETTORE LL.PP. - AMBIENTE
Ratto Geom. Davide

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
APPONE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli art 147 bis, 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) e registrazione dell'impegno di spesa
Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Dorella Zanini

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,

Li,

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Luciana Lagomarsino

OGGETTO: *Intervento di potenziamento di canalizzazione esistente lungo via D. Coduri con prolungamento per convogliamento verso il fiume Entella finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di San Salvatore. Determina a contrattare.*

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- il decreto del Sindaco, prot. n°6372 del 26/06/2019, che assegna, per il periodo dal 01/07/2019 al 31/03/2022, al dipendente Geom. Davide Ratto la responsabilità dell'Area Lavori Pubblici – Ambiente;

- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- l'art. 32 comma 2 primo periodo del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- l'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n.120/2020 s.m.i.;

- l'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n°50 e s.m.i., che definisce il criterio per la valutazione delle offerte;

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti al momento non ancora abrogate dalla nuova normativa sui contratti pubblici;

- il D.Lgs. 267/2000;

- la D.C.C. n°14 del 12/03/2021 con la quale questo Ente ha aderito all'Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale fra Enti e approvato il Protocollo Operativo, per la disciplina delle relazioni organizzative tra Comune e Stazione Unica Appaltante, in quanto intende farsi supportare per lo svolgimento del procedimento di gara in oggetto dalla S.U.A.M. di Città Metropolitana;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n.18/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

- con delibera G.C. n°67 in data 27/05/2021, ad oggetto: "D.Lgs. 18 Aprile 2016 n°50 art. 21 e D.M. Infrastrutture e dei Trasporti 16 Gennaio 2018 n°14. Programma triennale OO.PP. 2021-2022-2023, Elenco annuale OO.PP. 2021 e del Programma biennale forniture e servizi 2021-2022. Approvazione modifiche al Programma approvato con delibera G.C. 65/2021" sono stati approvati gli schemi del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2022/2023, Elenco annuale Opere Pubbliche 2021 e Biennale Forniture e Servizi 2021/2022 aggiornati con l'inserimento nell'anno 2021 dell'intervento in questione;

- con delibera G.C. n°70 in data 07/06/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la progettazione esecutiva dell'intervento di **potenziamento di canalizzazione esistente lungo via D. Coduri con prolungamento per convogliamento verso il fiume Entella finalizzato alla**

Determinazione del responsabile del servizio SETTORE LL.PP. - AMBIENTE - numero 80 del 20-07-2021

mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di San Salvatore a firma dei professionisti incaricati dello Studio Tecnico Associato Ing. Sergio Brizzolara & Ing. Stefano Sturla di Chiavari (GE), agli atti del Comune prot. n°5127 del 29/05/2021, che comporta una spesa complessiva di € 625.000,00, finanziata per € 560.000,00 con contributo della Regione Liguria e per la restante quota di € 65.000,00 con fondi comunali;

Atteso che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Richiamata la Legge n. 120/2020 e sm. che all'art. 8 comma 7 differisce al 30 giugno 2023 l'obbligo per i Comuni non capoluogo che debbano espletare gare per lavori di importo maggiore di € 150.000,00 di avvalersi di Centrali Uniche di committenza già indicato all'art. 37 c. 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (comma sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021);

Visto che ai sensi dell'art. 192, comma 1 del decreto legislativo 267/2000 sono individuati il fine, l'oggetto e modalità di scelta del contraente:

- Il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione di lavori;
- La modalità di stipulazione in relazione alla natura dell'opera sarà a misura;
- L'intervento prevede le seguenti lavorazioni:

potenziamento di canalizzazione esistente lungo Via Divisione Coduri con suo prolungamento per convogliamento diretto verso il Fiume Entella finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di San Salvatore;

- Il termine di esecuzione è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali successivi e consecutivi dalla data del verbale di consegna;

Premesso che:

- con nota via PEC prot. n°5635 del 11/06/2021 è stato chiesto alla S.U.A (Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di GENOVA) di provvedere allo svolgimento della procedura di gara volta all'individuazione dell'operato economico per l'esecuzione dei lavori in questione, non riuscendo questo Ufficio a provvedere nel rispetto della scadenza prevista anche in relazione alla complessità di tale procedura e in virtù della carenza delle proprie risorse umane a disposizione;

- la Città Metropolitana di GENOVA – Stazione Unica Appaltante ha comunicato con mail del 12/06/2021, agli atti del Comune prot. n°5753 del 15/06/2021, la propria disponibilità a svolgere la procedura di gara relativa all'individuazione dell'operato economico per l'esecuzione dei lavori dell'intervento di potenziamento di canalizzazione esistente lungo via D. Coduri con prolungamento per convogliamento verso il fiume Entella finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di San Salvatore;

Visto l'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, come modificato dal D.L. 31/05/2021, n°77, che testualmente dice: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel

Determinazione del responsabile del servizio SETTORE LL.PP. - AMBIENTE - numero 80 del 20-07-2021

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016... (omissis)..."

Considerato che:

- ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 s.m.i., in quanto trattasi di lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, con delega alla SUA della Città Metropolitana di GENOVA dell'espletamento della procedura di gara con sistema informatico SINTEL;

- l'utilizzo della procedura negoziata si rende necessario altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di rispettare le tempistiche concordate con l'Ente cofinanziatore Regione Liguria previste per l'autunno 2021;

Saranno sorteggiati per il successivo invito, un numero massimo di n.20 (venti) operatori economici, in conformità alle Istruzioni operative previste per la costituzione dell'Elenco Telematico della Città Metropolitana di Genova degli operatori economici qualificati per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 istituito sulla piattaforma di E-procurement "SINTEL" di Aria SPA, Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia;

Preso atto che ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n°50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. questa C.A. intende procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo tenuto conto che per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali;

Dato atto che il prezzo più basso verrà determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76. L'esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque;

Dato atto che, in relazione alla peculiarità dei luoghi oggetto dell'intervento e costituendo carattere di sostanzialità la presa visione del sito di cantiere ai fini di acquisire

un'offerta circostanziata e in aderenza alla specificità del presente appalto, è obbligatorio il sopralluogo assistito da effettuarsi da parte di personale dell'operatore economico partecipante alla presente procedura negoziata o legalmente da esso rappresentato con attestazione di successiva presa visione dei luoghi rilasciata dal RUP da allegare alla documentazione di offerta, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Dato atto che le lavorazioni possono essere a scelta dell'operatore economico, subappaltabili qualora siano state indicati come tali in sede di offerta, fino alla quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77;

L'individuazione in termini percentuali della parte subappaltabile, pertanto, è finalizzata a garantire:

- 1) Che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni da realizzarsi il più possibile in maniera continuativa, rispettando le tempistiche previste nel cronoprogramma lavori;
- 2) Che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determina uniformità e tempestività nell'esecuzione, attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
- 3) I più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
- 4) La minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori a una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi;
- 5) La prevenzione di fenomeni di corruzione, infiltrazioni criminali e mafiose;

Dato atto che il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo redatto dai professionisti incaricati dello Studio Tecnico Associato Ing. Sergio Brizzolara & Ing. Stefano Sturla di Chiavari (GE), agli atti del Comune prot. n°5127 del 29/05/2021, che prevede un importo lavori in appalto di € 490.000,00 (di cui € 474.196,37 posto a base di gara da assoggettare a ribasso ed € 15.803,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), con espletamento di una **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito rivolto a venti operatori economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 s.m.i., con delega alla SUAM della Città Metropolitana di GENOVA dell'espletamento della procedura di gara con sistema informatico SINTEL, e con valutazione delle offerte sulla base del criterio del minor prezzo**”;

Visti:

- il quadro economico dell'intervento di cui alla progettazione esecutiva approvata con delibera G.C. n°70 in data 07/06/2021:

Importo lavori a base d'appalto a misura	€ 474.196,37
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.803,63
Importo totale lavori	€ 490.000,00
<i>Somme a disposizione dell'A.C.</i>	
c1) I.V.A. 10% sui lavori (L.R. 41/2014-art. 9- modifica art.3 L.R. n°25/1995)	€ 49.000,00
c2) spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, C.R.E., comprese Cassa Professionale (4%) e I.V.A. di Legge (22%)	€ 47.287,52
c3) spese tecniche per predisposizione perizia geologica e relative indagini geologiche in fase di progettazione definitiva ed assistenza alla Direzione Lavori in fase esecutiva compreso Cassa Professionale (2%) e I.V.A. di Legge (22%)	€ 6.215,78
c4) spese per sondaggi geologici - già eseguiti in fase di progettazione – compreso I.V.A. di Legge (22%)	€ 3.165,90
c5) spese tecniche di collaudo statico comprese Cassa professionale (4%) e I.V.A. di Legge (22%)	€ 2.000,00
c6) spese tecniche per aspetti archeologici compresa assistenza archeologica in fase di esecuzione lavori, compresa Cassa Professionale	€ 3.837,60
c7) spese tecniche per relazione di valutazione incidenza zona SIC fiume Entella compreso Cassa Professionale (2%) e I.V.A. di legge (22%)	€ 1.244,40
c8) per quota R.U.P. – fondo incentivante funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.490,64
c9) per spese tecniche per redazione di perizie asseverate per accertamento preventivo dello status di fabbricati, manufatti etc limitrofi alle opere comprese, quando dovute, Cassa Professionale e I.V.A. di legge (22%)	€ 3.000,00
c10) per lavori in economia e altre spese varie ed eventuali compreso quando dovuta I.V.A. di legge	€ 12.758,16
Totale somme a disposizione	€ 135.000,00
TOTALE PERIZIA	€ 625.000,00

- il CUP generato per l'intervento in oggetto: F59J21003110006;

- il CPV: 45247000-0;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato che i suddetti elementi sono evincibili dalla progettazione esecutiva approvata con la D.G.C. n°70 del 07/06/2021 e dalla documentazione predisposta per la procedura negoziata in trattazione;

Vista l'attestazione dello stato dei luoghi, resa ai sensi dell'art 4 del D.M. MIIT n°49 del 7 marzo 2018, in data 02/07/2021, a firma del Direttore dei lavori Dott. Ing. Sergio Brizzolaro, agli atti del Comune prot. n°6571 del 05/07/2021;

Vista la validazione della progettazione esecutiva in data 7 giugno 2021 prot. 5378;

Visto che la Stazione Unica Appaltante provvederà all'assunzione del Codice Identificativo di Gara C.I.G., assumendo provvisoriamente a proprio carico il relativo onere e attribuendo lo stesso al Responsabile del Procedimento di Gara da individuarsi nella Dott.ssa Cristina Profumo;

Dato atto che il CIG è richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;

Rilevato che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabilite dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 s.m.i.;

Rilevato altresì che alla procedura la Stazione Unica Appaltante ha attribuito l'ID 4514;

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il **Geom. Davide Ratto** Capo Ripartizione LL.PP. – Ambiente del Comune di Cogorno;

- il Responsabile del Procedimento di gara è la Dott.ssa Cristina Profumo funzionario del Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto deliberato dalla G.C. n°70 in data 07/06/2021;
2. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori di cui all'opera **di potenziamento di canalizzazione esistente lungo Via Divisione Coduri con prolungamento per convogliamento verso il fiume Entella finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di San Salvatore**, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito rivolto a **venti operatori** economici, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 s.m.i. sorteggiati per il

successivo invito in conformità alle Istruzioni operative previste per la costituzione dell'Elenco Telematico della Città Metropolitana di Genova degli operatori economici qualificati per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 istituito sulla piattaforma di E-procurement "SINTEL" di Aria SPA, Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia;

4. Di dare mandato alla **S.U.A. – Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di GENOVA** per l'espletamento della procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, secondo le modalità ed indicazioni specificate in premessa;
5. Si dà atto che la procedura negoziata di cui sopra si svilupperà con **20 (venti)** operatori economici scelti dall'Elenco ufficiale della Città Metropolitana di Genova ed ai sensi dell'art 36 comma 9 bis del D.Lgs. n°50/2016, con il criterio del **minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.Lgs. n°50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a misura con offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;
6. Di approvare lo schema di lettera di invito, cui è stato attribuito l'ID 4514 avente ad oggetto: ***Intervento di potenziamento di canalizzazione esistente lungo via D. Coduri con prolungamento per convogliamento verso il fiume Entella finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di San Salvatore*** e relativi allegati di gara, tutto conservato in atti, agli atti del Comune prot. n°7262 del 20/07/2021;
7. Di dare atto che tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo, lo schema di lettera di invito e relativi allegati e la documentazione di gara tutta, allegati (secretati) alla presente determinazione dirigenziale, non vengono fatte oggetto di pubblicazione, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l'eventuale proposizione dell'azione di impugnazione;
8. Di dare atto che la lettera di invito e tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e alla formulazione dell'offerta saranno resi disponibili in formato elettronico, sia sul sito della S.U.A. della Città Metropolitana di Genova sia sulla piattaforma di E-procurement "SINTEL" di ARIA SPA, Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, alla quale ha aderito la Stazione Unica Appaltante;
9. Di dar atto che, essendo l'importo dei lavori a base di gara inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 18 aprile 2021 n. 50, i termini di scadenza previsti dal bando per la presentazione delle offerte possono essere determinati applicando la facoltà di riduzione prevista dall'art. 36 comma 9 del citato Decreto;
10. Si dà atto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267 s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato dalla G.C. con delibera n°70 in data 07/06/2021 e dalla documentazione predisposta per la procedura negoziata in trattazione.
11. Di dare atto che la spesa complessiva dell'opera pari a € **625.000,00** di cui € 560.000,00 finanziati con contributo regionale, trova così imputazione:

* per € **59.400,80** al Cap. **3094/2 RP18** “Utilizzo contr. reg.le lavori risoluzione problematiche idrauliche canale Via Coduri” del bilancio di esercizio 2021, esecutivo, Imp. n°**504-2017**, Codifica 09.01-2.02.01.09.014;

* per € **500.599,20** al Cap. **3094/2 CO** “Utilizzo contr. reg.le lavori risoluzione problematiche idrauliche canale Via Coduri” del bilancio di esercizio 2021, esecutivo, Imp. n°**658-2018**, Codifica 09.01-2.02.01.09.014;

* per € **65.000,00** al Cap. **3094/3 CO** “Lavori risoluzione problematiche idrauliche canale Via Coduri” del bilancio di esercizio 2021, esecutivo, Imp. n°**604-2020**, Codifica 09.01-2.02.01.09.014;

12. Di dare atto che con gli impegni di spesa di cui sopra sono state altresì accantonate le somme necessarie alla costituzione del fondo incentivante funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 relativamente all'intervento in argomento;
13. Di dare atto che all'assunzione del codice identificato di gara (CIG) provvederà la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, attribuendo lo stesso al Responsabile del procedimento di gara da individuarsi nella Dott.ssa Cristina Profumo;
14. Di dare atto che la spesa necessaria al contributo previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera Anac n. 1174 del 9/12/2019 a favore di ANAC ammonta a € 225,00, anticipato dalla Città Metropolitana di Genova, che sarà successivamente rimborsata da parte di questo Comune.

RD/ml

c:\doc\LLPP\foss fiumi\can V. Coduri\proc neg\atti SUAM\det inserita\det contrarre

Allegati:

DOCUMENTAZIONE DI GARA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DI CANALIZZAZIONE ESISTENTE LUNGO VIA DIVISIONE CODURI CON PROLUNGAMENTO PER CONVOGLIAMENTO VERSO IL FIUME ENTELLA FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI SAN SALVATORE - CUP: F59J21003110006

(SECRETATI)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la sopra estesa determinazione avente per oggetto: **INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DI CANALIZZAZIONE ESISTENTE LUNGO VIA D. CODURI CON PROLUNGAMENTO PER CONVOGLIAMENTO VERSO IL FIUME ENTELLA FINALIZZATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CENTRO ABITATO DI SAN SALVATORE. DETERMINA A CONTRATTARE.**

APPONE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli art 147 bis, 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) e registrazione dell'impegno di spesa

Data 20-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Dorella Zanini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa, in copia, all'albo pretorio di questo Comune, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il 20-07-2021

Reg. Pubbl. n. 644

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Luciana Lagomarsino