



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Determinazione N. 2036/2023

Oggetto: AGGIUDICAZIONE ID. 4580 - LAV.23.05 - PNRR - APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO L'ISTITUTO P.S.I.A. - GASLINI /MEUCCI - SEDE VIA P. PASTORINO, 15 - GENOVA". CUP D33H19000580001 - CIG 9974687C19. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICATARIO SIRCE SPA DI GENOVA. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 2.463.158,48 (ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI ESCLUSI) ED EURO 2.718.398,64 (ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI INCLUSI).

In data 12/09/2023 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2023 - 2025 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 40 del 28 dicembre 2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023-2025;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28/01/2022 "Piano della buona amministrazione 2022 - 2024 - Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza" e ss.mm.ii. Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova.

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13/01/2022 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova". Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 192 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure".

Atteso che:

- l'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (c.d. "Sloccacantieri"), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

- l'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto la proroga delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia scolastica dei sindaci e presidenti di provincia fino al 31/12/2026.
- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2020 del 29/07/2020 si è proceduto alla nomina dell'Ing. Arch. Davide Nari, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, sub-commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'articolo 7 ter del decreto legge n. 22/2020;
- con Decreto del Sub-commissario delegato per l'edilizia scolastica n. 1513/2020 del 14/08/2020 è stata istituita la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica e ne sono stati nominati i componenti, ai sensi dell'art. 7 ter del D.L. n. 22/2020, struttura successivamente modificata con Decreti del sub Commissario delegato per l'Edilizia Scolastica n. 407/2022 e n.609/2023;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2023 del 6/07/2023 si è proceduto alla nomina, in sostituzione dell'Ing. Arch. Nari, del Dott. Francesco Scriva, Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio di questa Amministrazione, sub-commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'art.7 ter del DL 22/2020;
- l'intervento in oggetto rientra nel campo di applicazione delle competenze Commissariali.

Visti:

- la DGR 100/2023 del 09.02.23 con la quale Regione Liguria ha approvato gli interventi ammissibili da proporre al Ministero dell'Istruzione e del Merito-Unità di missione per il PNRR;
- il Decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito n.320 del 2022 ed il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 28 febbraio 2023, n. 15 che approvano ed ammettono a finanziamento gli interventi proposti anche da Regione Liguria;

Dato atto che tra gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il summenzionato decreto ministeriale è previsto l'intervento "LAV.23.05 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA PRESSO L'I.P.S.I.A. GASLINI PIERO / MEUCCI ANTONIO (SEDE) VIA PASQUALE PASTORINO 15 GENOVA. CUP D33H19000580001" di importo complessivo Euro 3.552.043,27 a valere sul finanziamento PNRR Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Considerato che l'intervento in oggetto è inserito nell'elenco degli interventi annuali 2023 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 5 del 12/04/2023.

Atteso che il progetto è finanziato per un importo pari a € 3.552.043,27 assegnato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 28 febbraio 2023, n. 15 e incluso nel PNRR - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU";

Richiamati i seguenti atti:

- Determinazione Dirigenziale n.752/23 del 03/04/2023, di nomina dell'Arch. Giorgio Guasco quale Responsabile Unico del Procedimento;
- la Determinazione del RUP n.1637/2023 in data 21/07/23 con cui è stata nominata quale Responsabile di procedimento per la fase di affidamento la Dott.ssa Norma Tombesi dirigente della Città Metropolitana di Genova assegnata al servizio Stazione Unica Appaltante, ed approvati, ai sensi dell'art. 48, c. 2, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, gli aggiornamenti di natura normativa al progetto definitivo;
- il Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1638/2023 del 21/07/2023 con si è:
 - dato avvio alla procedura di scelta del contraente mediante procedura aperta ex art 71 del D.Lgs. 36/2023, con inversione procedimentale in conformità all'art. 107 c.3 del D.Lgs. 36/2023 e secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in deroga all'art. 108 c.2 lett. e) del D.Lgs. 36/2023, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023 qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque ai sensi dell'art. dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
 - approvato lo schema di bando ed i relativi allegati di gara predisposti dalla S.U.A. cui è stato attribuito l'ID 4580;

Preso atto che la Stazione Unica Appaltante ha provveduto ad acquisire il CIG n. 9974687C19 per la procedura in oggetto, attribuendolo alla Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, la Dott.ssa Norma Tombesi;

Visto che:

- in data 26 luglio 2023, è stato pubblicato apposito bando di gara sulla G.U.R.I V Serie Speciale Contratti n. 85 del 26 luglio 2023, nonché sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all'albo pretorio della stessa nonché all'albo pretorio del Comune di Genova, nonché per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a prevalente diffusione locale;



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- il bando di gara ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il tramite della piattaforma E-procurement Sintel nel giorno 11 agosto 2023 ore 12:00, e la seduta di apertura delle offerte economiche in pari data a partire dalle ore 14.30;

Preso atto che con avviso del 28/07/2023, pubblicato sul sito Sua e sulla Piattaforma Sintel, è stata comunicata la possibilità di seguire la seduta di apertura delle offerte economiche in collegamento streaming;

Rilevato che dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e dal verbale della seduta riservata di calcolo della soglia di anomalia tenutesi entrambe in data 11 agosto 2023 risulta quanto segue:

- offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 8 (otto)
- offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuna;
- soggetti esclusi: nessuno;
- miglior offerta non anomala: offerta formulata dal costituendo RTI C.G.S. s.r.l. –MARREL s.r.l.

Preso atto che:

- dal verbale della successiva seduta riservata di ammissione tenutasi in data 22 agosto 2023, in esito alla verifica della documentazione amministrativa svolta dal seggio di gara, è emersa la necessità di attivare l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del decr. lgs. 36/2023 e di richiedere integrazioni della documentazione amministrativa prodotta dal costituendo RTI C.G.S. s.r.l. –MARREL s.r.l.;
- che il soccorso istruttorio è stato attivato con nota prot. 46763 via pec in data 22 agosto 2023;
- che il costituendo RTI C.G.S. s.r.l. –MARREL s.r.l. ha riscontrato le richieste di questa stazione appaltante con nota prot. 48477 ricevuta via pec e via piattaforma SINTEL in data 31 agosto 2023;

Rilevato che dal verbale della seduta riservata del 1 settembre 2023, visti ed esaminati i riscontri forniti dal costituendo RTI C.G.S. s.r.l. – MARREL s.r.l. alla nota pec prot 46763 del 22 agosto 2023, con nota prot. 48477 ricevuta via pec e via piattaforma SINTEL in data 31 agosto 2023, il seggio di gara si è determinato nel senso di non ammettere l'operatore alle successive fasi di gara;

Richiamata la nota pec prot 48952 del 1 settembre 2023 a firma del responsabile della fase di affidamento Dott.ssa Norma Tombesi, con la quale è stato notificato al costituendo RTI C.G.S. s.r.l. – MARREL s.r.l. il preavviso di esclusione, stabilendo un termine di cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni, chiarimenti ovvero ogni altra documentazione utile a giustificare diverse decisioni in merito;

Visto il verbale del seggio di gara in data 6 settembre 2023 ove, preso atto che nel termine stabilito non è pervenuto alcun riscontro e controdeduzione al preavviso di esclusione, è stato stabilito di proporre l'esclusione del costituendo RTI C.G.S. s.r.l. – MARREL s.r.l. per le motivazioni di cui al sopra citato preavviso di esclusione;



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Vista la determinazione del Responsabile Unico del Progetto n. 1998 del 6 settembre 2023, con la quale è stato disposto di:

- procedere, in esito all'istruttoria compiuta dalla Stazione Unica Appaltante e in particolare dal Responsabile della fase di affidamento Dott.ssa Norma Tombesi dell'intervento e alla proposta dal medesimo, pervenuta con nota prot. Interno n. 49719 del 06/09/2023, all'esclusione dell'operatore economico COSTITUENDO R.T.I. C.G.S. srl – MARREL srl dalla procedura aperta con modalità telematica per l'appalto integrato;
- di demandare al Servizio Stazione Unica Appaltante, in particolare al Responsabile di procedimento di fase di affidamento, Dott.ssa Norma Tombesi, la prosecuzione delle operazioni di gara al fine di addivenire alla proposta di aggiudicazione;

Richiamato il verbale della seduta riservata del seggio di gara del 7 settembre 2023, dal quale risulta che, non essendo ancora intervenuta l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e in conformità all'art. 108 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, conformemente alla consolidata giurisprudenza sul principio di invarianza della soglia di anomalia, secondo la quale la fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte a conclusione della quale non è più consentita la modifica della soglia di anomalia in via di intervento da parte della stazione appaltante è delimitata, dal punto di vista temporale e procedimentale, dal provvedimento di aggiudicazione (Consiglio di Stato, Sez. V 23/11/2020, n. 7332, Consiglio di Stato, Sez. V, 31/10/2022 n. 9381, Consiglio di Stato, Sez. V, 23/05/2022 n. 4056), si è proceduto al ricalcolo della soglia di anomalia dell'offerta;

Rilevato altresì dal citato verbale del 7 settembre 2023 che, a seguito del ricalcolo della soglia di anomalia dell'offerta, il miglior offerente è risultato l'operatore SIRCE SPA di Genova (operatore n. 5) con il ribasso del 21,4500%;

Richiamato il verbale della seduta riservata di ammissione del 7 settembre 2023 dal quale è emersa la necessità di attivare l'istituto del soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore SIRCE SPA di Genova e richiamato altresì il verbale in data 11 settembre 2023 di seduta riservata di scioglimento riserve, dal quale emerge che l'operatore ha correttamente inviato nel termine assegnato quanto richiesto e pertanto è stato ammesso alle successive fasi della procedura di gara;

Visto l'esito positivo della verifica condotta ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L.77/2021 convertito in Legge 108/2021 in relazione agli obblighi assunzionali dell'operatore economico SIRCE SPA di Genova, dal Responsabile Unico di Progetto, come risulta dalla comunicazione inviata dallo stesso Responsabile a mezzo e-mail ordinaria, in data 8 settembre 2023 e conservata agli atti;

Dato atto che le verifiche condotte sull'operatore SIRCE SPA di Genova e sui progettisti incaricati in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 sono tuttora in corso, così come le verifiche sul possesso dei requisiti speciali relativamente ai requisiti richiesti per la progettazione.

Dato atto che, in base all'offerta aggiudicataria, l'importo contrattuale risulta così determinato:



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Importo a base d'asta lavori	528.858,89 €
<i>Ribasso del 21,4500%</i>	- 113.440,23 €
Importo netto	415.418,66 €
Oneri per la sicurezza	106.702,66 €
Costi della manodopera	1.888.168,00 €
Totale imponibile lavori	2.410.289,32 €
IVA con aliquota al 10,00% sui lavori	241.028,93 €
Totale LAVORI IVA INCLUSA	2.651.318,25€
Importo a base d'asta progettazione	67.306,38 €
<i>Ribasso del 21,4500%</i>	- 14.437,22 €
Importo netto	52.869,16 €
Contributi previdenziali 4%	2.114,77 €
Totale imponibile progettazione	54.983,93 €
IVA con aliquota al 22%	12.096,46 €
Totale PROGETTAZIONE IVA INCLUSA	67.080,39 €
TOTALE CONTRATTO IVA ESCLUSA	2.465.273,25 €
TOTALE CONTRATTO IVA INCLUSA	2.718.398,64 €

Vista la regolarità delle operazioni di gara;

Considerato che, a seguito dell'esito della procedura di gara, il quadro economico generale dell'importo complessivo di € 3.552.043,27, risulta così articolato:

IMPORTO LAVORI E SERVIZI		
a)	Importo esecuzione lavorazioni (ribassato)	€ 415.418,66
b)	Importo manodopera (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 1.888.168,00
c)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 106.702,66
d)	Importo servizio di progettazione esecutiva (ribassato)	€ 52.869,16
TOTALE LAVORI E SERVIZI (IVA esclusa)		€ 2.463.158,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	Lavori esclusi dall'appalto	€ 34.440,00
	Servizi (Piano delle indagini integrative)	€ 10.000,00
	Imprevisti	€ 252.372,96



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, così suddivise:	
Spese tecniche relative all'esecuzione del progetto definitivo	€ 49.163,62
Spese per incentivi (art. 45 c.2 D.Lgs. 36/2023)	€ 50.474,59
Spese per attività di consulenza o di supporto (D.O. e assistenza rup)	€ 103.300,00
Spese per commissione giudicatrici	€ 9.560,09
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5.035,00
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 58.434,96
I.V.A. 10% ed eventuali altre imposte sui lavori	€ 241.028,93
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci (ad esclusione spese per incentivi)	€ 127.518,53
Inarcassa (4%) su collaudo e progettazione esecutiva + arrotondamenti	€ 4.453,90
Ribasso del 21,4500% su lavori comprensivo di IVA al 10%	€ 124.784,26
Ribasso del 21,4500% su progettazione comprensivo di oneri previdenziali e di IVA	€ 18.317,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.088.884,79
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 3.552.043,27

Vista la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante a mezzo prot. interno n. 50416 del 11/09/2023 al Servizio Edilizia e Patrimonio, in conformità delle vigenti Istruzioni operative acquisti adottate con Determinazione n. 1715 del 28 luglio 2023 della Segreteria e Direzione Generale;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento all'anzidetto operatore economico SIRCE SPA di Genova, Piazza Borgo Pila n. 46/67 cap. 16129 - per un importo contrattuale di € 2.463.158,48 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) e di € 2.718.398,64 (oneri previdenziali e fiscali inclusi), nelle more delle verifiche sui requisiti generali e speciali come consentito dall'art. 8 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2010 n. 76 Decreto Semplificazioni convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 richiamato dall'art. 14 comma 4 del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, a sua volta richiamato dall'art. 225 comma 8 del codice dei contratti pubblici relativamente alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

Dato atto che per la copertura dell'importo complessivo di aggiudicazione di € 2.718.398,64 (oneri previdenziali e fiscali inclusi), è necessario procedere alla creazione dei seguenti impegni di spesa, da imputare al codice 04022.02 azione 2003980:



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- € 67.080,39 per progettazione (esigibilità 2023) da prenotazione n. 2452 / 2023;
- € 531.000,00 per lavori (esigibilità 2023) da prenotazione n. 2452 / 2023;
- € 795.000,00 per lavori (esigibilità 2024) da prenotazione n. 180 / 2024;
- € 795.000,00 per lavori (esigibilità 2025) da prenotazione n. 117 / 2025;
- € 530.318,25 per lavori (esigibilità 2026) da prenotazione n. 36 / 2026;

da intestare all'operatore economico aggiudicatario SIRCE SPA di Genova;

Dato atto che l'importo complessivo dei ribassi è pari ad € 143.102,20 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) ed è ricompreso all'interno della prenotazione n. 36/2026;

Dato atto che occorre procedere alla creazione di specifico impegno di spesa dalla prenotazione n. 36/2026 (esigibilità 2026), codice azione 04022.02.2003980, per € 50.474,59 per spese tecniche per incentivi di cui art.45 c.2 D.Lgs. 36/23;

Preso atto che sussiste la necessità di procedere alla consegna dei lavori oggetto di affidamento in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Decreto Legislativo 36/2023, consentita dall'art. 8 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2010 n. 76 Decreto Semplificazioni convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Atteso che ai fini della stipula del contratto ai sensi dell'art. 55 comma 2 del d.lgs. 36/2023 non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, pertanto il contratto dovrà essere stipulato entro trenta giorni dall'aggiudicazione;

Considerato che ai sensi degli artt. 73 e 36, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e dell'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50/2016", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, la pubblicità legale dell'avviso di esito sarà soddisfatta mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a edizione nazionale e su un quotidiano a edizione locale, sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all'albo pretorio della stessa nonché all'albo pretorio del Comune luogo di esecuzione dei lavori;

Preso atto che la pubblicità legale per l'avviso di esito appalto aggiudicato risulta a carattere oneroso;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'arch. Giorgio Guasco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

per i motivi in premessa specificati:

DECRETA

- 1) di approvare gli atti di gara come risultanti dai relativi verbali;
- 2) di aggiudicare i lavori in argomento all'operatore economico SIRCE SPA di Genova per un importo contrattuale di € 2.463.158,48 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) e di € 2.718.398,64 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) risultante dal ribasso offerto del 21,45% nelle more delle verifiche sui requisiti generali e speciali come consentito dall'art. 8 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2010 n. 76 Decreto Semplificazioni convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 richiamato dall'art. 14 comma 4 del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, a sua volta richiamato dall'art. 225 comma 8 del codice dei contratti pubblici relativamente alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;
- 3) di formalizzare l'affidamento di cui al punto 2, mediante stipulazione del relativo contratto con scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del d. lgs. n. 36/2023 e dell'art. 97



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica"



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

del d.lgs. 267/2000, nei termini di legge e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche sui requisiti generali e sui requisiti speciali dell'aggiudicatario, attualmente in corso;

- 4) di approvare il Quadro Tecnico Economico post aggiudicazione, illustrato in premessa;
- 5) di impegnare la somma di € 2.718.398,64 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) a favore dell'operatore economico SIRCE SPA di Genova Piazza Borgo Pila n. 46/67 cap. 16129 sugli stanziamenti di Bilancio indicati in calce;
- 6) di impegnare la somma di € 50.474,59 per spese tecniche per incentivi di cui art.45 c.2 D.Lgs. 36/2023, come da prospetto contabile in calce;
- 7) di prendere atto che l'importo complessivo dei ribassi è pari ad € 143.102,20 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) ed è ricompreso all'interno della prenotazione n. 36/2026;
- 8) di procedere alla consegna dei lavori oggetto di affidamento in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Decreto Legislativo 36/2023, consentita dall'art. 8 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2010 n. 76 Decreto Semplificazioni convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- 9) di trasmettere alla Stazione Unica appaltante il presente provvedimento per i successivi adempimenti di legge;
- 10) di demandare alla Stazione Appaltante le comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 90, del Decreto Legislativo 36/2023;
- 11) di approvare con il presente atto l'avviso di esito di gara, conservato in atti, predisposto dalla Stazione Appaltante, che sarà oggetto di successiva pubblicazione;
- 12) di stabilire che, ai sensi degli artt. 73 e 36, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e dell'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50/2016", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, la pubblicità legale dell'avviso di esito sarà soddisfatta mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a edizione nazionale e su un quotidiano a edizione locale, sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all'albo pretorio della stessa nonché all'albo pretorio del Comune luogo di esecuzione dei lavori;
- 13) di rinviare a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa per gli oneri di pubblicità legale dell'avviso di esito e la richiesta al Servizio Finanziario di registrazione dell'accertamento dell'importo corrispondente alle spese di pubblicità legale, il cui onere in forza del D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, art. 5 comma 2, è posto a carico del soggetto aggiudicatario



**Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 Piano di messa in
sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica"**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Modalità e termini di impugnazione:

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/2010, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni.

**Sottoscritta dal Sub-Commissario
(FRANCESCO SCRIVA)
Con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: AGGIUDICAZIONE ID. 4580 - LAV.23.05 - PNRR - APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO L'ISTITUTO P.S.I.A. - GASLINI /MEUCCI - SEDE VIA P. PASTORINO, 15 - GENOVA". CUP D33H19000580001 - CIG 9974687C19. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICATARIO SIRCE SPA DI GENOVA. IMPORTO CONTRATTUALE EURO 2.463.158,48 (ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI ESCLUSI) ED EURO 2.718.398,64 (ONERI PREVIDENZIALI E FISCALI INCLUSI).

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
USCI TA	04022.0 2	0	20039 80	+	795.000,00	180	2024	209	2024			D33H 19000 58000 1	9974 687 C19
Note: Importo lavori Sirce - LAV. 106													
USCI TA	04022.0 2	0	20039 80	+	67.080,39	2452	2023	3073	2023			D33H 19000 58000 1	9974 687 C19
Note: Importo progettazione Sirce spa - progettisti incaricati LAV. 106													
USCI TA	04022.0 2	0	20039 80	+	50.474,59	36	2026	47	2026			D33H 19000 58000 1	
Note: spese tecniche per incentivi di cui art.45 c.2 D.Lgs. 36/23 LAV. 106													
USCI TA	04022.0 2	0	20039 80	+	795.000,00	117	2025	133	2025			D33H 19000 58000 1	9974 687 C19
Note: Importo lavori Sirce spa LAV. 106													
USCI TA	04022.0 2	0	20039 80	+	530.318,25	36	2026	48	2026			D33H 19000 58000 1	9974 687 C19
Note: Importo lavori Sirce spa LAV. 106													



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

USCITA	04022.0 2	0	20039 80	+	531.000,00	2452	2023	3074	2023			D33H 19000 58000 1	9974 687 C19
Note: Importo lavori Sirce spa LAV. 106													
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+	2.768.873,23								

Genova li, 13/09/2023

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**