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Articolo 1 - Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a (...nome Appaltatore...)
e per essa a (... nome Firmatario...), il quale nella precitata sua qualita, accetta
senza riserva alcuna, I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la rea-

lizzazione dell’intervento di: (...... descrizione intervento, lotto, CIG, CUP, ID di ga-

L’Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, indero-
gabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita de-
dotti e risultanti dal Codice, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di
tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguen-
ti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- il Capitolato Speciale d’Appalto (“Allegato ...."), firmato digitalmente dalle parti e
allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: “---—--- =
- il Computo Metrico Estimativo (“Allegato ....") firmato digitalmente dalle parti e
allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: “---——-- =
Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non
materialmente e fisicamente wuniti al medesimo ma depositati agli atti
del’Amministrazione:
- 'offerta tecnica, costituita dai seguenti file:
(...nome file...) avente la seguente impronta HASH: SHA256: “---—- &
(...nome file...) avente la seguente impronta HASH: SHA256: “---—- &

(...nome file...) avente la seguente impronta HASH: SHA256: “---—- &
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- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81,
- il cronoprogramma;

- gli elaborati grafici progettuali, come da elenco inserito tra i documenti di gara

113 ”

nella cartella compressa *....”, pubblicata sul sito SUA all’indirizzo f....", elenco

denominato ....pdf* avente la seguente impronta HASH: SHA256: “...”

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad

essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

L’importo contrattuale ammonta a Euro numero in cifre,00# (diconsi humero in let-

tere/00, di cui:

a) Euro numero in cifre,00# per 'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie, di
cui Euro numero in cifre,00# per il costo della manodopera,;

b)  Euro numero in cifre,00# per gli oneri di sicurezza.

L’'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

L’'importo di cui alla lettera a) & stato ottenuto applicando il ribasso d’asta del

(....)% offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il

direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte

o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’'originale proget-

to.

Il contratto é stipulato “a misura”, per cui I'importo contrattuale complessivo pud

variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori ese-

quiti.

L’importo contrattuale risulta suddiviso secondo le seguenti categorie omogenee

(articolo 32 dell’Allegato 1.7 del Codice):
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. Importo %
categoria omogenea ,
(base di gara) (su totale appalto)

Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrat-
tuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attivita e dei
servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attivita necessarie per apportare
le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente,
nell’ambito dell’'oggetto contrattuale.
Sono altresi a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, ogni attivita e fornitura che si rendesse necessaria per I'esecuzione
delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali
spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrat-
tuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.
La forma e le dimensioni delle opere che rappresentano 'oggetto dell’appalto ri-
sultano dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto.
Articolo 4 - Cessione del contratto

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo
di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e
dell’articolo 6 Allegato 11.14 del Codice.

Articolo 5 - Revisione prezzi e modifiche al contratto
La revisione dei prezzi e disciplinata dall’articolo 60 del Codice, dalla sezione Il
dell'allegato 11.2 bis al Codice e dal presente Contratto.
Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto, si verifichino particolari

condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera
5
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in aumento o in diminuzione superiore al 3 per cento dell'importo complessivo,
opera la revisione dei prezzi nella misura del 90 per cento del valore eccedente la
variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Nelle more dell’elaborazione degli Indici sintetici, previsti dal provvedimento del
Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti da adottarsi ai sensi dell’articolo 60
comma 4 del Codice:
- nell'istanza di revisione prezzi I’Appaltatore deve comprovare l'effettiva maggiore
onerosita dei costi dell’'opera facendo riferimento ai prezzi corrispondenti nel prez-
zario regionale in vigore o, in assenza di prezzi di riferimento, mediante adeguata
documentazione o con altri idonei mezzi di prova
-la revisione dei prezzi non si applica ai lavori da eseguirsi nell’anno solare di pre-
sentazione dell’offerta.
Sono escluse da revisione le lavorazioni ancora da eseguirsi che non rientrereb-
bero nell’ambito di applicazione della procedura se eseguite nel rispetto del cro-
noprogramma di progetto, purché il ritardo sia imputabile a fatto dipendente
dall’operatore economico.
Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo 120,
dall'articolo 5 Allegato 11.14 del Codice e dall’articolo 11 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

Articolo 6 - Programma di esecuzione dei lavori
Prima dell’inizio dei lavori 'esecutore ha I'obbligo di presentare il programma di
esecuzione dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazio-
ne, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, par-
ziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente

stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
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Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla sta-
zione appaltante e con le obbligazioni contrattuali.

Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori e dal RUP, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si pronunci il programma s’intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni evidentemente incompatibili.

Il programma presentato dall’esecutore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario al-
la miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici ser-
vizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, pur-
ché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tu-
tela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non
sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dal-
la Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla re-
sponsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in

ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008.
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In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggior-
nato

Articolo 7 - Termini di esecuzione dei lavori
<EVENTUALE, soconsegnan via  ugenca>
| lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi
dell'articolo 17 comma 8 del Codice, per i motivi indicati nel verbale di consegna
del (....data....), che qui si intende integralmente riportato.
<FINE EVENTUALE>
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in 120 (CEN-
TOVENTI) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verba-
le di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle da-
te stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato
dall’Appaltatore, di cui all’articolo 6 del presente Contratto.
Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessa-
rio all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative
all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono discipli-
nate dall’articolo 8 del presente contratto.
Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall’art.
121 del Codice, sono compresi anche:

e i tempi necessari all'ottenimento da parte dell’esecutore di tutte le autoriz-
zazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all’esecuzione dei la-
vori;

e jgiorni di andamento stagionale sfavorevole;

e l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze
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eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri non
costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;
¢ le ferie contrattuali.
L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessa-
rie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.
Articolo 8 - Sospensione e ripresa dei lavori

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione
del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente
a regola d'arte, il Direttore del Lavori dispone la sospensione dell'esecuzione del
contratto secondo le modalita e procedure di cui all’art. 121 del Codice e all’art. 8
dell’'Allegato 11.14 al Codice.
In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di
forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’'opera nei casi
previsti dalla normativa.
Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al
cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della ma-
nodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie
a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per
evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Direttore dei Lavori

per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice,
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I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi
dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti dall’art.8 dell’Allegato
[1.14 al Codice.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali
pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per
il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione par-
ziale e 'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronopro-
gramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei la-
vori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indi-
chi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei la-
vori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di
ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riporta-
re il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la so-
spensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori
stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore
dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati,
condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori,
qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospen-
sione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per
le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel ver-
bale di ripresa dei lavori.

Articolo 9 - Ultimazione dei lavori

10
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Al termine delle opere I'esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec,
la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo
stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.

Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certifi-
cato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme
all’esecutore.

In caso di esito negativo dell’accertamento, il direttore dei lavori, constatata la
mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavo-
ri al momento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione degli
stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori re-
dige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei
lavori.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola en-
tita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non inci-
denti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni soprain-
dicate.

Qualora I'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di
fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quan-
to altro necessario al collaudo dei lavori ed all’ottenimento dei certificati di preven-
zione incendi, agibilita, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnera
all’esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la

produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento

11
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delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certi-
ficato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverra inefficace, con conse-
guente necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto
adempimento documentale. Resta salva I'applicazione delle penali previste nel
presente Contratto.

Articolo 10 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
La direzione del cantiere & assunta dal Sig. (............ ), abilitato secondo le previ-
sioni e modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all Amministrazione le

eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e

Articolo 11 - Subappalti e subcontratti

con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale
d'appalto.

L’Appaltatore non puo tuttavia affidare a terzi, a pena di nullita del relativo accor-
do, l'integrale esecuzione dell’appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavo-
razioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di mano-
dopera.

In particolare si da atto che I’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le se-
guenti prestazioni o lavorazioni:

(....)

Le predette prestazioni o lavorazioni subappaltabili non possono formare oggetto

12
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di ulteriore subappalto.
L’Appaltatore ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice si obbliga ad affidare
in subappalto una quota non inferiore al 20 per cento del totale delle prestazioni

subappaltate a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1,

lettera o) dell'allegato I.1 al Codice.

L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 119 comma 2 del Codice si obbliga, come indi-
cato in sede di offerta, in ragione dell’oggetto o delle caratteristiche delle presta-
zioni o del mercato di riferimento, ad affidare in subappalto una quota del (....)
per cento del totale delle prestazioni subappaltate a piccole e medie imprese, co-
me definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1al Codice.

<FINE ALTERNATIVA>

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la se-

guente documentazione:

—_—

) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
dellImpresa subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di
cui agli articoli da 94 a 98 del Codice, nonché la documentazione attestante il

possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) dichiarazione relativa alla percentuale dei subappalti fino a quel momento
affidati a piccole e medie imprese
3) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

a) il prezzo praticato dallimpresa subappaltatrice;
b) Ilindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi
alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra

praticare alcun ribasso;
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c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio
dell’autorizzazione;

d) limpegno dell’Appaltatore ad applicare, nei confronti del subappaltatore, il
meccanismo della revisione prezzi con le modalita di cui all’articolo 5 del
presente contratto e all’Allegato 1.2 bis al Codice, ivi richiamato;

e) limpegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso
corrisposti al subappaltatore.

4) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I'impresa
subappaltatrice;

5) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza
da parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

allAmministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documenta-

zione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicu-
rativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avreb-
be garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione del medesimo contratto
collettivo di lavoro (o di quello individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis del

Codice), ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti

le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualo-

ra le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto

dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
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L’Appaltatore puo individuare come subappaltatore un operatore economico che
ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei con-
fronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.
<oppuRe>

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare la-
vori o0 servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell’articolo 119 comma 4 lettera c)
del Codice, il subappalto non € ammesso.

<FINE ALTERNATIVA>

Per tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione dell’appalto che non hanno le ca-
ratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’articolo 119 comma 2
del Codice, I'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del
subcontraente, I'importo del contratto e 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura af-
fidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, non-
ché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-

contratto.

Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assi-

stenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavo-
ro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed €& tenuto ad osservare inte-
gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso ¢ altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da par-

te degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
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rese nell'ambito del subappalto.

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai
sensi dell’articolo 1 comma 4 dell'Allegato 1.3 al Codice, ad assicurare una quota
pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del con-
tratto o per la realizzazione di attivita a esso connesse o strumentali, sia
all’occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36 anni) sia alloccupazione
femminile

<EVENTUALE, o 1Agpalirecccupa un numeronferior 15 dipcen
L’Appaltatore dichiara di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15
(quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui arti-

colo 1 comma 1, 2 e 3 dell'Allegato 1.3 al Codice

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dell'Allegato 11.3 al Codice I’Appaltatore, entro sei
mesi dalla stipula del contratto & tenuto a consegnare al RUP una relazione di ge-
nere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle profes-
sioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
La relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera
e al consigliere regionale di parita. La violazione degli obblighi di cui al presente
comma determina l'impossibilita per I'operatore economico di partecipare, in for-
ma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi,

ad ulteriori procedure di affidamento.
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Ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dell'Allegato 11.3 al Codice I'’Appaltatore & altresi
tenuto a consegnare al RUP, nel termine previsto dal comma precedente, la certi-
ficazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ovvero la dichiara-
zione del rappresentante legale che attesti di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili) e una relazione relativa all’assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti
disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazio-
ne delle offerte. La relazione di cui al presente comma & trasmessa alle rappre-
sentanze sindacali aziendali.

<FINE EVENTUALE>

L’Appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, in-
clusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assisten-
ziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7
del Codice.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo ’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’'articolo 117 comma 5
del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.
Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’ Appaltatore e delle imprese su-
bappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un peri-

colo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori, ovvero agli obbli-

17



Versione 1.8.1 del 12.11.2025

ghi imposti dall’articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nel-
la legge n.108/2021 potranno essere considerate dall Amministrazione grave ina-
dempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risolu-
zione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Codice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore,

anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 13 - Obblighi di comunicazione all’Amministrazione

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere al RUP i dati degli operatori
economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui
all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: estrazione, fornitura e trasporto di terra
e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitu-
me; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotra-
sporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; risto-
razione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attivita di
raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trat-
tamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica
e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Articolo 14 - Misure anticorruzione
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione della Citta Metropolitana di Genova approvato con De-
creto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione tra-
sparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova, di impegnarsi
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti

la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
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- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del con-
tratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di na-
tura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare linsussistenza a proprio carico
dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, presta-
zione o altre utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata
prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del contrat-
to, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro
soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e di cui lo
stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Citta
Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nellesecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno
2023, n. 81, nonché il “Codice di comportamento” della Citta Metropolitana, ap-
provato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025, pubblica-
to sul sito della Citta Metropolitana di Genova nella sezione “Amministrazione tra-
sparente — Atti generali”, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione
degli obblighi di comportamento comporta per I’Amministrazione la facolta di risol-
vere il contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia

ritenuta grave.
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In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legi-
slativo 30 marzo 2001, n.165, I'’Appaltatore con la sottoscrizione del presente con-
tratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data
28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura au-
tonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione
dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesi-
mo, poteri autoritativi 0 negoziali in nome e per conto dellAmministrazione di ap-
partenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ é
possibile accedere alla piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova
che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 lu-
glio 2023 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte ille-

gali che riguardino codesta Amministrazione.

L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha

Articolo 15 - Garanzie - Polizze assicurative

presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 del

Codice, garanzia fideiussoria n (..... ) rilasciata il (...data.... ) da (.... Assicurazione

, Agenzia.....), per una somma garantita pari a € numero in cifre,00#, -
giuste le riduzioni di legge _

Su richiesta dell’Appaltatore, le parti convengono che, ai sensi dell’articolo 117
comma 4 del Codice, la garanzia definitiva di cui al comma 1 del detto articolo &
sostituita dall’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari

al 10 per cento degli stessi.
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L’appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e re-
sponsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice, con

le caratteristiche previste dallo schema di contratto, allegato alla documentazione

di gara.

L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al
committente le seguenti garanzie definitive:

1)  almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazio-
ne per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'articolo
117 comma 10 del Codice, con le seguenti caratteristiche:

- Committente: Citta Metropolitana di Genova,;

- Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/lmpresa

- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque
decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;

- Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;

- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;

- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura as-
sicurativa: € previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione
anticipatamente, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa
- Non & consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assi-
curatrice a cura dell'impresa che dovra presentare apposita polizza o appendice

integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
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- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da varia-
zioni economiche o altro, dovra essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cau-
zioni d’appalto.
- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che
tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavo-
razioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:
Opere: Euro importo contrattuale (IVA compresa)
Opere esistenti: Euro 00,00# (IVA compresa)
Demolizioni:(importo minimo)  Euro 00,00# (IVA compresa)

Responsabilita Civile per danni: Euro 500.000,00#

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui so-
pra é sostituita da una polizza che tenga indenne I’Amministrazione da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro even-
tuale sostituzione o rifacimento.

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione concessa dal’Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi dell'arti-
colo 125 comma 1 del Codice;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'impor-
to della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il pe-
riodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e

'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117
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comma 9 del Codice.
Articolo 16 - Controlli

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto € svol-
to, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Codice, e con le modalita di cui all’Allegato
I1.14 dal Direttore dei lavori e dall'ufficio di direzione lavori.

Articolo 17 - Contabilita e pagamenti
La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita a quanto stabilito
dall'articolo 3 del presente contratto e dall’Allegato 11.14 al Codice.
L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 125 comma 1 del Codice, corri-
sponde all’Appaltatore I'anticipazione.
del 20% (venti per cento) dellimporto contrattuale
relativo ai lavori entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presenta-
zione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di
stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui
allarticolo 11 comma 6 del Codice, non inferiore a Euro 90.000,00 (novantami-
la/00).
Sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo
proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima.
<EVENTUALE>
Qualora I'Appaltatore non abbia prestato garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo
117 comma 4 del Codice, sull’ importo di ogni certificato di pagamento & operata
altresi una ritenuta del 10 (dieci) per cento dell'importo del certificato, al lordo del-
la ritenuta di cui al punto precedente.

Le ritenute sono svincolate dalla Citta metropolitana all’emissione del certificato di
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collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre
dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato
<FINE EVENTUALE>

L’ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente
dallammontare della somma, fermo restando che I'importo complessivo delle rate
di acconto non potra comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo
contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori, accertato il raggiungimento delle condizioni contrattuali,
adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) .

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori
al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione
dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data
della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva del’esecutore e dei
subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la
quale procede al pagamento.

il direttore dei lavori provvede altresi ad accertare la ricorrenza delle condizioni
per I'applicazione della revisione prezzi, di cui all’articolo 5 del presente contratto,
e in caso positivo, a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di
revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avan-
zamento dei lavori adottati. |l direttore dei lavori trasmette al RUP, ad integrazione
di ciascuno stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell’articolo 125
comma 3 del Codice, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale.

La Stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in au-
mento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanza-

mento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi. Prima del paga-

24



Versione 1.8.1 del 12.11.2025

mento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, il RUP verifica la regola-
zione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non
regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di sal-
do.

Il direttore dei lavori, qualora I'importo e le caratteristiche del contratto lo consen-
tano, puo disporre modalita semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo
di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori
che riporti separatamente I'importo contrattuale di cui al citato articolo 125, comma
3 e l'importo revisionale.

L’esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanza-
mento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non & subordi-
nata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP €& annotato nel registro di contabili-
ta.

Il conto finale dei lavori & compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua speci-
fica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare
I’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte
nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui de-
finitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di collaudo
provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai
fini dell’emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate '’Amministrazione procede all’emissione del

mandato di pagamento alla Tesoreria dellAmministrazione per [l'effettuazione
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dell’'operazione di bonifico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fat-
tura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei
punti successivi.

Nei casi previsti dall’articolo 119 comma 11 del Codice, in occasione
dellemissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dellimporto autorizzato,
I'Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da
parte dell Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la
specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da
corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il
termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione
delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare allAmministrazione, per ciascun stato
d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la
specificazione dei relativi importi;

- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione
delle ritenute di garanzie effettuate; I’Appaltatore potra dimostrare che la mancata
presentazione delle fatture quietanzate € legittima per situazioni di contenzioso in
COrso.

Il pagamento della rata di saldo & inoltre subordinato:

- all’ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilita
ed usabilita dell'opera;

- alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 15 del presente contratto;

- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell’incidenza della mano d’opera;
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| pagamenti dell’'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono pre-
sunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice
Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto

definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’articolo 117 comma 8 del Codice,

_ in sede di liquidazione del conto finale dopo la presa d'atto

del collaudo provvisorio.

Le fatture saranno emesse all’adozione del relativo certificato di pagamento, fer-
mo restando che I'emissione della fattura non & subordinata al rilascio del certifi-
cato. Le fatture e dovranno riportare obbligatoriamente 'oggetto, il CIG, il CUP,
'importo e 'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secon-
do il formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n.
55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di
seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: (.....)

La fattura dovra altresi riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di
consentire alla Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto
dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come mo-
dificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modifica-
zioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’'opera aventi natura riconducibile al settore

edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6
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lett. a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633: pertanto il subappaltatore/esecutore € tenuto ad emettere fattura senza ad-
debito d'imposta (IVA), con I'annotazione “inversione contabile” e I'indicazione del-
la norma che ne prevede I'applicazione, mentre I'appaltatore deve integrare la fat-
tura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro
delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le moda-
lita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 18 - Tracciabilita dei pagamenti
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Genova
esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalita
e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando
che in assenza di dette comunicazioni ’Amministrazione non esegue i pagamenti
senza che I’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non e consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle transa-
zioni economiche con ’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedi-

cato comporta automaticamente la cessazione dell’'operativita da parte della Citta
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Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finan-
ziari.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i
sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al
rispetto dei suddetti obblighi.
In assenza delle clausole ’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.
La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-
spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di riso-
luzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relati-
vi all’appalto.
L’Appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al
comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di traccia-
bilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefet-
tura - Ufficio Territoriale del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 19 - Penali e premio di accelerazione
L'Appaltatore € soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1)  penale pari all’1,5 (unovirgolacinque) per mille dell'importo contrattuale netto,
corrispondente a Euro numero in cifre,00# (numero in lettere/00) per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
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b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di
consegna, anche parziale, degli stessi;
c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un
verbale di sospensione;
d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non ac-
cettabili o danneggiati;
e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma
esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
f) alla data di consegna del/i programmali esecutivo/i dettagliato dei lavori;
2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 15 giorni dalla da-
ta del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni,
prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento
certificati di prevenzione incendi, agibilita, etc;
3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzio-
ne dei lavori, in corso d’opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di
collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.
La contabilizzazione e la detrazione delle penali avvengono in occasione della re-
dazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al veri-
ficarsi del ritardo.
<EVENTUALE, o fappaiator ha amero 15 pendent o mno i 50-
4) penale pari al 0,6 per mille dellimporto contrattuale netto, corrispondente a
Euro numero in cifre,00# (numero in lettere/00) per ogni giorno naturale consecu-
tivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 2 e 3

dell'articolo 1 dell’Allegato 11.3 del Codice, vale a dire per :
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- mancata o ritardata trasmissione al RUP della relazione di genere sulla situazio-
ne del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione
allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei li-
velli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepen-
sionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma
2);

- mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 della
Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli obbli-
ghi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti
a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
dell'offerta (comma 3).

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avvie-
ne contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero
entro sei mesi dalla stipula del contratto.

5) In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall’applicazione dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura commisura-
ta alla gravita della violazione e proporzionale rispetto allimporto del contratto o
alle prestazioni del contratto, nel rispetto dellimporto complessivo massimo previ-
sto per le penali pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal’ Amministrazione a causa dei ritar-
di.

Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Codice qualora I'ultimazione dei lavori av-
venga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, & riconosciuto, a

seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di col-
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laudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo mediante utilizzo del-
le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei
limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme
alle obbligazioni assunte.
La riduzione del tempo di esecuzione & premiata come segue:
- Fino a 1/10 del tempo contrattuale: il premio giornaliero viene calcolato con gli
stessi criteri delle penali di cui al punto 1);
- Sopra 1/10 del tempo contrattuale: il premio giornaliero, calcolato con gli stessi
criteri delle penali di cui al punto 1), viene maggiorato del 10% relativamente ai
giorni eccedenti.

Articolo 20 - Modalita e termini di collaudo
Il certificato di collaudo € sostituito, ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del Codice,
dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il ter-
mine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione, con le modalita di cui all’articolo 116 comma 2 e di cui

all’Allegato 11.14 del Codice.

Come disposto dall’articolo 30 comma 3 dell’allegato 11.14 del Codice, € previsto il
collaudo statico in corso d’opera.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel

Capitolato speciale d’appalto o nel contratto.
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Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dallAmministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gra-
tuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'appro-
vazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.
<EVENTUALE, o consegna df vor aipaa>

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’articolo 24

Allegato 11.14 del Codice.

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

Articolo 21 - Risoluzione del contratto

all’articolo 122 comma 2 del Codice.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all’articolo 122 comma 1 del Codice;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 12 del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
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7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la
consegna dei lavori;

10) violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n.
136;

11) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I'applicazione di penali
complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto ai sensi
dell’art. 126 del Codice, fermo restando il pagamento delle penali;

12)  violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione dei CAM (Criteri
Minimi Ambientali) che determini un grave inadempimento delle

prestazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

13) accertato mancato possesso, insufficiente dotazione di punti per
I'operativita in cantiere, intervenuta revoca, intervenuta sospensione della
c.d. patente a crediti di cui allart. 27 d. Igs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
rilasciata dall’ispettorato Nazionale del Lavoro. Nei casi di insufficiente
dotazione di punti per [loperativita in cantiere & fatto salvo il
completamento delle attivita oggetto di appalto in corso di esecuzione
quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto,
ferma I'adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14 del d.Igs. n. 81/2008;

14) accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati
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all'articolo 3 del Patto di integrita, all’esito di un contraddittorio con

I'Appaltatore Resta ferma la facolta per la Stazione appaltante di non av-

valersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per

gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, I'e-

ventuale diritto al risarcimento del danno e I'applicazione di eventuali pe-

nali;

18) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e
dal Capitolato speciale d’appalto.
La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normati-
va vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contesta-
zione, inviata via PEC, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di
15 giorni.
L’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 22 - Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legi-
slativo 6 settembre 2011, n. 159, ’Amministrazione si riserva il diritto di recedere
dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalita di cui all’articolo 123
del Codice, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Articolo 23 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico
tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 210 del Codice.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle con-

seguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma prece-
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dente, saranno devolute al Giudice ordinario — Foro competente Genova.

Articolo 24 - Discordanze negli atti contrattuali
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro €& stato progettato e comunque quella meglio ri-
spondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensio-
namento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala
di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contra-
sta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riporta-
te nei rimanenti atti contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto
strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto
I'Appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, capi-
tolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, elaborati
grafici.
Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative
previste dagli atti contrattuali.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in
connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del Re-
golamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 sulla protezione dei dati personali (‘GDPR”) ed alla normativa nazionale ap-
plicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legi-
slativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa

36



Versione 1.8.1 del 12.11.2025

I'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svol-
gimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vi-
gente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trat-

tarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all”’informativa

resa ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento” contenuta nei documenti di

gara.

La Citta Metropolitana di Genova informa I'appaltatore che il presente contratto
verra pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi

della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicita dei contratti pubblici.

L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal decreto D.M.

Articolo 26 - Criteri Ambientali Minimi

5 agosto 2024 recante Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento del servizio di progetta-
zione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infra-
strutture stradali, pubblicato in G.U. n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre
2024, come declinati nella Relazione CAM, allegata al progetto esecutivo.

Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici.

Articolo 28 - Interpretazione del Contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capi-
tolato speciale d'appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei ri-

sultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
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trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Co-
dice Civile.

Articolo 29 - Elezione del domicilio
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 19

aprile 2000 n. 145, '’Appaltatore elegge domicilio

<-: Se ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante>

- nel comune di Genova in Via (........ ) presso la sede legale dellimpresa

- presso I'Ufficio della Direzione Lavori
- presso gli uffici delllAmministrazione
- presso lo studio di un professionista (o societa legalmente riconosciuta) nel
Comune dove ha sede la Direzione Lavori.
FINE ALTERNATIVA
Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’ Amministrazione.
Articolo 30 - Patto di Integrita
Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrita, che hanno firma-
to digitalmente in data (....), di cui alla Determinazione dirigenziale di
Citta metropolitana n. 3034 del 25 novembre 2024
Il patto di Integrita €& allegato e parte integrante e sostanziale del presen-
te contratto (“Allegato ...”)
Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti
nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legali-
ta.
Articolo 31 - Spese contrattuali
Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti

(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese
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quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico
dell’Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Citta Metropo-
litana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal De-

creto del Ministro del’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottempe-

ranza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

L’imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto e ai suoi allegati &
stata assolta, a cura dellAppaltatore, in misura forfettaria ed in modalita
telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Codice e dell'allegato 1.4, Tabella A,
per un importo complessivo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), con
quietanza F24 Elide n. (...... ) del (....data....), conservata, in copia, anche agli atti
dallAmministrazione. L’importo versato, come indicato dalla Circolare n.22/E del
28/07/2023 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento
Normativo, & stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla detta
tabella, pari a Euro (importo in cifre / importo in lettere), I'importo di Euro (importo
in cifre / importo in lettere), gia corrisposto a titolo di imposta di bollo
dall’Appaltatore in sede di gara (F24 Elide n. (...... ) del (....data....) - quietanza
conservata, in atti).

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara re-
gistrato in caso d’uso, a norma dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto
Decreto.

Il presente atto € la completa e precisa espressione della volonta delle parti le
quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

CITTA’ METROPOLITANA di GENOVA
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Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente con-
tratto avviene sulla piattaforma Sister del’Agenzia delle Entrate in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile
1986, n. 131.

Per I'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto
e ai suoi allegati I'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo
complessivo di Euro (importo in cifre) / (importo in lettere). L'importo, come
indicato dalla Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate -
Direzione Centrale Coordinamento Normativo, & stato determinato sottraendo
dall'importo dovuto in base all’articolo 18 comma 10 Codice e dell'allegato 1.4,
Tabella A, pari a Euro (importo in cifre / importo in lettere), I'importo di Euro
(importo in cifre / importo in lettere), gia corrisposto a titolo di imposta di bollo
dall’Appaltatore in sede di gara (F24 Elide n. (...... ) del (....data....) - quietanza
conservata, in atti).

L’'imposta di bollo ancora dovuta verra versata dallAmministrazione, unitamente
all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare sopra
citata.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a
mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive
(...numero in lettere...) pagine, con cid approvandolo espressamente ed integral-

mente.
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CITTA’ METROPOLITANA di GENOVA

AUTENTICA di FIRME
lo sottoscritt(....) Dott.(....) (ceeeeeeeen..... ), Segretario Generale della Citta metropo-
litana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui € parte la Citta
metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267, certifico che:
- il sig. (.....) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualita di
(.....) in rappresentanza e per conto della Citta metropolitana di Genova, e
- il sig. (.....) (... luogo, data di nascita, C.F....) il quale ha dichiarato di intervenire
non in proprio, ma in qualita di (.....) dellimpresa (.....)(..C.F., P.IVA, indirizzo se-
de....) della quale ¢ (.....),
delle cui identita io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e
vista softtoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n.82, previamente verificata la validita delle loro firme digitali, ai sensi
dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 set-
tembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga con-
servato in raccolta tra i miei.
lo, Segretario Generale, presso la sede dell’Ente in data (...data in lettere...) pro-
cedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il con-
tenuto non e in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

()
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