



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1041/2026

OGGETTO: CC: 03/26_SU INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SP 19 DI LUMARZO AL KM 6+000 DELL'IMPORTO DI EURO 30.000,00= (ONERI E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSI) AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA PER L'IMPORTO DI EURO 29.524,00 = (ONERI INCLUSI) CUP: D97H26000120003- CIG BACCF7C577

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1155_2026.docx

Hash:

DEAABCE870182C4A9D20D4F0D7A44E0ACF815448AD648494FA6075F9CDE12EE517F3A58F042B62
522D20CFA6CE1F0C8488D081E3BD692E3F214595AC0C513588

Nome file allegato: Verbale somma urgenza SP 19 - Oilmec.pdf

Hash:

45489624126AE4C1798495CF26D10E0A69406A488C316108D6BA6E355CEE9A9DBD4EBC4EC4461692
BE97BE9A28A904A08655ACC2C0BB7114812CCF7B4DA7B15FF

Nome file allegato: CIG CUP.pdf

Hash:

1968AE10D6C1765C64D7AD338D0762C1BC50E929A8E8EB8A4AC2108AEDB4AAE967EA0A9A82CE8E
5A7D67C896DC1B057215FB4F36A171F9DAB8B046478A6378B5

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Atto N. 1041/2026

Oggetto: CC: 03/26_SU INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SP 19 DI LUMARZO AL KM 6+000 DELL'IMPORTO DI EURO 30.000,00= (ONERI E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSI) AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA PER L'IMPORTO DI EURO 29.524,00 = (ONERI INCLUSI) CUP: D97H26000120003- CIG BACCF7C577.

In data 08/04/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visto il Decreto n. 34 del 9 marzo 2026 con cui il Sindaco Metropolitan ha disposto di sottoporre al Consiglio il provvedimento di presa d'atto dell'intervento di somma urgenza, meglio descritto di seguito, dell'importo di euro 30.000,00= (oneri inclusi);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 8 del 01 aprile 2026 recante: "Presenza d'atto Intervento di somma Urgenza per consolidamento del ciglio di valle nella SP 19 di Lumarzo al km 6+000 avvenuto il 19 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L., e approvazione dei relativi lavori ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo complessivo di euro 30.000,00= (oneri inclusi)" CUP: **D97H26000120003**;

Considerato che con la Deliberazione sopra citata:

- si è preso atto della necessità di adottare la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 a tutela della pubblica incolumità, come meglio specificato nel relativo verbale del 19 febbraio 2026 (allegato parte integrante) affidata alla ditta affidato alla ditta OILMEC SERVICE di Semenza Andrea (C.F. SMNDR74C03E488Y) – Via Canivella, 19 – 16044 Cicagna (GE) per l'importo di euro 30.000,00= (oneri e somme a disposizione inclusi) - CIG: **BACCF7C577**;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

- è stata riconosciuta, ai sensi e per l'effetto del combinato disposto dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità della relativa spesa;

Considerato che, è stato nominato Responsabile unico del Progetto l'Ing. Marco Ravera Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il geom. Mattia Mosetti dipendente della stessa Direzione;

Atteso che per l'esecuzione dei lavori la spesa complessiva è di € **30.000,00=** (somme a disposizione, oneri sicurezza e fiscali inclusi) di seguito meglio dettagliata:

Importo lavori	€ 23.125,00=	
Sconto del 4,00%	€ 925,00=	€ 22.200,00=
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso lavori	€ 2.000,00=	€ 24.200,00=
IVA 22%		€ 5.324,00=
Totale lavori		€ 29.524,00=
Somme a disp.ne		€ 476,00=
<u>Importo totale lavori</u>		<u>€ 30.000,00=</u>

Atteso che alla spesa di euro **30.000,00=** (somme a disposizione e oneri inclusi), si provvederà previa assunzione dell'impegno di spesa sul cap. 1005202 - 2002934 nello stanziamento del Bilancio 2026 – 2028 "Emergenza viabilità – Finanziato con risorse proprie", secondo il seguente schema, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità(ai sensi DPCM 28/12/2011)
OILMEC SERVICE di Semenza Andrea	1005202 – 2002934 Pren. 1917/2026	€ 29.524,00=	2026
Somme a disposizione	1005202 – 2002934 Pren. 1917/2026	€ 476,00=	2026

Richiamato l'art. 191, comma 3°, del T.U. delle "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'art. 107, comma 3 lett. d) del medesimo T.U. n. 267/2000;

- ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per i contratti di importo inferiore ai € 30.000,00= la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati. Il campione da sottoporre a verifica viene determinato con le modalità di cui all'Annesso 1 alle Istruzioni Operative vigenti per le verifiche contraente, stipula e conservazione del contratto;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 3650, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Marco Ravera, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

- 1 di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il verbale di somma urgenza, comprensivo di perizia giustificativa del 19/02/2026 (allegati), concernenti "il lavoro di somma urgenza sulla SP 19 di Lumarzo al km 6+000 a seguito del consolidamento del ciglio di valle avvenuto il 19 febbraio 2026.", per l'importo di euro 30.000,00= (somme a disposizione e oneri inclusi) – CUP: **D97H26000120003**;
- 2 di prendere atto dell'affidamento diretto del lavoro suddetto alla Ditta **OILMEC SERVICE** di Semenza Andrea (C.F. SMNNDR74C03E488Y) – Via Canivella, 19 – 16044 Cicagna (GE) per l'importo di euro **29.524,00=** (oneri fiscali inclusi) CIG **BACCF7C577**, alle condizioni esplicitate nel relativo Verbale di somma urgenza del 19 febbraio 2026;
- 3 di dare atto che è stato nominato Responsabile del Progetto, l'Ing. Marco Ravera Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il geom. Mattia Mosetti dipendente della stessa Direzione;
- 4 di approvare la spesa complessiva di euro **30.000,00=** (oneri e somme a disposizione inclusi) di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa sul cap. 1005202 - 2002934 del Bilancio 2026 – 2028 "Emergenza viabilità – Finanziato con risorse proprie" secondo il seguente schema, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
OILMEC SERVICE di Semenza Andrea	1005202 – 2002934 Pren. 1917/2026	€ 29.524,00=	2026
Somme a disposizione	1005202 – 2002934 Pren. 1917/2026	€ 476,00=	2026

- 5 di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1) lett. b del D.Lgs. n. 36/2023., avverrà mediante scrittura privata
- 6 di dare atto che ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, per i contratti di importo inferiore a € 40.000,00= la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati. Il campione da sottoporre a verifica viene determinato con le modalità di cui all'Annesso 1 alle Istruzioni Operative vigenti per le verifiche contraente, stipula e conservazione del contratto;
- 7 di dare atto che elementi identificativi dell'intervento sono i seguenti:
CUP: **D97H26000120003**
CIG: **BACCF7C577**
- 8 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 140 comma 10 del D.Lgs. 36 del 2023;
- 9 di procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione della somma come sopra impegnata, ai sensi dell'art.184 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente (art. 119 del d.lgs.104/2010).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



Città Metropolitana
di Genova

Imposta di bollo assolta in misura
forfettaria ed in modalità telematica ai
sensi dell'art.18 c.10 del D.Lgs. 36/2023
(rif. All. I.4 tabella A)

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
Ufficio Viabilità Centro

OGGETTO: Interventi in Somma Urgenza per consolidamento del ciglio di valle nella SP 19 di Lumarzo al km 6+000

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023)

Preso atto che:

in data 19/02/2026 lungo la SP 19 di Lumarzo, in Comune di Lumarzo, all'altezza della progressiva chilometrica 6+000 si è verificato il crollo del muro di sostegno della strada, con dilavamento del materiale di riempimento, il quale ha comportato la parziale chiusura dell'arteria, da parte del personale operativo di questa amministrazione, mediante l'istituzione di un senso unico alternato.

Il sottoscritto Responsabile del Progetto Ing. Marco Ravera ritiene necessario e non procrastinabile intervenire con assoluta urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, mediante:

- rimozione di materiale instabile;
- ripristino del muro di sostegno della strada.

Pertanto, il sottoscritto R.U.P. Ing. Marco Ravera

DICHIARA

- che le circostanze non consentono alcun indugio;

- che gli interventi descritti in premessa rivestono carattere di Somma Urgenza e pertanto si redige il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

DISPONE che si provveda

- all'esecuzione delle opere necessarie a garantire il transito in sicurezza;
- ad attivare in tal senso la ditta Oilmec Service di Semenza Andrea – Via Canivella, 19 – Cicagna (Ge), nella persona del legale rappresentante Semenza Andrea, resasi immediatamente disponibile a procedere celermente all'esecuzione degli interventi in questione;
- a limitare l'intervento sopra descritto alle sole opere strettamente necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità.

Si stabilisce inoltre che per determinare il corrispettivo delle prestazioni in questione si farà riferimento al vigente Prezzario Regione Liguria con l'applicazione di uno sconto del 4,00 %. L'importo complessivo è stato consensualmente concordato e definito in € **30.000,00 (trentamila/00) oneri IVA inclusi** per lavori, secondo il computo allegato.

La durata degli interventi è fissata in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del 19/02/2026, pertanto l'Impresa si è impegnata ad ultimare i suddetti lavori entro il 19/04/2026.

Tutto ciò descritto e considerato, il sottoscritto Ing. Marco Ravera dichiara che i suddetti interventi rivestono carattere di Somma Urgenza ed ha conseguentemente redatto il presente verbale, comprensivo di computo metrico estimativo, ai sensi e per gli effetti dell'art.140 del D. lgs. 36/2023, disponendo l'Affidamento Diretto alla ditta Oilmec Service di Semenza Andrea – Via Canivella, 19 – Cicagna (Ge).

Si nomina il geom. Mattia Mosetti quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Lumarzo, 19/02/2026

L'IMPRESA

Oilmec Service di Semenza Andrea

OILMEC SERVICE di Semenza Andrea
sede ufficio: Piazza Caduti D'Italia, 8
16042 CICALGNA (GE)
CF: SMNNDR4C03E488Y
part. IVA 01665870992
cell. 8474884271
tecnico@oilmecservice.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mattia Mosetti

IL RUP

Ing. Marco Ravera



Visto:

Il Direttore di Direzione

Ing. Gianni Marchini

Intervento in Somma Urgenza lungo la SP 19 di Lumarzo al km 6+000

n° ord.	n° art.	cat	Descrizione	un. di mis.	numero	Lungh	Largh	Alipeso	quantità parziali	totali	EURO							
											prezzo lavori	% m.o.	prezzo m.o.	importi				
														lavori	m.o.			
1	RU.M01.A01.040		Operaio comune															
				h		3,00		8,00	24,00									
				h					0,00									
			Sommano	h					24,00	34,17	100,00%	34,17	820,08	820,08				
2	AT.N02.A20.015		Escavatore oltre 21 fino a 5 t.															
				h	8,00				8,00									
				h					0,00									
			Sommano	h					8,00	67,09	66,43%	44,57	536,72	356,54				
3	20.A07.A01.010		Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti costo medio per ciascuna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.															
			Terre e rocce CER 170504:	cad					1,00									
				cad					0,00									
			Sommano	cad					1,00	350,00	0,00%	0,00	350,00	0,00				
4	20.A15.A10.010		Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.															
				mc/km					195,00									
				mc/km					0,00									
			Sommano	mc/km					195,00	1,02	65,63%	0,67	198,90	130,54				
5	20.A15.A10.015		Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.															
				mc/km					195,00									
				mc/km					0,00									
			Sommano	mc/km					195,00	0,83	65,63%	0,41	122,85	80,63				
6	25.A15.G10.016		Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504															
				t	39,00			1.600,00	62,40									
				t					0,00									
			Sommano	t					62,40	29,73	0,00%	0,00	1.855,15	0,00				
7	PR.A01.A00.010		Materiali riciclati da frantumazione franco impianto di produzione stabilizzato di recupero da detriti edili 0/30, 0/40 o 0/70 prezzo medio reso franco stabilimento escluso costo di trasporto da calcolare e applicare in base alla distanza dal sito di impiego.															
			Stabilizzato:	t	65,00				65,00									
				t					0,00									
			Sommano	t					65,00	6,33	0,00%	0,00	411,45	0,00				
8	20.A28.A10.010		Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali pilanti, travi rovesce, cordoli, platee, compreso disarmo e pulizia del legname per fondazioni realizzate in legname di abete e pino.															
				mq		70,00			70,00									
				mq														
			Sommano	mq					70,00	47,29	77,51%	36,65	3.310,30	2.565,81				

n° ord.	n° art.	cat	Descrizione	un. di mis.	numero	Lungh	Largh	Almpeso	quantità		EURO					
									parziali	totali	prezzo lavori	% m.o.	prezzo m.o.	importi		
														lavori	m.o.	
9	20.A20.C02.010		Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60													
				mc					45,00							
				mc					0,00							
			Sommario	mc					45,00	193,53	0,00%	0,00	8.708,85	0,00		
10	20.A28.C05.010		Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato													
				mc					45,00							
				mc					0,00							
			Sommario	mc					45,00	31,18	62,83%	19,59	1.403,10	881,57		
11	20.A26.F05.005		Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.													
				kg					2.250,00							
				kg					3,11							
			Sommario	kg					2.253,11	2,38	49,51%	1,18	5.362,40	2.654,92		
12	PR.A13.S10.060		Tubo in P.V.C. rigido microfessurato diam. 60 mm													
				m					5,00							
				m					0,00							
			Sommario	m					5,00	9,04	0,00%	0,00	45,20	0,00		
TOTALE													€		23.125,00	7.490,09
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 4%													€		22.200,00	
SICUREZZA													€		2.000,00	
TOTALE LAVORI													€		24.200,00	
% MANODOPERA													€		32,39%	7.490,09
Somme a disposizione:																
Per IVA 22%													€		5.324,00	
Spese tecniche 1,6%													€		387,20	
Prove di laboratorio													€			
Quantità non suscettibili di preventiva misurazione													€		88,80	
arrotondamenti													€			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE													€		5.800,00	
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO													€		30.000,00	

n° ord.	n° art.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	un. di mis.	quantità parziali totali		SICUREZZA	EURO	
						prezzo unitario	importi	
							parziali	totali

A) IMPORTO ONERI SICUREZZA RELATIVO AD APPRESTAMENTI ED IMPIANTI

1		Formazione di ponteggiatura, completa di ponte, sottoponte e dei piani di lavoro in tavoloni idonei a sostenere tutte le apparecchiature necessarie alle lavorazioni, ecc. Intervento km. Per maggiori quantità ed arr.ti	mc.	0,00								
				mc.					0,00			
				Sommano						0,00	0,00	
				mc.								
2		Fornitura e posa di cavo in acciaio di sicurezza, compresa la fornitura e posa su strada di ancoraggi e golfari di rinvio del cavo, ecc. Intervento km. Per maggiori quantità ed arr.ti	ml.	0,00								
				ml.					0,00			
				Sommano						0,00	0,00	
				ml.								
3		Formazione di parapetto di protezione realizzato in banchina, completo di struttura in montanti costituiti da tondini in acciaio diam. 20 mm. adeguatamente infissi nel terreno, protezione provvisoria longitudinale in tavolato spessore 4 mm, ecc. Intervento km. Per maggiori quantità ed arr.ti	ml.	68,49								
				ml.								
				Sommano						68,49	7,30	500,00
				ml.								
4		Formazione di parapetto di protezione realizzato per lavori a sbalzo su opere d'arte, completo di struttura in montanti costituiti da tondini in acciaio diam. 20 mm. forniti e posati in opera annegati in getto di cls magro compresa la formazione di protezione, ecc. Intervento km. Per maggiori quantità ed arr.ti	ml.	0,00								
				ml.					0,00			
				Sommano						0,00	17,50	0,00
				ml.								
5		Formazione di parapetto di protezione realizzato per lavori a sbalzo su opere d'arte, realizzato mediante struttura in montanti costituita da barre di widag diam. 26,5 poste in opera mediante perforazione armata e adeguatamente manicottate, ecc. Intervento km. Per maggiori quantità ed arr.ti	ml.	0,00								
				ml.					0,00			
				Sommano						0,00	150,00	0,00
				ml.								

6	Realizzazione di idoneo impianto di cantiere, comprensivo di fornitura e posa in opera di idonea recinzione dell'area di cantiere costituita da pannelli in rete elettrosaldata di altezza di 2.00 m. circa, montati su tubolari e posti in opera, ecc.						
		Sommano	a corpo a corpo	1,00	1,00	500,00	500,00
SOMMANO							1.000,00

A) IMPORTO ONERI SICUREZZARELATIVO AD APPRESTAMENTI ED IMPIANTI

1.000,00

arr.ti **1.000,00**

n° ord.	n° art.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	un. di mis.	quantità parziali totali		SICUREZZA	EURO	
						prezzo unitario	importi	
							parziali	totali

B) IMPORTO ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA STRADALE

1		<p>Oneri relativi alla messa in sicurezza del cantiere nei confronti dell'interferenza con la circolazione stradale</p> <p>• Fornitura e posa in opera di segnali per avvertimento, individuazione, delimitazione e</p>													
									Intervento km.	a corpo					
									Sommano	a corpo		1,000	1000,00	1.000,00	
SOMMANO								1.000,00							

B) IMPORTO ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA STRADALE

1.000,00



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Direzione Territorio e mobilità

Oggetto: CC: 03/26_SU INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SP 19 DI LUMARZO AL KM 6+000 DELL'IMPORTO DI EURO 30.000,00= (ONERI E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSI) AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA PER L'IMPORTO DI EURO 29.524,00 = (ONERI INCLUSI) CUP: D97H26000120003- CIG BACCF7C577

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USCI TA	100520 2	0	20029 34	+	29.524,00	1917	2026	2534	2026			D97H 26000 12000 3	BAC CF7 C57 7	
Note: Impresa OILMEC SERVICE di Semenza Andrea														
USCI TA	100520 2	0	20029 34	+	476,00	1917	2026					D97H 26000 12000 3		
Note: somme a disp.ne amministrazione														
TOTALE ENTRATE:				+										
TOTALE SPESE:				+	30.000,00									

Genova li, 14/04/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**