



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 112/2024

OGGETTO: C.C. 01/23_MIMS - INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO DI INCIDENTALITÀ PRESSO TRATTE E NODI CRITICI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DI C.M. GENOVA - MODIFICA INTERSEZIONI DELLA S.P. 8 PROG.VA KM 10+500 E DELLA S.P. 33 PROG.VA KM 0+500 E PROG.VA KM 1+100. ACCERTAMENTO ENTRATA FINANZIAMENTO MIMS ANNO 2024, APPROVAZIONE P.E. E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA VITE MICHELANGELO DI LA VITE MICHELANGELO E C. S.A.S. PER L'IMPORTO DI EURO 152.717,51= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H22002470001 - CIG A044678FF5

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_149_2024.docx

Hash:

C5610FE839F97D864A18649A916CE83C881DE6CB12C510D9BD5262A91441CD77776742AB1F6CAE
CD36043AB4AA61EE87314C20BE7017223FFBAB47A8529B4EF9

Nome file allegato: 10 CRONOPROGRAMMA.pdf

Hash:

72239019399D92AC470CB4AE559942D8FB4EED2EBA1D381AEA47D23D4C4E6032D1B6381CC6740B
A4A2DF5B275AB152F984D15CB9AD16417ECE06F090B5798813

**Sottoscritta da
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 112/2024

Oggetto: C.C. 01/23_MIMS – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTALITÀ PRESSO LE TRATTE E I NODI CRITICI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA C.M. DI GENOVA – MODIFICA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 8 ALLA PROG.VA KM 10+500 E DELLA S.P. 33 ALLA PROG.VA KM 0+500 E ALLA PROG.VA KM 1+100. ACCERTAMENTO ENTRATA FINANZIAMENTO MIMS ANNO 2024, APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA VITE MICHELANGELO DI LA VITE MICHELANGELO E C. S.A.S. PER L'IMPORTO DI EURO 152.717,51= (ONERI INCLUSI). CUP D47H22002470001 – CIG A044678FF5.

In data 19/01/2024 il dirigente MAURO CUTTICA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Bilancio di previsione 2024/2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023/2025;

Premesso che i lavori oggetto della presente progettazione sono individuati da: "Interventi di mitigazione del rischio di incidentalità presso tratte e nodi critici della rete stradale di competenza della C.M. di Genova – Modifica delle intersezioni della S.P. 8 alla prog.va km 10+500 e della S.P. 33 alla prog.va km 0+500 e alla prog.va km 1+100. CUP D47H22002470001 – CIG A044678FF5";

Considerato che, ai fini della realizzazione dei lavori sopra descritti, si rende necessaria l'approvazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 dai Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità, contenente tutti gli elementi previsti per i livelli di progettazione omessi;

Atteso che la progettazione esecutiva, è composta dai seguenti elaborati progettuali, agli atti della pratica:

- Relazione generale;
- Relazione di calcolo;
- Corografia;
- Documentazione fotografica;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Cronoprogramma;
- Piano di sicurezza e coordinamento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

- Fascicolo dell'opera;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Elenco prezzi.

Esaminata la relazione generale sopra citata, a cui si fa rinvio, e nella quale sono esplicitate le ragioni che hanno giustificato la predisposizione della progettazione in parola da parte dei Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità di questa Amministrazione;

Preso atto che:

- Responsabile del Progetto è stata nominata l'Ing. Raffaella Dagnino, Responsabile d'ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Progettista l'Ing. Lidia Santoro, con atto dirigenziale prot. n. 47848 del 28/08/2023. Con atto dirigenziale prot. n. 3402 del 17/01/2024 sono state nominate Direttore dei lavori delle opere architettoniche il Geom. Marina Zanardi, e Direttore dei lavori delle opere strutturali l'Ing. Lucia Bellina, entrambe dipendenti della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Coordinatore per la sicurezza in esecuzione è stata nominata l'Ing. Raffella Dagnino;

- il progetto esecutivo di cui sopra, completato e sottoscritto il 24/11/2023, è stato verificato e validato in data 20/12/2023, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;

Vista l'attestazione del Direttore dei Lavori sullo stato dei luoghi, del 17/01/2024 agli atti del fascicolo;

Richiamato il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022, e in particolare l'art. 5, comma 1, lettera a) con cui è stato assunto l'impegno pluriennale delle risorse stanziare a titolo di "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale", con trasferimento delle relative risorse in capo alle regioni, province, città metropolitane, per quanto concerne gli anni 2023-2029;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'accertamento, per l'esercizio 2024, della somma complessiva di € 866.219,00= secondo quanto di seguito riportato:

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002975	€ 866.219,00=	2024	...

Preso atto che l'importo totale della perizia relativa ai lavori in parola comporta una spesa complessiva di € 196.219,00= (oneri fiscali inclusi), così di seguito articolata:

Importo lavori (OG3 cat. principale)

- soggetti a ribasso d'asta	€ 84.755,15=
- oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.300,00=
- costo manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 40.360,90=
	€ 129.416,05=

- somme a disposizione Amm.ne compr. I.V.A. 22%	€ 66.802,95=
---	--------------

Importo totale progetto € 196.219,00=

Visto l'art. 192 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure" del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrattare individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Atteso che nel caso di specie il valore dei lavori è di importo inferiore a € 150.000,00, è possibile provvedere alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

Vista la proposta del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Raffaella Dagnino, in merito al sistema di affidamento dei lavori in parola;

Tenuto conto dei principi relativi all'utilizzo degli elenchi degli operatori economici in uso alle Stazioni Appaltanti e alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di individuare il soggetto a cui affidare il presente appalto di lavori, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti ex art. 49 del D.Lgs. 36/2023, secondo i criteri seguenti:

- idoneità della strumentazione tecnica in possesso dell'operatore;
- comprovata capacità lavorativa;
- disponibilità ad operare in tempi brevi;

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 36/2023 il quale dispone che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi ai contratti pubblici siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

Considerato che il Responsabile del Progetto, con nota n. prot. 73875 inviata a mezzo piattaforma SINTEL in data 28/12/2023, ha ritenuto opportuno di interpellare l'Operatore Economico LA VITE MICHELANGELO DI LA VITE MICHELANGELO E C. S.A.S., con sede in Via Gerolamo Filippini, 28, Chiavari (GE), iscritto nell'elenco degli operatori economici formato dal Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova;

Sempre tramite piattaforma SINTEL, la quale ha attribuito alla procedura in oggetto l'ID 178064561, con data limite di presentazione dell'offerta il 10/01/2024 alle ore 12:00, il suddetto Operatore Economico ha presentato un ribasso del 5% (cinque/00 per cento) sull'importo ribassabile dei lavori di € 80.517,39=;

Verificata la congruità del preventivo, e giudicati congrui i costi della manodopera dichiarati in offerta, si propone quindi l'aggiudicazione all'Operatore Economico LA VITE MICHELANGELO DI LA VITE MICHELANGELO E C. S.A.S. per i seguenti importi:

- per lavori di € 84.755,15=	
ribasso 5% di € 4.237,76=	€ 80.517,39=
- costo manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 40.360,90=
- oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	<u>€ 4.300,00=</u>
Sommano i lavori	€ 125.178,29=
- I.V.A. 22%	<u>€ 27.539,22=</u>
Importo totale	<u>€ 152.717,51=</u>
Somme a disposizione	€ 38.331,42=
Importo totale	€ 191.048,93=

Atteso che alla spesa di € 191.048,93= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione) si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
LA VITE MICHELANGELO DI LA VITE MICHELANGELO E C. S.A.S.	10052.02 2002982 Imp. .../2024	€ 152.717,51	2024
Somme a disposizione Amm.ne	10052.02 2002982 Imp. .../2024	€ 38.331,42	2024

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Richiamate, infine, le principali condizioni contrattuali esplicitate nelle clausole del Capitolato Speciale d'Appalto e nello schema di contratto che si intendono richiamati;

Dato atto che:

- gli elementi identificativi dell'intervento sono i seguenti:

CUP D47H22002470001 – CIG A044678FF5;

- l'operatore economico LA VITE MICHELANGELO DI LA VITE MICHELANGELO E C. S.A.S. risulta essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023, verificati mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe) presso la Banca Dati Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), e dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Raffaella Dagnino, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

1. di accertare la somma complessiva di € 866.219,00= a titolo di "finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale" per l'anno 2024, di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 141 del 09/05/2022, art. 5 comma 1, lettera a);



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

codice	azione	Importo	Anno di esigibilità	accertamento
40200.01	4002975	€ 866.219,00=	2024	...

2. di approvare il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 relativo al seguente intervento: "Interventi di mitigazione del rischio di incidentalità presso tratte e nodi critici della rete stradale di competenza della C.M. di Genova – Modifica delle intersezioni della S.P. 8 alla prog.va km 10+500 e della S.P. 33 alla prog.va km 0+500 e alla prog.va km 1+100." composto dagli elaborati richiamati in premessa e in base al quadro economico sopra descritto;
3. di affidare l'esecuzione delle suddette lavorazioni all'Operatore economico LA VITE MICHELANGELO DI LA VITE MICHELANGELO E C. S.A.S., con sede in Via Gerolamo Filippini, 28, Chiavari (GE), per l'importo di € 152.717,51= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);
4. che il cronoprogramma delle lavorazioni di cui sopra, è allegato quale parte integrante del presente atto, con il tempo contrattuale di giorni 120 (centoventi);
5. che alla spesa di € 191.048,93= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione Amm.ne), si farà fronte per l'importo dovuto all'impresa con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:

Fornitore	Codice di bilancio	Importo	Scadenza esigibilità (ai sensi DPCM 28/12/2011)
LA VITE MICHELANGELO DI LA VITE MICHELANGELO E C. S.A.S.	10052.02 2002982 Imp. .../2024	€ 152.717,51	2024
Somme a disposizione Amm.ne	10052.02 2002982 Imp. .../2024	€ 38.331,42	2024

6. Responsabile del Progetto è stata nominata l'Ing. Raffaella Dagnino, Responsabile d'ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Progettista l'Ing. Lidia Santoro, con atto dirigenziale prot. n. 47848 del 28/08/2023. Con atto dirigenziale prot. n. 3402 del 17/01/2024 sono state nominate Direttore dei lavori delle opere architettoniche il Geom. Marina Zanardi, e Direttore dei lavori delle opere strutturali l'Ing. Lucia Bellina, entrambe dipendenti della Direzione Territorio e Mobilità, mentre Coordinatore per la sicurezza in esecuzione è stata nominata l'Ing. Raffaella Dagnino;
7. di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, avverrà mediante scrittura privata;
8. che sono stati effettuati i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e di qualificazione professionale di cui rispettivamente agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs n. 36/2023 in capo alla ditta LA VITE MICHELANGELO DI LA VITE MICHELANGELO E C. S.A.S. come in premessa specificato;
9. di dare atto che gli elementi identificativi dell'intervento sono i seguenti: CUP D47H22002470001 – CIG A044678FF5;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023;
11. di dare atto che alla liquidazione della somma come sopra impegnata, si procederà ai sensi dell'art.184 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
12. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale potrà essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAURO CUTTICA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA





DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITÀ
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO VIABILITÀ
UFFICIO SICUREZZA STRADALE

CODICE COMMESSA: CC 01_23_MIMS


Interventi di mitigazione del rischio di incidentalità presso tratte e nodi critici della rete stradale di competenza della C.M. di Genova - Modifica delle intersezioni della SP 8 alla prog.va km 10+500 e della SP 33 alla prog.va km 0+500 ed alla prog.va km 1+100.

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

REDATTO DA: Geom. Marina Zanardi 		PROGETTISTA: Ing. Lidia Santoro 		ALLEGATO 10	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE:		IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing. Dagnino Raffaella 		TAVOLA N°	
		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Dagnino Raffaella 		SCALA	
				DATA 24/11/23	
CONTROLLATO	SIGLA DGN	DATA 24/11/23	AGGIORNATO	SIGLA	DATA
APPROVATO	SIGLA DGN	DATA 24/11/23	AGGIORNATO	SIGLA	DATA

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
	Consegna lavori	01/02/2024	31/05/2024	120
	ROTATORIA VIA CODURI			
1	Installazione segnaletica, recinzione area apprestamenti e installazioni wc chimico (N.B. Le diverse lavorazioni devono essere sfalsate temporalmente)	01/02/2024	02/02/2024	1
2	Realizzazione nuovo muro: operazioni di scavo, cassetatura, orditura e getto	02/02/2024	12/02/2024	10
3	Riempimento nuovo muro: riempimento a tergo, posa e compattazione stabilizzato, realizzazione massetto con r.e.s.	12/02/2024	14/02/2024	2
4	Posa marciapiede in porfido secondo motivo ornamentale originario	14/02/2024	17/02/2024	3
5	Modifica segnaletica: recinzione lato marciapiede via Coduri, parzializzazione carreggiata	17/02/2024	18/02/2024	1
6	Demolizione parziale marciapiede e realizzazione nuova sovrastruttura stradale	18/02/2024	23/02/2024	5
7	Scavo e alloggiamenti per sottoservizi da modificare	23/02/2024	25/02/2024	2
8	Ripristino parapetto e posa nuovi moduli, ripristino sottoservizi e PMV	25/02/2024	04/03/2024	3
9	Modifica segnaletica: recinzione lato parcheggi da rimuovere, parzializzazione carreggiata	04/03/2024	05/03/2024	1
10	Demolizione parziale corsia pedonale, scarifica marciapiede e smontaggio parapetto da sostituire	05/03/2024	10/03/2024	5
11	Allargamento corsia centrale rotatoria e ripristino sovrastruttura stradale	10/03/2024	13/03/2024	3
12	Ripristino corsia pedonale, installazione nuovo parapetto, spostamento armadietti utenze	13/03/2024	16/03/2024	3
13	Modifica segnaletica: istituzione senso unico alternato regolato da lanterna semaforica per realizzazione anello centrale	16/03/2024	19/03/2024	3
14	Demolizione, scarifica, realizzazione massetto e muretto (casseratura, orditura e getto)	19/03/2024	24/03/2024	5
15	Posa porfido anello centrale e opere di finitura	24/03/2024	27/03/2024	3
16	Modifica segnaletica: istituzione senso unico alternato regolato da lanterna semaforica per realizzazione isole divisionali	27/03/2024	28/03/2024	1
17	Realizzazione isole divisionali	28/03/2024	04/04/2024	7
18	Rimozione segnaletica, recinzioni e apprestamenti di cantiere (N.B. le lavorazioni devono essere sfalsate temporalmente) e installazione nuovo cantiere	04/04/2024	05/04/2024	1
	ROTATORIA CORSO MATTEOTTI			
20	Come da voce 14 a voce 18	05/04/2024	22/04/2024	17
	INTERSEZIONE SP8-SP9			
21	Realizzazione viabilità provvisoria (demolizione attuale segnaletica e opere, posa panettoni/new jersey in cemento, nuova segnaletica orizzontale e verticale)	22/04/2024	25/04/2024	3
22	Viabilità provvisoria	25/04/2024	25/05/2024	30
23	Realizzazione viabilità definitiva (attività come da voce 14 a voce 18)	25/05/2024	31/05/2024	6





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: C.C. 01/23_MIMS - INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO DI INCIDENTALITÀ PRESSO TRATTE E NODI CRITICI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DI C.M. GENOVA - MODIFICA INTERSEZIONI DELLA S.P. 8 PROG.VA KM 10+500 E DELLA S.P. 33 PROG.VA KM 0+500 E PROG.VA KM 1+100. ACCERTAMENTO ENTRATA FINANZIAMENTO MIMS ANNO 2024, APPROVAZIONE P.E. E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA VITE MICHELANGELO DI LA VITE MICHELANGELO E C. S.A.S. PER L'IMPORTO DI EURO 152.717,51= (ONERI INCLUSI) - CUP D47H22002470001 - CIG A044678FF5

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002975	+	866.219,00					261	2024		
Note: Decreto MIMS n. 141 del 09/05/2022 - finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale" con trasferimento delle relative risorse in capo alle regioni, province, città metropolitane per gli anni 2023-2029 -- LAV. 94													
USCITA	10052.02	0	2002982	+	152.717,51	663	2024	664	2024			D47H22002470001	A044678FF5
Note: LA VITE MICHELANGELO DI LA VITE MICHELANGELO E C. S.A.S. - LAV. 94													
USCITA	10052.02	0	2002982	+	43.501,49	663	2024					D47H22002470001	
Note: Somme a disposizione - (calcolate sul totale del progetto di €. 196.219,00)													
TOTALE ENTRATE:					+	866.219,00							
TOTALE SPESE:					+	196.219,00							

Genova li, 24/01/2024

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**