



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1220/2026

OGGETTO: ID.4723 "PNRR M4 C1 I3.3 - LAV.25.21 - OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO SUCCURSALE LICEO KLEE BARABINO VIALE SAULI, 34 GENOVA (GE) CUP D88H25001910001. CIG BAE9155F51". PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023. AGGIUDICAZIONE A L'EDILBIT S.R.L. DI GENOVA (GE). IMPORTO CONTRATTUALE EURO 254.274,31 ONERI FISCALI ESCLUSI (EURO 310.214,66 (ONERI FISCALI INCLUSI).

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1203_2026.docx

Hash:

3F99115C0727558E9AF06263734F16085D60623F9575C1CC2FB0430136E04C6D77E3BA744A7869A0
D2211032B2CAB172AB046F1495271D8A437D4769C3E810E3

Nome file allegato: 01_ID.4723 PNRR_Seduta_pubblica_apertura_amm.va.pdf

Hash:

7678867CE6F62AF71FA7CB526AC38040BF44E19DD2087117CF04FA17033A1811274CBDCF0399DE8
F7744880873C4C06027FE9F8C0EA0E9CF64345BD109A3A2FC

Nome file allegato: 02_ID.4723 PNRR_Seduta_riservata_ammissione.pdf

Hash:

776905E25B2082A32D094AEA059ADE625531E426F7E264397FB56BD9EC4264C30E2B5271FED887A
7EC94323020C81E69F001D4B5E0FBBBED4DC128BF0DD96B14

Nome file allegato: 03_ID.4723 PNRR_Seduta_scioglimento_riserve.pdf

Hash:

FDAB0FD15F1122BA58C5CFF7A629B15AC1C6D60B987E0E3409410D4C372C176B2A9103E92897D39
4A2166C63D026D43D7A05059F7DC3D691078036017E6A2964

Nome file allegato: 03049540101.economica.offerta.economica.pdf.p7m

Hash:

157D66B34959E7CB8C086CBEAABF92E9BD9A91CE584E72E430B275D0732A997F6B4D0E389CD7A4
65DD220697C3BBADD82D4B7041E712BFC613F9FB289C70D1BE

Nome file allegato: 04_ID.4723 PNRR_Seduta_pubblica_apertura_economica.pdf

Hash:

EB2DA9961456AB5029B496730D87B82AB6C4E1A73F0E99530502CCD7D293831F56D5642A87C9085
A6672D6EF17E5873A768C1700D50B70042E025EB6D4002A74

Nome file allegato: 05_ID.4723 PNRR_verbale_riservata_calcolo_anomalia.pdf

Hash:

0EA0D003C7E94B52CC9570E457DB1510937CD417716F5515D967FD95D781AA7914E6AFC999A3672
EAB66B5CCDC88D5E1A728CD6D165A16A723DAE184C7A660D8

Nome file allegato: ID.4712 PNRR_lotto 3_verbale seduta sorteggio ed OE da invitare.pdf

Hash:

F0CEA5AD874283926FB6C302DA76404FE11A79B8CFC24E5E471CD20929A72D5C9C7CEB7A6417462
07F0B7AEEC809E71C0CE646AE4151E67ADAE009A044ECF392

Nome file allegato: ID.4723PNRR _verbale sorteggio OE .pdf

Hash:

EC47DAFAFC853C934CA90BC7DCF153C2A0CC13CC509B3987858198EBE354EF2EDE9EA557CE4002F
4892516CAD504D93E2D15398F6A31EB49288855F5D670ED18

Nome file allegato: ID.4723 PNRR_SCHEMA avviso esito Ed. 1 Rev. 0 del 03-2025.pdf

Hash:

2C03439285F4BD485117B3B26EB324F11926CEC8AB851F3B4E87FF64FC48D323336DE67AEF20EC8
2F20CCBE6DBC20330DB58D1E38BE16D82C5A93291382273E8

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atto N. 1220/2026

Oggetto: ID.4723 “PNRR M4 C1 I3.3 - LAV.25.21 - OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO SUCCURSALE LICEO KLEE BARABINO VIALE SAULI, 34 GENOVA (GE) CUP D88H25001910001. CIG BAE9155F51”. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023. AGGIUDICAZIONE A L'EDILBIT S.R.L. DI GENOVA (GE). IMPORTO CONTRATTUALE EURO 254.274,31 ONERI FISCALI ESCLUSI (EURO 310.214,66 (ONERI FISCALI INCLUSI)).

In data 24/04/2026 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti:

- l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;
- il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;
- il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;
- la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 9/2025 del 06/02/2025 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova”;
- il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. con il quale è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d'ora innanzi Codice);





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'*"Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico succursale del Liceo artistico "Paul Klee/Barabino Nicolò" sito in Viale Sauli, 34 – Genova (GE) - CUP D88H25001910001"*;
- l'opera in oggetto risulta inserita nell'elenco degli interventi annuali 2026 del Programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028 e successive variazioni intervenute, approvato con Decreto della Sindaca metropolitana n. 108 del 14 novembre 2025;
- con l'atto dirigenziale n. 300/2026 del 06/02/2026 si è proceduto alla nomina, ai sensi dell'art. 15 e 41 del D.Lgs. 36/2023, relativamente ai lavori in oggetto, di:
 - ✓ Responsabile Unico del Progetto: Arch. Luca Cassisa;
 - ✓ Staff di Progettazione:
 - Progettista: esterno;
 - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: Arch. Enrico Fazzino;
 - staff progettazione: Ing. Andrea Costi;
 - ✓ Ufficio di Direzione Lavori:
 - Direttore Lavori: Ing. Andrea Costi;
 - Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Enrico Fazzino;
 - Direttore Operativo: P.I. Lorenzo Notini, P.I. Roberto Schenone, Sig. Marco Civile;
- con atto dirigenziale n. 2330/2025 del 26/08/2025 sono stati approvati in linea tecnica i progetti di servizio *"Servizi di studio e analisi preliminari, progettazione di prevenzione incendi e attività propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o esecutiva per gli edifici di competenza della Città Metropolitana di Genova nell'ambito dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi"* tra i quali si rileva il *"SER.25.07 – Edifici King di via Sturla 63 e Klee Barabino di Viale Sauli 34 – Genova (GE)"*;
- con atto dirigenziale n. 2608/2025 del 26/09/2025 è stato affidato all'operatore economico Borzone Progetti Ingegneri Associati (P.IVA 01769560994) il *"SER.25.07 Servizi di studio e analisi preliminari, progettazione di prevenzione incendi e attività propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o esecutiva degli edifici sedi dei Licei King di via Sturla 63 e Klee Barabino di Viale Sauli 34, Genova"* con avvio della *"Fase 1 Studio e analisi dello stato di fatto"* e della *"Fase 2 Redazione/Aggiornamento progetto prevenzione incendi"*;
- il servizio sopracitato, avviato in data 07/10/2025, risulta concluso il 15/01/2026;

Richiamato l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 novembre 2025 n. 0207071 di *"Concessione di contributi in favore di Enti Locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico"*, volto al conferimento delle risorse agli Enti Locali atte alla realizzazione di opere di adeguamento alla normativa e protezione antincendio su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Richiamato l'atto dirigenziale n. 3555/2025 del 15/12/2025 con il quale si è disposta:

- la partecipazione di Città Metropolitana di Genova al bando succitato;
- l'approvazione del DIP relativo alla commessa "LAV.25.21.SER.01- *Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico succursale del Liceo artistico "Paul Klee/Barabino Nicolò" sito in Viale Sauli, 34 – Genova (GE) - CUP D88H25001910001*", di importo complessivo pari ad € 500.000,00;

Dato atto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con graduatoria pubblicata sul Portale FUTURA alla sezione dedicata "Piano nazionale di ripresa e resilienza - Piano antincendio e interventi urgenti" in data 30/12/2025, ha accolto l'istanza di finanziamento per l'intervento di cui sopra, per un importo di € 400.000,00;

Dato atto che:

- con atto dirigenziale n. 173/2026 del 23/01/2026 è stato approvato il progetto di servizio "LAV.25.21.SER.01 PNRR M.4C.1I.3.3 Finanziato dall'Unione europea - Nextgenerationeu. Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico Paul Klee/Barabino Nicolo' sito in Viale Sauli, 34 - Genova (GE). CUP D88H25001910001";
- con atto dirigenziale n. 344/2026 del 10/02/2026 si è disposto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 51 del D.L. 77/2021 e s.m.i., all'Ing. Massimiliano Casazza (P.IVA 01729740991) in avvalimento con l'arch. Manrico Mazzoli (P.IVA 01111820997) il servizio di progettazione sopracitato, per un importo di € 26.000,27 oneri previdenziali inclusi ed oneri fiscali esclusi (€ 31.720,33 oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- il professionista incaricato Ing. Massimiliano Casazza (P.IVA 01729740991) in avvalimento con l'arch. Manrico Mazzoli (P.IVA 01111820997) ha trasmesso con nota prot. 14787/2026 del 11/03/2026 il progetto esecutivo in argomento, di importo complessivo a QTE Euro 400.000,00 agli atti della pratica;
- ai sensi dell'allegato I.7 sez. IV art. 34 e art. 42 del D.Lgs. 36/2023 la verifica della progettazione esecutiva è stata effettuata dal Responsabile Unico del Progetto e che la stessa si è svolta in contraddittorio con il progettista incaricato;
- il progetto esecutivo è stato validato, ai sensi dell'art. 34 dell'Allegato I.7 sez. IV e dell'art. 42, del D.Lgs 36/2023, dal Responsabile Unico del Progetto, come risulta dal relativo verbale di validazione del 12/03/2026 agli atti d'ufficio;
- il Direttore dei Lavori ha redatto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) All.to II.14 del D.Lgs. 36/2023 il verbale sullo stato dei luoghi, agli atti della pratica, sottoscritto in data 12/03/2026;
- il Responsabile Unico del Progetto, con nota prot. n. 15352/2026 del 12/03/2026 e successiva nota prot. 15484/2026 del 13/03/2026, agli atti della pratica, ha trasmesso alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo ed i relativi verbali di verifica, validazione ed attestazione di stato dei luoghi;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Richiamata la Determinazione della Direzione Scuole, edilizia e patrimonio – Servizio Edilizia n. 779/2026 del 18/03/2026 con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento: *“PNRR M.4C.11.3.3 Finanziato dall'Unione europea - Nextgenerationeu - LAV.25.21 - Opere di adeguamento alla normativa antincendio presso succursale Liceo Klee Barabino – Viale Sauli, 34 – Genova (GE) CUP D88H2500191000”* di importo complessivo a QTE Euro 400.000,00;
- è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato I.2, quale Responsabile di procedimento per la fase di affidamento la Dott.ssa Cristina Profumo Responsabile dell'Ufficio Gare del Servizio Stazione Unica Appaltante della Direzione Risorse;
- è stato dato mandato alla Stazione Unica Appaltante per l'espletamento della procedura di gara di cui all'art. ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del codice e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del codice da gestire sulla piattaforma digitale *“Tuttogare”*;
- sono stati approvati il criterio di aggiudicazione, lo schema di lettera di invito, il disciplinare di gara e i relativi allegati;

Preso atto che la Stazione Unica Appaltante ha provveduto ad acquisire il CIG n. BAE9155F51 per la procedura in oggetto, attribuendolo alla Responsabile di procedimento per la fase di affidamento;

Ricordato che:

- in data 6/02/2026 sono stati individuati 10 (dieci) operatori da invitare alla procedura negoziata ID 4723 PNRR come da verbale della seduta riservata di sorteggio ai sensi dell'art. 5, lett. B) della *“Istruzione operativa per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di lavori, servizi e forniture”*, vista l'esigenza di procedere con assoluta celerità all'espletamento della procedura di gara, da aggiudicarsi entro il 30 aprile 2026, al fine di evitare la perdita del finanziamento PNRR – M4 C1 I 3.3 derivante dal Bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 novembre 2025, n. 0207071;
- in data 19 marzo 2026 è stata inviata la lettera di invito e relativi allegati agli operatori individuati;
- entro il giorno 2 aprile 2026 ore 12:00, termine ultimo di presentazione delle offerte previsto dalla lettera di invito, sono pervenute tramite la piattaforma Tuttogare n. 5 (cinque) offerte dagli operatori economici:
 1. CESAG S.R.L.
 2. I.L.S.E.T. S.R.L.
 3. HESSE S.R.L.
 4. SIL.CAP. S.R.L.
 5. L'EDILBIT S.R.L.Nessuna offerta pervenuta oltre il termine;
- in data 2 aprile 2026 si è tenuta la seduta pubblica di apertura delle Buste Amministrative.





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Visti i verbali della seduta pubblica di apertura delle Buste Amministrative e della seduta riservata di ammissione del 2 aprile 2026, dai quali risulta che è stato disposto l'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti degli operatori economici SIL.CAP. S.R.L. (busta n. 4) e L'EDILBIT S.R.L. (busta n. 5), i quali risultano pertanto ammessi con riserva. Gli altri operatori economici CESAG S.r.l. (busta n.1), I.L.S.E.T. S.r.l. (busta n. 2) e HESSE S.r.l. (busta n. 3) sono ammessi;

Visto il verbale della seduta riservata di scioglimento riserve dell'8 aprile 2026, da cui risulta che tutti gli operatori soggetti a richiesta di integrazione hanno riscontrato tempestivamente alle rispettive richieste, per cui vengono ammessi alla successiva fase di gara;

Rilevato che dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e dal verbale della seduta riservata per il calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, tenutesi entrambe in data 14 aprile 2026, risulta quanto segue:

- offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 5 (cinque);
- soggetti esclusi: nessuno;
- soglia di anomalia, come prevista dall'art. 54 e dall'Allegato II.2 METODO A del D. Lgs. 36/2023: 21,220%;
- miglior offerente: l'operatore economico L'EDILBIT S.R.L. di Genova (GE), secondo il criterio del prezzo più basso con il ribasso del 14,940%;

Preso atto che i costi della manodopera indicati nell'offerta economica dall'operatore L'EDILBIT S.R.L. di Genova (GE), corrispondono a quelli individuati in progetto e che l'operatore ha allegato insieme all'offerta economica l'Allegato G, relativo agli impegni assunti ai sensi dell'art. 102 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023,

Dato atto che le verifiche condotte sull'operatore economico L'EDILBIT S.R.L. di Genova (GE), in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 si sono concluse con esito positivo, come comunicato dall'Ufficio Contratti in data 24 aprile 2026, con nota prot. n. 24993/2026.

Dato atto che, in base all'offerta aggiudicataria, l'importo contrattuale risulta così determinato:

Importo lavori a base d'asta	284.645,88 €
Ribasso del 14,940%	42.526,09 €
Importo netto ribassato	242.119,79 €
Oneri per la sicurezza	12.154,52 €
Totale contratto (esclusa IVA)	254.274,31 €
Iva al 22%	55.940,35 €
TOTALE IVA INCLUSA	310.214,66 €





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Vista la regolarità delle operazioni di gara;

Dato atto che l' "Accordo di concessione del finanziamento" di Euro 400.000,00 è stato sottoscritto dal legale Rappresentante dell'Ente Città Metropolitana di Genova in data 17/04/2026 e successivamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 20/04/2026, di cui al Protocollo ministeriale n. 91971/2026 (ns prot. 24496/2026 del 22/04/2026);

Considerato che, a seguito dell'esito della procedura di gara, il quadro economico generale dell'importo complessivo di € 400.000,00, risulta così articolato:

IMPORTO LAVORI		QTE ante gara AD n. 779/2026	QTE post gara
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	284.645,88	242.119,79
b)	Costi della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	12.154,52	12.154,52
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)		296.800,40	254.274,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1	Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	200,00	200,00
2	Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di sicurezza (inclusi oneri previdenziali)	26.000,27	26.000,27
3	Quota 80% incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 commi 1, 2, 3 e 4 del codice, prestazioni dei dipendenti	4.748,81	4.748,81
4	Quota 20% incentivi/spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice dei contratti, fondo per l'innovazione	1.187,20	1.187,20
5	I.V.A. 22 % sui lavori	65.296,09	55.940,35
	I.V.A. 22 % ed eventuali altre imposte su altre voci	5.764,06	5.764,06
6	Arrotondamento	3,17	3,17
7	Ribasso d'asta iva compresa	-	51.881,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		103.199,60	145.725,69
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO		400.000,00	400.000,00



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Vista la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante a mezzo prot. interno n. 25042/2026 del 24/04/2026 alla Direzione Scuole Edilizia e Patrimonio – Servizio Edilizia, in conformità delle vigenti Istruzioni operative acquisti adottate con Determinazione n. 2351/2024 del 13 Settembre 2024 della Segreteria e Direzione Generale;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento all'anzidetto operatore economico L'EDILBIT S.R.L. di Genova (GE) per un importo contrattuale di € 254.274,31 oneri fiscali esclusi (€ 310.214,66 oneri fiscali inclusi);

Dato atto che:

- la spesa complessiva del progetto di € 400.000,00 è finanziata con fondi PNRR (NextGeneration EU) dell'Unione europea, Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica riferito a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sul codice di Bilancio 04022.02.2003995, di cui alla prenotazione n. 630/2026;
- occorre procedere alla creazione dell'impegno di spesa di € 310.214,66 a favore dell'operatore economico L'EDILBIT S.R.L. di Genova (GE), dalla prenotazione n. 630/2026 sull'azione 04022.02.2003995;
- occorre procedere alla creazione dell'impegno di spesa di € 4.748,81, dalla prenotazione n. 630/2026 sull'azione 04022.02.2003995, per incentivi tecnici di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto di avviare le comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 36/2023;

Atteso che, ai fini della stipula del contratto ai sensi dell'art. 55 comma 2 del d.lgs. 36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, pertanto il contratto dovrà essere stipulato entro trenta giorni dall'aggiudicazione;

Ravvisata la necessità di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, come previsto dall'art. 17 comma 8 d.lgs. 36/2023, al fine di concludere l'intervento in argomento quanto prima nel rispetto delle scadenze sopra richiamate ed in particolare nel rispetto di quanto stabilito nell'*"Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del 26 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'istruzione e del Merito Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"* secondo cui i lavori devono essere aggiudicati entro il 30 aprile 2026 e conclusi entro il 31 dicembre 2026;

Visto lo schema di avviso di esito di gara, conservato in atti, predisposto dalla Stazione Appaltante, che sarà oggetto di successiva pubblicazione;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Considerato che ai sensi dell'art. 25 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la pubblicità legale degli atti di gara e dell'avviso di esito di appalto aggiudicato sarà soddisfatta mediante la pubblicazione sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sulla piattaforma telematica certificata TUTTOGARE e sul sito della Stazione Unica Appaltante e considerato che la pubblicità legale avviene senza oneri finanziari;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Luca Cassissa, Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

per i motivi in premessa specificati:

DISPONE

- 1) di approvare gli atti di gara come risultanti dai relativi verbali;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- 2) di aggiudicare i lavori “PNRR M4 C1 I3.3 - LAV.25.21 - OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO SUCCURSALE LICEO KLEE BARABINO VIALE SAULI, 34 GENOVA (GE) CUP D88H25001910001. CIG BAE9155F51” all’operatore economico L’EDILBIT S.R.L. di Genova (GE) - codice fornitore 17065 - per un importo contrattuale di € 254.274,31 oneri fiscali esclusi (€ 310.214,66 oneri fiscali inclusi), risultante dal ribasso offerto del 14,940%;
- 3) di formalizzare l’affidamento di cui al punto 2, mediante stipulazione del relativo contratto con scrittura privata, ai sensi dell’art. 18 comma 1, dell’art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023, e dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, nei termini di legge;
- 4) di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, come previsto dall’art. 17 comma 8 d.lgs. 36/2023 per le motivazioni illustrate in premessa;
- 5) di approvare il QTE post-gara, illustrato in premesse;
- 6) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;
- 7) di trasmettere alla Stazione Unica appaltante il presente provvedimento per i successivi adempimenti di legge;
- 8) di demandare alla Stazione Appaltante le comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati ai sensi dell’art. 90, del Decreto Legislativo 36/2023;
- 9) di approvare con il presente atto lo schema di avviso di esito di gara, conservato in atti, predisposto dalla Stazione Appaltante, che sarà oggetto di successiva pubblicazione;
- 10) di dare atto che ai sensi dell’art. 25 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ai sensi dell’art. 85 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la pubblicità legale degli atti di gara e dell’avviso di esito di appalto aggiudicato sarà soddisfatta mediante la pubblicazione sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sulla piattaforma telematica certificata TUTTOGARE e sul sito della Stazione Unica Appaltante e non comporta oneri finanziari;

Modalità e termini di impugnazione:

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/2010, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di Pubblicazione.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: ID.4723 "PNRR M4 C1 I3.3 - LAV.25.21 - OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO SUCCURSALE LICEO KLEE BARABINO VIALE SAULI, 34 GENOVA (GE) CUP D88H25001910001. CIG BAE9155F51". PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023. AGGIUDICAZIONE A L'EDILBIT S.R.L. DI GENOVA (GE). IMPORTO CONTRATTUALE EURO 254.274,31 ONERI FISCALI ESCLUSI (EURO 310.214,66 (ONERI FISCALI INCLUSI)).

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USCI TA	04022.0 2.	0	20039 95	+	310.214,66	630	2026	2735	2026			D88H 25001 91000 1	BAE 9155 F51	
Note: LAV.25.21 assunzione impegni di spesa a favore dell'operatore economico L'EDILBIT S.R.L. di Genova (GE) codice fornitori 17065 LAV. 157														
USCI TA	04022.0 2.	0	20039 95	+	4.748,81	630	2026	2736	2026			D88H 25001 91000 1		
Note: LAV.25.21 creazione impegno di spesa per incentivi tecnici quota 80% LAV. 157														
USCI TA	040220 2	0	20039 95	+	1.187,20			2737	2026			D88H 25001 91000 1		
Note: Quota 20% incentivi/spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice dei contratti														
TOTALE ENTRATE:				+										
TOTALE SPESE:				+	316.150,67									

Genova li, 27/04/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**