Il presente atto è pubblicato dal 27/07/2022

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Determinazione N. 1717/2022

Oggetto: PNRR - ID 4541 PNRR AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGENTICO EDILIZIA SCOLASTICA IN MODALITA' MULTILOTTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI, AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO E RELATIVI ALLEGATI.

In data 26/07/2022 il dirigente SINISI PAOLO, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43/2021 del 15/12/2021, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024, nonché la successiva Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 27/04/2022 di variazione;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 17 del 18/03/2022 avente ad oggetto: Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022-2024 obiettivi strategici, operativi, esecutivi, risorse umane, strumentali e finanziarie, adottato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione (DUP), nonché la successiva variazione approvata con Determinazione n. 32 del 19/05/2022.

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13.01.2022 "*Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova*".

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28/01/2022 "*Piano della buona amministrazione 2022 - 2024 - Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza"*.

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova.

Visto l'articolo 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" rubricato "*Determinazioni a contrattare e relative procedure*",

Atteso che:

- l'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (c.d. "Sloccacantieri"), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2020 del 29/07/2020 si è proceduto alla nomina dell'Ing. Nari Davide, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, sub-commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'art.7 ter del DL 22/2020;
- con Decreto del Sub-commissario delegato per l'edilizia scolastica n. 1513/2020 del 14/08/2020 è stata istituita la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica e ne sono stati nominati i componenti, ai sensi dell'art. 7 ter del DL 22/2020, struttura successivamente modificata con Decreto del sub Commissario delegato per l'Edilizia Scolastica n. 407/2022;
- l'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto la proroga delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia scolastica dei sindaci e presidenti di provincia fino al 31/12/2026.

Visto il Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 1643/2022 con cui sono state delegate al dott. Paolo Sinisi, Direttore della Direzione Servizi Generali Scuole e Governance di questa Amministrazione, le funzioni di sub-commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'articolo 7 ter del decreto legge n. 22/2020.

Visto l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrattare individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Considerato che i lavori in oggetto sono inseriti nell'elenco degli interventi annuali del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, adottato con determinazione del Sindaco Metropolitano n. 60 del 4 ottobre 2021 ed approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 15/12/2021 di adozione del DUP 2022/2024.

Dato atto che l'interventi oggetto di affidamento sono finanziati con le risorse assegnate con DMIUR n. 13 del 8/01/2021 e incluso nel PNRR - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" con nota MIUR n. 27102 del 10/08/2021;

Dato atto che per ogni intervento è stato nominato un Responsabile Unico del Procedimento il quale ha approvato il relativo progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 48, c.2, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, come da tabella sotto riportata:

Descrizione e numero lotto	Nomina Responsabile Unico del Procedimento	Atto di approvazione progetto esecutivo
Lotto 1: LAS.21.00009 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti: I.I.S.S. - Majorana Ettore / Giorgi G. - Via Allende Salvador, 44 -	Atto Dirigenziale n. 161/2022 del 01/02/2022, di nomina del Responsabile Unico del Procedimento,	Atto del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Angelo Allodi n. 1663/2022 del 20/07/2022 rettificato con atto del 1675/2022

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Genova - Molassana – 16138 + Liceo - Da Vinci Leonardo - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana – 16138 + "I.I.S.S. - Marsano Bernardo - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana - 16138	Ing. Angelo Allodi;	del 21/07/2022;
Lotto 2: LAS.21.00005 Intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti Liceo - Luzzati Emanuele – Via Ghio Gio Batta, 14 - Chiavari - - 16043	Atto Dirigenziale n. 161/2022 del 01/02/2022, di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Angelo Allodi	Atto del responsabile Unico del Procedimento n 1684/2022 del 22/07/2022
Lotto 3: LAS.21.00007 Intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. – Marco Polo -Via S. Rocco, 1 - Camogli - - 16032	Atto Dirigenziale n. 1177/2021 del 03/06/2022, di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Roberta Burroni	Atto del responsabile Unico del Procedimento n 1596/2022 del 13/07/2022
Lotto 4: LAS.21.00003 Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione dei prospetti dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.I.S.S. - Montale Eugenio/Nuovo I.P.C. -Via Archimede, 42-44-46 - Genova - Brignole - 16142	Atto Dirigenziale n. 1177/2021 del 03/06/2022, di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Roberta Burroni	Atto del responsabile Unico del Procedimento n 1597/2022 del 13/07/2022

Visto l'atto di rettifica n. 1675//2022 del 21/07/2022 dell'atto n. 1663/2022 del 20/07/2022 di e approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dell'intervento oggetto del Lotto 1;

Viste le modifiche di dettaglio apportate allo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto facenti parte del progetto esecutivo avente ad oggetto Intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti: I.I.S.S. - Majorana Ettore / Giorgi G. - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana – 16138 + Liceo - Da Vinci Leonardo - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana – 16138 + "I.I.S.S. - Marsano Bernardo - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana - 16138- - 16032 Lotto 1, al fine di adeguarli alla normativa vigente;

Viste le modifiche di dettaglio apportate allo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto facenti parte del progetto esecutivo avente ad oggetto Intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti Liceo - Luzzati Emanuele – Via Ghio Gio Batta, 14 - Chiavari - 16043

Viste le modifiche di dettaglio apportate allo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto al fine di adeguarli alla normativa vigente del progetto esecutivo avente ad oggetto Intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. – Marco Polo -Via S. Rocco, 1 - Camogli - 16032 Lotto 3:

Vista la check-list "Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici", relativa agli obblighi specifici attinenti al PNRR e al PNC

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "*Do No Significant Harm*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, sottoscritte dal relativo progettista, relative agli interventi oggetto del Lotto 1, 3 e 4 e allegate al presente atto per farne parte integrante e costitutiva;

Visto che i progetti in argomento sono stati finanziati per i seguenti importi stanziati e sul crono programma inserito nel Piano Triennale sopra citato:

Lotto 1: LAS.21.00009

2022	€ 326.386,01
2023	€ 600.000,00
2024	€ 800.000,00
Altre annualità	€ 673.613,99
Totale	€ 2.400.000,00

Lotto 2: LAS.21.00005

2022	€ 230.573,27
2023	€ 400.000,00
2024	€ 343.978,66
Totale	€ 974.551,93

Lotto 3: LAS.21.00007

2022	€ 190.417,26
2023	€ 350.000,00
2024	€ 264.409,34
Totale	€ 804.826,6

Lotto 4: LAS.21.00003

2022	€ 155.721,19
2023	€ 300.000,00
2024	€ 202.457,38
Totale	€ 658.178,57

Dato atto che sono state accertate le seguenti entrate:

Lotto 1: LAS.21.00009 – capitolo 40200.01.4002967

2022	€ 326.386,01	Acc. 553/2022
2023	€ 600.000,00	Acc. 22/2023

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

2024	€ 800.000,00	Acc. 14/2024
Totale	€ 1.726.386,01	

Lotto 2: LAS.21.00005 – capitolo 40200.01.4002963

2022	€ 230.573,27	Acc. 554/2022
2023	€ 315.448,07	Acc. 23/2023
2024	€ 343.978,66	Acc. 15/2024
Totale	€ 890.000,00	

Lotto 3: LAS.21.00007 – capitolo 40200.01.4002965

2022	€ 190.417,26	Acc. 522/2022
2023	€ 280.173,40	Acc. 21/2023
2024	€ 264.409,34	Acc. 13/2024
Totale	€ 735.000,00	

Lotto 4: LAS.21.00003 – capitolo 40200.01.4002961

2022	€ 155.721,19	Acc. 550/2022
2023	€ 242.896,56	Acc. 19/2023
2024	€ 202.457,38	Acc. 11/2024
Totale	€ 601.075,13	

Dato atto che:

- occorre procedere all'assunzione del seguente nuovo accertamento sul capitolo di entrata n. 40200.01.4002967 "*PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000950001 (lav 48)*" sulla base del finanziamento incluso nel PNRR assegnato con DMIUR n. 13 del 8/01/2021 e incluso nel PNRR - "Finanziato dall'Unione Europea – *NextGenerationEU*" con nota MIUR n. 27102 del 10/08/2021:

  Lotto 1: LAS.21.00009

2025	€ 673.613,99

- di conseguenza, occorre procedere alla prenotazione della seguente spesa sul capitolo 04022.02.2003969 "*PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000950001(lavoro 48)*":

Lotto 1: LAS.21.00009

2025	€ 673.613,99

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Visti i progetti esecutivi, costituiti dai documenti individuati negli elenchi di cui ai files di seguito individuati allegati al presente atto per farne parte integrante e costitutiva.

- Lotto 1 "EG_D_01_A_ELENCO ELABORATI"
- Lotto 2: E-EE - Elenco Elaborati
- Lotto 3 "Elenco_Elaborati_PE"
- Lotto 4: "EDG-01_Elenco elaborati Rev.B"

Visti i verbali di verifica e validazione dei suddetti progetti allegati al presente atto per farne parte costitutiva ed integrante.

- Lotto 1: verbale di validazione del 21/07/2022
- Lotto 2: verbale di validazione del 21/07/2022
- Lotto 3 verbale di validazione del 6/07/2022
- Lotto 4: verbale di validazione del 13/07/2022

Ritenuto opportuno, in conformità alle indicazioni fornite dai RUP, che la procedura di gara abbia luogo sulla base dei seguenti criteri:

1. **Oggetto della procedura**: Affidamento dei lavori di efficientamento energetico edilizia scolastica su edifici scolastici diversi;
2. **Modalità di affidamento:** in ragione del valore dell'appalto e della natura del contratto, il contratto d'appalto è aggiudicato a seguito di procedura aperta ex art. 60 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50;
3. **Criterio di selezione delle offerte:** offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95 del Decreto Legislativo del 18 Aprile, n. 50, determinata sulla base degli elementi contenuti nel Disciplinare di gara
4. **Suddivisione in lotti:** nell'osservanza dell'articolo 51 del Codice Contratti Pubblici, la procedura di gara è articolata nei seguenti 4 (quattro) lotti prestazionali, aventi ad oggetto la medesima tipologia di intervento di efficientamento energetico nell'ambito dell'Edilizia scolastica, e con il fine di razionalizzare le procedure di scelta del contraente.

Numero lotto	Oggetto del lotto	Importo	CUP
1	Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti: I.I.S.S. - Majorana Ettore / Giorgi G. - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana – 16138 + Liceo - Da Vinci Leonardo - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana – 16138 + "I.I.S.S. - Marsano Bernardo - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana - 16138	€ 1.811.600,64	D38B20000950001
2	Intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante ripristino delle opere in	€ 644.165,00	D28B20000690001

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

	c.a. e riqualificazione dei soffitti Liceo - Luzzati Emanuele – Via Ghio Gio Batta, 14 - Chiavari - - 16043		
3	Intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. – Marco Polo -Via S. Rocco, 1 - Camogli - - 16032	€ 552.717,90	D38B20000980001
4	Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione dei prospetti dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.I.S.S. - Montale Eugenio/Nuovo I.P.C. -Via Archimede, 42-44-46 - Genova - Brignole - 16142	€ 442.985,36	D38B20001020001

5. **Criterio di aggiudicazione**: Per garantire la massima partecipazione alla procedura ed assicurare le condizioni di massima partecipazione e apertura al mercato, anche per le piccole medie imprese, ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti ma essere aggiudicatario di un solo Lotto;

   L'aggiudicazione dei Lotti avverrà seguendo l'ordine progressivo con cui sono stati numerati i Lotti stessi; qualora un concorrente dovesse risultare primo in graduatoria per più Lotti, gli sarà attribuito il primo Lotto risultante dall'applicazione dell'ordine progressivo con cui sono stati numerati i Lotti.

6. **Valore complessivo della procedura:** Il valore complessivo ed omnicomprensivo della procedura de qua, ex art. 35, co. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. quindi cumulativo degli importi ed è pari a € 3.451.468,90

7. **Sopralluogo assistito***:* non obbligatorio

8. **Modalità di stipulazione del contratto**: il contratto relativo a ciascun Lotto verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del d.lgs. 50/2016;

9. **Garanzie e assicurazioni**: ciascun concorrente è obbligato, salvo quanto previsto all'art. 93, c. 7 del d.lgs 50/2016, a costituire una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del d.lgs 50/2016 pari a:

   € 36.232,01 lotto n.1

   €12.883,30 lotto n. 2

   € 11.054,36 lotto n.3

   € 8.859,70 lotto n. 4

Nel caso in cui un operatore economico partecipi per più di un Lotto potrà costituire la garanzia provvisoria esclusivamente per il Lotto di maggior importo tra quelli a cui partecipa, indicando nell'oggetto la descrizione di tutti i Lotti per i quali si presenta offerta.

L'appaltatore è altresì obbligato a costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, c.1 del d.lgs 50/2016 e una polizza di assicurazione, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo di importi meglio dettagliati nel bando di gara.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Rilevato che, per ciascun lotto, sono stati realizzati gli opportuni Quadri Economici allegati al presente provvedimento ed a cui si rinvia per i dettagli.

Preso atto che:

- ai fini della realizzazione dei lavori sopra indicati, si rende necessaria la presa d'atto dell'approvazione dei progetti esecutivi elaborati ai sensi dell'art. 23, c. 4, del d.lgs 50/2016, dai progettisti esterni come di seguito nominati:

  Lotto 1: Architetto Mirella Pestarino, come da Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 572 del 21 marzo 2022

  Lotto 2: Studio Tecnico Ing. Sacchi, come da Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 529 del 14 marzo 2022

  Lotto 3: Architetto Federico Grigò, come da Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n 571 del 21 marzo 2022

  Lotto 4: DODI MOSS s.r.l., come da Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n 532 del 14 marzo 2022

- È stato nominato, per ciascun intervento, l'ufficio di Direzione Lavori, composto da:

  Lotto 1:

  a. Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: Arch. Luca Cassissa

  b. Direttore Operativo: Geom. Alessandro Canepa

  c. Ispettore di cantiere: Sig. Eugenio Spallarossa

  Lotto 2:

  a. Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: Arch. Giorgio Guasco

  b. Direttore Operativo: Geom. Alessandro Canepa

  c. Ispettore di cantiere: Sig. Alessandro Nicora

  Lotto 3:

  a. Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: geom. Ferdinando Rosazza Battore

  b. Direttore Operativo: Ing. Lorenzo Mirolo

  c. Ispettore di cantiere: Sig. Alessandro Nicora

  Lotto 4:

  a. Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori: geom. Ferdinando Rosazza Battore

  b. Direttore Operativo: Per. Ind. Federico Pitto

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Considerato che per la partecipazione i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 ed in particolare:

Lotto 1:

Capacità tecnica e professionale: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica per le seguenti lavorazioni:

n. LOTTO	Descrizione lavori		P (prevalente) S (scorporabile)	Importo
1	Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti: I.I.S.S. - Majorana Ettore / Giorgi G. - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana – 16138 + Liceo - Da Vinci Leonardo - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana – 16138 + "I.I.S.S. - Marsano Bernardo - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana - 16138	CPV 45420000	P - OG1	€ 1.811.600,64

In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall'esecutore, direttamente o tramite un'impresa mandante nel caso di associazione temporanea di tipo verticale, oppure subappaltate, qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d'offerta, alle condizioni di legge e del capitolato speciale.

Subappalto : per i lavori di cui alla categoria prevalente OG1– classifica livello IV, pari al 100 % del valore complessivo dell'opera, considerando la complessità delle lavorazioni, la necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere al fine di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, si stabilisce che debbano essere eseguite dall'impresa appaltatrice direttamente tutte le seguenti lavorazioni appartenenti alla Categoria Prevalente (DESUNTE da computo metrico estimativo e di valore complessivo corrispondente al 70% della categoria stessa) e che pertanto NON possono essere subappaltate, e specificamente:

- Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, (voce n. 19-20)
- Solo posa di isolamento termo-acustico su superfici orizzontali (voce n. 24)
- Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili (voce n. 16)
- Trattamento antisolare di manti impermeabili bituminosi (voce n. 25).

Termine: il termine per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **300** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nei modi e nei termini indicati nel Capitolato Speciale D'appalto e nel Cronoprogramma.

Anticipazione: in ottemperanza all'art. 35, c. 18, del d.lgs 50/2016, modificato e integrato dall'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 corrisponde all'Appaltatore le

copia informatica per consultazione

anticipazioni e i pagamenti dettagliati nel bando di gara ed in particolare: l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, c. 5 bis del d.lgs. 50/2016, non inferiore a € 350.000,00

Lotto 2:

Capacità tecnica e professionale: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica per le seguenti lavorazioni:

n. Lotto	Descrizione lavori	CPV	P (prevalente) S (scorporabile)	Importo
2	Intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti Liceo - Luzzati Emanuele – Via Ghio Gio Batta, 14 - Chiavari - 16043	45420000	P OG1	€ 644.165,00

In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall'esecutore, direttamente o tramite un'impresa mandante nel caso di associazione temporanea di tipo verticale, oppure subappaltate, qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d'offerta, alle condizioni di legge e del capitolato speciale.

Subappalto : per i lavori di cui alla categoria prevalente OG1 – classifica livello III, pari al 100,00 % del valore complessivo dell'opera, considerando la complessità delle lavorazioni, la necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere al fine di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, si stabilisce che debbano essere eseguite dall'impresa appaltatrice direttamente tutte le lavorazioni appartenenti alla Categoria Prevalente (DESUNTE da computo metrico estimativo e di valore complessivo corrispondente al 60% della categoria stessa) e che pertanto NON possono essere subappaltate:

Ripristino di strutture in cemento armato ammalorato (voce n. 50);

Rasatura di superfici in calcestruzzo, con spessore da 3 a 5 mm, mediante applicazione a spruzzo o a mano di rasante universale, (voce n. 51);

Esecuzione di rivestimento filmogeno elastico ad elevata capacità PA 05 protettiva nei confronti degli aggressivi di cemento armato, fornitura e possa in opera di resina acrilica all'acqua, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, elastica, pronta all'uso (voce n. 52).

Termine: il termine per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nei modi e nei termini indicati nel Capitolato Speciale D'appalto e nel Cronoprogramma.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Anticipazione : in ottemperanza all'art. 35, c. 18, del d.lgs 50/2016, modificato e integrato dall'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 corrisponde all'Appaltatore le anticipazioni e i pagamenti dettagliati nel bando di gara ed in particolare: l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, c. 5 bis del d.lgs. 50/2016, non inferiore a €150.000,00

Lotto 3:

Capacità tecnica e professionale: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica per le seguenti lavorazioni:

n. Lotto	Descrizione lavori	CPV	P (prevalente) S (scorporabile)	Importo
3	Intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. – Marco Polo -Via S. Rocco, 1 - Camogli - - 16032	45450000-6	P – OG1 S – OS8	€ 437.035,58 € 115.682,32

In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall'esecutore, direttamente o tramite un'impresa mandante nel caso di associazione temporanea di tipo verticale, oppure subappaltate, qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d'offerta, alle condizioni di legge e del capitolato speciale.

Subappalto : per i lavori di cui alla categoria prevalente OG1– classifica livello II pari al 79,07 % del valore complessivo dell'opera, considerando la complessità delle lavorazioni, la necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere al fine di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, si stabilisce che debbano essere eseguite dall'impresa appaltatrice direttamente tutte le seguenti lavorazioni appartenenti alla Categoria Prevalente (DESUNTE da computo metrico estimativo e di valore complessivo corrispondente al 65,991% della categoria stessa) e che pertanto NON possono essere subappaltate:

Installazione cantiere

Opere edili

Isolamenti

Sottofondi pavimenti e opere in pietra

Controsoffitti

Coloriture

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Termine: il termine per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **365** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nei modi e nei termini indicati nel Capitolato Speciale D'appalto e nel Cronoprogramma

Anticipazione : in ottemperanza all'art. 35, c. 18, del d.lgs 50/2016, modificato e integrato dall'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 corrisponde all'Appaltatore le anticipazioni e i pagamenti dettagliati nel bando di gara ed in particolare: l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, c. 5 bis del d.lgs. 50/2016, non inferiore al 30 % (Trenta per cento) dell'importo contrattuale

Lotto 4:

Capacità tecnica e professionale: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica per le seguenti lavorazioni:

n. Lotto	Descrizione lavori	CPV	P (prevalente) S (scorporabile)	Importo
4	Lotto 4– Intervento di efficientamento energetico mediante riqualificazione dei prospetti dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.I.S.S. - Montale Eugenio/Nuovo I.P.C. -Via Archimede, 42-44-46 - Genova - Brignole - 16142	45450000-6	P – OS7 S – OG1	€ 366.902,99 € 76.082,37

In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall'esecutore, direttamente o tramite un'impresa mandante nel caso di associazione temporanea di tipo verticale, oppure subappaltate, qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d'offerta, alle condizioni di legge e del capitolato speciale.

Subappalto : per i lavori di cui alla categoria prevalente OS7 – classifica livello I, pari al 82,82 % del valore complessivo dell'opera, considerando la complessità delle lavorazioni, la necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere al fine di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, si stabilisce che debbano essere eseguite dall'impresa appaltatrice direttamente tutte le seguenti lavorazioni appartenenti alla Categoria Prevalente (DESUNTE da computo metrico estimativo e di valore complessivo corrispondente al 77,60% della categoria stessa) e che pertanto NON possono essere subappaltate:

Contenimento di solai in latero-cemento soggetti al fenomeno di sfondellamento (riferimento alla voce 1.3- Soffitti della Tabella B Quadro riepilogativo Gruppi di Categorie omogenee e Quadro incidenza Mano d'opera)

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Termine: il termine per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **240** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nei modi e nei termini indicati nel Capitolato Speciale D'appalto e nel Cronoprogramma.

Anticipazione: in ottemperanza all'art. 35, c. 18, del d.lgs 50/2016, modificato e integrato dall'articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 corrisponde all'Appaltatore le anticipazioni e i pagamenti dettagliati nel bando di gara ed in particolare : l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, c. 5 bis del d.lgs. 50/2016, non inferiore al 30 % (Trenta per cento) dell'importo contrattuale

Ritenuto, rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali di cui all'art. 47, co. 2 e 4, del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 per gli appalti finanziati con risorse PNRR e PNC, di richiedere ai concorrenti, a pena di esclusione, quanto segue:

- agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo *Rapporto sulla situazione del personale* redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;
- a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Considerato che, a mente delle "*Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*" pubblicate in G.U. del 30/12/2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale;

Ritenuto quindi di stabilire che, in base al tasso di occupazione femminile riscontrato nel settore costruzioni a livello nazionale risultante dai dati forniti dall'ISTAT - anno 2021, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere nell'appalto in oggetto;

Rilevata conseguentemente l'opportunità di prevedere a carico di tutti gli operatori economici l'obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni);

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Rilevato l'obbligo per l'operatore economico di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Atteso che ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in merito agli elementi identificativi dell'intervento:

Lotto 1:

C.U.P. (codice unico progetto): D38B20000950001

C.U.I. (codice unico intervento): 80007350103202200009

Lotto 2:

C.U.P. (codice unico progetto): D28B20000690001

C.U.I. (codice unico intervento): 80007350103202200005

Lotto 3:

C.U.P. (codice unico progetto): D38B20000980001

C.U.I. (codice unico intervento): 80007350103202200007

Lotto 4:

C.U.P. (codice unico progetto): D38B20001020001

C.U.I. (codice unico intervento): 80007350103202200003

Rilevato che all'assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la Stazione Unica Appaltante attribuendo lo stesso al Responsabile del Procedimento di gara da individuarsi nella Dott.ssa Norma Tombesi;

Rilevato altresì che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 40, 52 e 58 del d.lgs 50/2016, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e alla formulazione dell'offerta saranno resi disponibili in formato elettronico sulla piattaforma di E-procurement "SINTEL" senza oneri di spesa e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;

Considerato che ai sensi degli artt. 73 e 36, c. 9 del d.lgs. 50/2016 e dell'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50/2016", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, la pubblicità legale sarà soddisfatta, mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all'albo pretorio della stessa nonché all'albo pretorio del Comune luogo di esecuzione dei lavori, nonché per estratto su un quotidiano a

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

diffusione nazionale e un quotidiano a prevalente diffusione locale, e pertanto comporterà onere finanziario;

Ritenuto di procedere alla presa d'atto dell'approvazione dei progetti esecutivi, all'avvio della procedura di scelta del contraente, ed alla approvazione dello schema di bando e dei relativi allegati, relativamente all'intervento in oggetto;

Dato atto che il contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, stabilito dall'articolo 1, commi 65 e 67, dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, e posto a carico della stazione appaltante, ammonta a € 600,00#, come deliberato dall'Autorità con Delibera del 21 dicembre 2021, e che alla spesa stessa può farsi fronte mediante impegno n. 419/2022 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione "Pagamento Contributo ANAC", assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1/2022 del 3 gennaio 2022;

Rilevato che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Genova ha predisposto, in conformità al d.lgs 50/2016, lo schema di bando ed i relativi allegati, cui è stato attribuito l'ID 4541;

Visto lo schema di bando ed i relativi allegati, al quale è stato attribuito l'identificativo ID 4541 avente ad oggetto affidamento PNRR dei lavori di efficientamento energetico edilizia scolastica relativi a edifici scolastici diversi allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e costitutiva e ritenutoli meritevoli d'approvazione;

Preso atto che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa sulla Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"), di pertinenza e di non eccedenza (art. 11, c. 1, lett. d) del predetto Codice);

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Sub-Commissario delegato all'Edilizia scolastica attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi del Piano Anticorruzione della Città metropolitana di Genova e dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dell'art. 1, c. 42, della stessa L. 241/1990;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 50/2016, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedimentali come previsto dall'art. 6 bis della L. 241/1990, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'arch. Umberto Bigoni, Responsabile del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà per tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il Sub-Commissario delegato all'Edilizia scolastica attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Responsabile di procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato.

Per le motivazioni di cui in premessa:

IL SUB COMMISSARIO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

DECRETA

1) di prendere atto che, con gli atti del Responsabile Unico del Procedimento in premessa richiamati, sono stati approvati i 4 progetti esecutivi dell'intervento PNRR dei lavori di efficientamento energetico edilizia scolastica relativi a edifici scolastici diversi composto dagli elaborati individuati nell'elenchi di cui al files allegati al presente atto per farne parte integrante e costitutiva;

2) di approvare le modifiche di dettaglio apportate allo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto al fine di adeguarli alla normativa vigente del progetto esecutivo avente ad oggetto Intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti: I.I.S.S. - Majorana Ettore / Giorgi G. - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana – 16138 + Liceo - Da Vinci Leonardo - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana – 16138 + "I.I.S.S. - Marsano Bernardo - Via Allende Salvador, 44 - Genova - Molassana - 16138- - 16032 Lotto 1;

3) di approvare le modifiche di dettaglio apportate allo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto facenti parte del progetto esecutivo avente ad oggetto Intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti Liceo - Luzzati Emanuele – Via Ghio Gio Batta, 14 - Chiavari - 16043 – Lotto 2;

4) di approvare le modifiche di dettaglio apportate allo schema di contratto e capitolato speciale d'appalto al fine di adeguarli alla normativa vigente del progetto esecutivo avente ad oggetto Intervento efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture dell'edificio e messa in sicurezza dei soffitti I.P.S.E.O.A. – Marco Polo -Via S. Rocco, 1 - Camogli - 16032 Lotto 3;

5) Vista la check-list "Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici", relativa agli obblighi specifici attinenti al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, sottoscritte dal relativo progettista, relative agli interventi oggetto del Lotto 1, 3 e 4 e allegate al presente Atto per farne parte integrante e costitutiva;

6) l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento del lavoro di cui all'oggetto, secondo degli elementi indicati nelle premesse del presente provvedimento e nei documenti progettuali, di seguito sintetizzati:

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

a) **Modalità di affidamento:** in ragione del valore dell'appalto e della natura del contratto, il contratto d'appalto è aggiudicato a seguito di procedura aperta ex art. 60 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n.50;

b) **Criterio di selezione delle offerte:** offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Decreto Legislativo del 18 Aprile, n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo determinata sulla base degli elementi contenuti nel Disciplinare di gara

c) **Suddivisione in lotti:** nell'osservanza dell'articolo 51 del Codice Contratti Pubblici, la procedura di gara è articolata nei seguenti 4 (quattro) lotti prestazionali, aventi ad oggetto il medesimo intervento di efficientamento energetico nell'ambito dell'Edilizia scolastica relativi a edifici scolastici diversi, e con il fine di razionalizzare le procedure di scelta del contraente.

d) **Criterio di aggiudicazione**: Per garantire la massima partecipazione alla procedura ed assicurare le condizioni di massima partecipazione e apertura al mercato, anche per le piccole medie imprese, ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti ma essere aggiudicatario di un solo Lotto;

e) **Valore complessivo della procedura:** Il valore complessivo ed omnicomprensivo della procedura de qua, ex art. 35, co. 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. quindi cumulativo degli importi ed è pari a € 3.451.468,90

f) **Sopralluogo assistito***:* non obbligatorio

g) **Modalità di stipulazione del contratto**: il contratto relativo a ciascun Lotto verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 32, c. 14, del d.lgs. 50/2016;

h) **Garanzie e assicurazioni** ciascun concorrente è obbligato, salvo quanto previsto all'art. 93, c. 7 del d.lgs 50/2016, a costituire una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del d.lgs 50/2016 pari a:

€ 36.232,01 lotto n.1

€12.883,30 lotto n. 2

€ 11.054,36 lotto n.3

€ 8.859,70 lotto n. 4

Nel caso in cui un operatore economico partecipi per più di un Lotto potrà costituire la garanzia provvisoria esclusivamente per il Lotto di maggior importo tra quelli a cui partecipa, indicando nell'oggetto la descrizione di tutti i Lotti per i quali si presenta offerta.

l'appaltatore è altresì obbligato a costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, c.1 del d.lgs 50/2016 e una polizza di assicurazione, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo di importi meglio dettagliati nel bando di gara.

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

7) di approvare lo schema di bando ed i relativi allegati, al quale è stato attribuito l'identificativo ID 4541, avente ad oggetto l'affidamento PNRR dei lavori di efficientamento energetico edilizia scolastica relativi a edifici scolastici diversi, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e costitutiva;

8) di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova per l'espletamento della procedura per l'affidamento di cui sopra e per la stipulazione del contratto, secondo le modalità ed indicazioni specificate in premessa;

9) di prendere atto che per ciascun intervento è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento e costituito l'ufficio Direzione Lavori come meglio dettagliato in premessa,

10) di dare atto che all'assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la Stazione Unica Appaltante attribuendo lo stesso al Responsabile del Procedimento di gara da individuarsi nella Dott.ssa Norma Tombesi, Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante;

11) di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40, 52 e 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e alla formulazione dell'offerta saranno resi disponibili in formato elettronico sulla piattaforma di E-procurement "SINTEL" di ARIA SPA e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;

12) di dare atto che lo schema di bando e i relativi allegati, ancorché allegati alla presente determinazione dirigenziale non vengono fatti oggetto di pubblicazione ma saranno resi disponibili ed accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l'eventuale proposizione dell'azione di impugnazione;

13) di dare atto che ai sensi degli articoli 73 e 36 comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, la pubblicità legale sarà soddisfatta, mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all'albo pretorio della stessa nonché all'albo pretorio del Comune luogo di esecuzione dei lavori, nonché per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a prevalente diffusione locale, e pertanto comporterà onere finanziario;

14) di procedere al pagamento del contributo ANAC posto a carico della stazione appaltante e pari a € 600.000#, stanziati sull'impegno di spesa n. 419/2022 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione "Pagamento Contributo ANAC", assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1/2022 del 3 gennaio 2022;

15) di dare atto che la spesa complessiva trova copertura nel finanziamento incluso nel PNRR assegnato con DMIUR n. 13 del 8/01/2021 e incluso nel PNRR - "Finanziato dall'Unione Europea – *NextGenerationEU*" con nota MIUR n. 27102 del 10/08/2021 per gli importi e sulla base del crono programma inserito nel Piano Triennale in premessa meglio dettagliati;

copia informatica per consultazione

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

16) di procedere all'assunzione del seguente nuovo accertamento sul capitolo di entrata 40200.01.4002967 "*PNRR Contributo Ministero dell'Istruzione per interventi di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico CUP D38B20000950001 (lav 48)*":

Lotto 1: LAS.21.00009

2025	€ 673.613,99

17) di procedere alla seguente prenotazione di spesa sul capitolo 04022.02.2003969 "PNRR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico CUP D38B20000950001(lavoro 48)":

Lotto 1: LAS.21.00009

2025	€ 673.613,99

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

GF/CR

Sottoscritta dal Sub-Commissario
(SINISI PAOLO)
Con firma digitale

copia informatica per consultazione

"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE

SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':
Via salvador Allende, 41-42-44-48
Majorana/Marsano/Da Vinci

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
046	A

COMMESSA: Interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti

CODICE COMMESSA
LAS.21.00009

FASE: ESECUTIVO

STATO: PROGETTO

OGGETTO DELLA TAVOLA:
ELENCO ELABORATI

N° TAVOLA

EG01

SCALA	
REVISIONE	A B C D E F
DATA	05/2022
RIF. FILE ANAGEDIL:	

PROGETTISTI: Arch. Mirella Pestarino

STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
coord. staff	Arch. M. Pestarino	RESP. UFFICIO	
		Ing. Angelo Allodi	
		DIRIGENTE TECNICO	
consulente	Ing. R. Marmugi	Arch. Ing. Davide Nari	
assistente		R.U.P.	
grafica CAD	Arch. M. Pestarino	Ing. Angelo Allodi	

DTN.PRO 14 REV.1

copia informatica per consultazione

Elenco elaborati progetto ESECUTIVO CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Servizi Generali e Governance – Servizio Edilizia
Interventi di Efficientamento Energetico mediante riqualificazione delle coperture e dei serramenti"
Via Salvador Allende, 41 – 42 – 44 – 48 – Majorana/Marsano/Da Vinci

Prog.	*Nr. Elab*	*Codice elaborato - nome files*					*Disciplina*	*Titolo*	*Scala*
001	EA	liv. prog. /disci	Tipo elab.	Nr. Elab	Rev.	Contenuto	Generale	Elenco elaborati progetto esecutivo	
						DOCUMENTI FASCICOLATI GENERALI			
001	EG 01	EG	D	01	A	Elenco elaborati	Generale	Elenco elaborati progetto esecutivo	
002	EG 02	EG	D	02	0	Rel generale	Generale	Relazione generale e studio inserimento urbanistico	
003	EG 03	EG	D	03	A	Elenco prezzi	Generale	Elenco prezzi unitari	
004	EG 04	EG	D	04	A	Computo metrico	Generale	Computo metrico estimativo	
005	EG 05	EG	D	05	A	Incidenza manodopera	Generale	Incidenza manodopera	
006	EG 06	EG	D	06	A	QE	Generale	Quadro economico	
007	EG 07	EG	D	07	A	Cronoprogramma	Generale	Cronoprogramma delle fasi di intervento	
008	EG 08	EG	D	08	0	Piano manutenzione	Generale	Piano di manutenzione e dell'opera e delle sue parti	
009	EG 09	EG	D	09	A	Capitolato	Generale	Capitolato speciale di appalto	
010	EG 10	EG	D	10	A	Contratto	Generale	Schema di contratto	
						ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI E SPECIALISTICI			
001	EA 01	EA	E	01	0	Plan gen	Architettonico	Planimetria inquadramento generale e individuazione intervento	1:200
002	EA 02	EA	E	02	A	Stato attuale copertura	Architettonico	Stato attuale: Pianta piano coperture e dettagli costruttivi	1:100
003	EA 03	EA	E	03	0	Progetto P1	Architettonico	Progetto Pianta piano primo	1:100
004	EA 04	EA	E	04	0	Progetto P2	Architettonico	Progetto Pianta piano secondo	1:100
005	EA 05	EA	E	05	A	Progetto P3	Architettonico	Progetto Pianta piano terzo	1:100
006	EA 06	EA	E	06	0	Progetto P4	Architettonico	Progetto Pianta piano quarto	1:100
007	EA 07	EA	E	07	0	Progetto P5	Architettonico	Progetto Pianta piano quinto	1:100
008	EA 08	EA	E	08	0	Progetto P6	Architettonico	Progetto Pianta piano sesto	1:100
009	EA 09	EA	E	09	A	Progetto copertura	Architettonico	Progetto: Pianta Piano coperture	1:100
010	EA 10	EA	E	10	A	Progetto Nord	Architettonico	Progetto: Prospetto Nord	1:100
011	EA 11	EA	E	11	0	Progetto Sud	Architettonico	Progetto: Prospetto Sud	1:100
012	EA 12	EA	E	12	0	Progetto Est	Architettonico	Progetto: Prospetto Est	1:100
013	EA 13	EA	E	13	0	Progetto Ovest	Architettonico	Progetto: Prospetto Ovest	1:100
014	EA 14	EA	E	14	0	Abaco serramenti	Architettonico	Progetto abaco serramenti	1:100
015	EA 15	EA	E	15	0	Layout	Sicurezza	Planimetria layout di cantiere	1:200
						DOCUMENTI FASCICOLATI ARCHITETTONICI E SPECIALISTICI			
001	EA 01	EA	D	01	0	Rel illustrativa	Architettonico	Relazione tecnico illustrativa	
002	EA 02	EA	D	02	0	Capitolato specialistico	Architettonico	Capitolato specialistico	
003	ET 03	EA	T	03	0	Requisiti minimi	Termo. Tecn.	Relazione tecnica verifica rispondenza requisiti minimi	
004	ES 04	EA	S	04	A	PSC	Sicurezza	Piano della sicurezza	
005	ES 04	EA	S	05	0	Fascicolo fabbricato	Sicurezza	Fascicolo del fabbricato	

copia informatica per consultazione

CITTA'METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE-SERVIZIO EDILIZIA

"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"

Intervento di riqualificazione dei prospetti dell'edificio mediante ripristino delle opere in c.a. e riqualificazione dei soffitti
Liceo Luzzati Emanuele
Via Ghio Gio Batta, 14 - Chiavari - 16043
CUP DD28B20000690001

PROGETTO ESECUTIVO - ELENCO ELABORATI

Nº Prog.	Nome File	Titolo	Data	REV
		DOCUMENTI		
1	E-RG_Relazione_Generale.pdf	Relazione Generale	luglio 2022	0
2	E-RS_IMPIANTO TERMICO INTEGRATIVO.pdf	Relazione specialistica impianto termico integrativo	luglio 2022	0
3	E-CME_Computo_Metrico_Estimativo.pdf	Computo metrico estimativo Opere Edili	luglio 2022	0
4	E-QMO_Quadro Incidenza mano d'opera.pdf	Quadro Incidenza mano d'opera	luglio 2022	0
5	E-QEG_Quadro_Economico_Generale.pdf	Quadro Economico Generale	luglio 2022	0
6	E-EPU_Elenco prezzi unitari	Elenco prezzi unitari	luglio 2022	0
7	E-APA_Analisi_Prezzi_Aggiuntivi	Analisi Prezzi Aggiuntivi	luglio 2022	0
8	E-CSA_Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto	Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto	luglio 2022	0
9	E-SIC_Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo dell'opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e quadro di incidenza della manodopera	Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo dell'opera ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e quadro di incidenza della manodopera	luglio 2022	0
10	E-CRO_CRONOPROGRAMMA	Cronoprogramma	luglio 2022	0
11	E-MAN_PIANO DI MANUTENZIONE	Fascicolo dell'opera e piano di manutenzione	luglio 2022	0
		PROGETTO ARCHITETTONICO - ELABORATI GRAFICI		
12	E01_Abaco serramenti-SINOTTICO.pdf	Sinottico serramenti in sostituzione	luglio 2022	0
13	E02_ABACO SERRAMENTI-GRAFICO.pdf	Rappresentazione grafica serramenti tipo	luglio 2022	0
14	E001_PIANO AMEZZATO_SERRAMENTI.pdf	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI P.A.	luglio 2022	0
15	E002_PIANO TERRENO_SERRAMENTI.pdf	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI P.T.	luglio 2022	0
16	E003_PIANO PRIMO_SERRAMENTI.pdf	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI P.1°	luglio 2022	0
17	E004_PIANO SECONDO_SERRAMENTI.pdf	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI P.2°	luglio 2022	0
18	E005_PIANO TERZO_SERRAMENTI.pdf	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI P.3°	luglio 2022	0
19	E006_PROSPETTO NORD E SUD_SERRAMENTI.pdf	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI SUI SERRAMENTI NEI PROSPETTI	luglio 2022	0
20	E007_PROSPETTO EST E OVEST_SERRAMENTI.pdf	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI SUI SERRAMENTI NEI PROSPETTI	luglio 2022	0
21	E008_PROSPETTI INTERNI_SERRAMENTI.pdf	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI SUI SERRAMENTI NEI PROSPETTI	luglio 2022	0
22	E009_LABORATORIO DI EBANISTERIA.pdf	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI EBANISTERIA	luglio 2022	0
23	E010_SCALA ESTERNA IN C.A..pdf	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI SCALA ESTERNA IN C.A.	luglio 2022	0

copia informatica per consultazione

Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"

Data:	19.06.2022
Commessa	
CUP	
Rev:	0
Prot:	16646/22

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO D EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI I.P.S.E.O.A. - POLO MARCO -VIA S. ROCCO, 1 - CAMOGLI

COMMESSA LAS.21.00007.SER.00001

CUP: D38B20000980001

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO E CODIFICA ELABORATI

n° elab.	Codice elaborato: opera	argom.	Doc progr.	rev.	Titolo elaborato	formato	scala	data emissione
ELABORATI ARCHITETTONICI E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO								
001	**I.P.M.**	**AE**	**1**	**0**	PROGETTO ARCHITETTONICO STATO PROGETTO PT E P1 E INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO	A0	1:100	19/06/22
002	**I.P.M.**	**AE**	**2**	**0**	PROGETTO ARCHITETTONICO STATO PROGETTO P2 E COPERTURE E INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO	A0	1:100	19/06/22
003	**I.P.M.**	**AE**	**3**	**0**	PROGETTO ARCHITETTONICO STATO PROGETTO - Sezioni AA'-BB'-CC'-DD' E INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO	A0	1:100	19/06/22
004	**I.P.M.**	**AE**	**4**	**0**	PROGETTO ARCHITETTONICO STATO PROGETTO -Prospetti+EST-OVEST-SUD-NORD E INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO	A0	1:100	19/06/22
005	**I.P.M.**	**AED**	**5**	**0**	PROGETTO ARCHITETTONICO STATO PROGETTO - Sezione AA' - Dettagli e Particolari costruttivi	A1	1:50/10	19/06/22
006	**I.P.M.**	**AED**	**6**	**0**	PROGETTO ARCHITETTONICO STATO PROGETTO - Sezione BB' - Dettagli e Particolari costruttivi	A1	1:50/10	19/06/22
007	**I.P.M.**	**AED**	**7**	**0**	PROGETTO ARCHITETTONICO STATO PROGETTO - Sezione CC' - Dettagli e Particolari costruttivi	A1	1:50/10	19/06/22
008	**I.P.M.**	**AED**	**8**	**0**	PROGETTO ARCHITETTONICO STATO PROGETTO - Sezione DD' - Dettagli e Particolari costruttivi	A1	1:50/10	19/06/22
ALL. A	**I.P.M.**	**AE**			RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICHE			19/06/22
ALL. B	**I.P.M.**	**AE**			SCHEMA DI CONTRATTO			19/06/22
ALL. C	**I.P.M.**	**AE**			CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO			19/06/22
ALL. D	**I.P.M.**	**AE**			PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO			19/06/22
ALL. E	**I.P.M.**	**AE**			FASCICOLO DELL'OPERA			19/06/22
ALL. F	**I.P.M.**	**AE**			RELAZIONE ENERGETICA L. 10			19/06/22
ALL. G	**I.P.M.**	**AE**			PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA			19/06/22
CME + Q.E.	**I.P.M.**	**AE**			COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO			19/06/22
EPU	**I.P.M.**	**AE**			ELENCO PREZZI UNITARIO			19/06/22
SIM	**I.P.M.**	**AE**			STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA			19/06/22
CRO.LAV	**I.P.M.**	**AE**			CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI			19/06/22

FG_a FEDERICO GRIGO'_ architetto
Salita accinelli 26, cap 16136 - Genova
Tel./Fax +39102723912 cell. +393491452665
email: foggri@gmail.com Pec: federico.grigo@archiworldpec.it
www.federicogrigo.com p.iva 03746370109

copia informatica per consultazione

"Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU"

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE

Servizio Edilizia - Ufficio Prevenzione Incendi e Progetti Speciali

EDIFICIO - ATTIVITA':
Via Archimede 42,44,46 - Genova 16142
I.I.S. Eugenio Montale/Nuovo I.P.C.

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
SIGE273	A

COMMESSA: LAS.21.00003-I.I.S. EUGENIO MONTALE -NUOVO I.P.C.-SUCCURSALE VIA ARCHIMEDE 42-44-46,16142 GENOVA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI

CODICE COMMESSA: SER.

FASE: ESECUTIVO

STATO: PROGETTO

OGGETTO DELLA TAVOLA:
Elenco elaborati

N° TAVOLA: EDG-01

SCALA: /

REVISIONE: A B C D E F

DATA: 07/2022

RIF. FILE ANAGEDIL:

PROGETTISTI: Arch. GABRIELLA INNOCENTI - Dodi Moss S.r.l.
Ing. MARCO PIETRO RUGGIERI - Dodi Moss S.r.l.
Ing. ANDREA GUERRA - Dodi Moss S.r.l

STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
		RESP. UFFICIO	
		Arch. R. Burroni - Geom. F. Rosazza Battore	
		DIRIGENTE TECNICO	
		Ing. Davide Nari	
		R.U.P.	
		Arch. Roberta Burroni	

copia informatica per consultazione

CLIENTE CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

LAVORO LAS.21.00003 I.I.S. EUGENIO MONTALE – NUOVO I.P.C. – SUCCURSALE VIA ARCHIMEDE 42-44-46, 16142 GENOVA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE
DEI PROSPETTI DEL'EDIFICIO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI

PROGETTO ESECUTIVO

Progr.	Tipo	Num.	Titolo	Scala	Rev.
			DOCUMENTI GENERALI		
1	EDG	01	Elenco elaborati	- -	B
2	EDG	02	Relazione generale illustrativa	- -	B
3	EDG	03	Documentazione fotografica	- -	A
4	EDG	04	Relazione Tecnica - Anti-Sfondellamento	- -	A
5	EDG	05	Relazione CAM	- -	B
6	EDG	06	Censimento e risoluzione delle interferenze	- -	A
7	EDG	07	Relazione sulla gestione delle materie	- -	B
8	EDG	08	Piano di Sicurezza e Coordinamento	- -	00
9		09	All. Cronoprogramma	- -	00
10		10	All. Planimetria Area di Cantiere	- -	00
11		11	All. Stima dei costi della sicurezza	- -	00
12	EDG	12	Fascicolo dell'Opera	- -	00
13	EDG	13	Computo metrico estimativo	- -	B
14	EDG	14	Computo metrico	- -	B
15	EDG	15	Elenco Prezzi Unitari	- -	B
16	EDG	16	Analisi Nuovi Prezzi	- -	B
17	EDG	17	Quadro Incidenza M.O.	- -	B
18	EDG	18	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	- -	A
19	EDG	19	Capitolato Speciale d'Appalto	- -	B
20	EDG	20	Schema di contratto	- -	A
21	EDG	21	Quadro Economico	- -	B
22	EDG	22	Relazione energetica (ex Lege 10/91)	- -	00
			Schede DNSH		
23	DNSH		Checklist 2_Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici	- -	00
24	DNSH		Scheda DNSH_LAS.21.00003	- -	00
			ELABORATI GRAFICI		
			Inquadramento territoriale e cartografico		
25	EA	01	IN - Inquadramento territoriale e cartografico	varie	A
26	EA	02	IN - Planimetria generale	1:500	A
			Opere Architettoniche		
27	EA	03	SA - Piante - Stato attuale - Piani seminterrato, terra e primo	1:100	A
28	EA	04	SA - Piante - Stato attuale - Piano secondo e terzo	1:100	A
29	EA	05	SA - Piante - Stato attuale - Piano quarto e coperture	1:100	A
30	EA	06	SA - Sezioni -Stato attuale	1:100	A
31	EA	07	SA - Prospetti - Stato attuale	1:100	A
32	EA	08	PR - Piante tipo - Progetto	1:100	B
33	EA	09	PR - Sezioni - Progetto	1:100	B
34	EA	10	PR - Prospetti -Progetto	1:100	B
35	EA	11	PR - Dettagli costruttivi	varie	B
			Opere Strutturali		
36	ES	01	SA - Identificazione dei solai	varie	A
37	ES	02	SA - Analisi sfondellamento Piano terra	1:100	A
38	ES	03	SA - Analisi sfondellamento Piano primo	1:100	A
39	ES	04	SA - Analisi sfondellamento Piano secondo	1:100	A
40	ES	05	SA - Analisi sfondellamento Piano terzo	1:100	A
41	ES	06	SA - Analisi sfondellamento Piano quarto	1:100	A
42	ES	07	SA - Analisi sfondellamento Piano coperture	1:100	A
43	ES	08	PR - Intervento Sicurezza Soffitti - Piano seminterrato, terra e primo + Dettagli	1:100	A
44	ES	09	PR - Intervento Sicurezza Soffitti - Piano secondo e terzo + Dettagli	1:100	A
45	ES	10	PR - Intervento Sicurezza Soffitti - Piano quarto e coperture + Dettagli	1:100	A

copia informatica per consultazione

Proposta n. 1917/2022

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Supporto ai RUP

Oggetto: PNRR - ID 4541 PNRR AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGENTICO EDILIZIA SCOLASTICA IN MODALITA' MULTILOTTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI, AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO E RELATIVI ALLEGATI

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4002967	+	673.613,99					8	2025	D38B20000950001	
Note: lavoro 48													
USCITA	04022.02	0	2003969	+	673.613,99	56	2025					D38B20000950001	
Note: lavoro 48													
TOTALE ENTRATE:				+	673.613,99								
TOTALE SPESE:				+	673.613,99								

Genova li, 27/07/2022

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione