
Proposta n. 2098 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 1917/2021 

Oggetto: CC: 09/18_DGR19. SP. 333. LAVORI DI COSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO 
AL  KM  4+200,  IN  COMUNE  DI  AVEGNO.  APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO 
DELL'IMPORTO  DI  EURO  30.000,00=  E  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEI  LAVORI 
ALL'OPERATORE  ECONOMICO  VILLA  ENRICO  PER  L'IMPORTO  DI  EURO  28.214,21= 
(ONERI INCLUSI) - CUP: D77H19000120002 - CIG:ZA532E8D77.

In  data  06/09/2021  il  dirigente  CUTTICA MAURO,  nella  sua  qualità  di  responsabile,  adotta  il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il Bilancio di previsione triennale 2021/2023, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con 
Deliberazione n. 4 in data 20/1/2021;

Richiamato l’atto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 06/04/2021 di approvazione del piano esecutivo di  
gestione e delle Performance (PEGP) 2021/2023;

Visto l’Atto Dirigenziale n. 283 in data 07/02/19 di approvazione dei progetti di fattibilità Tecnico-economica  
relativi ai lavori da finanziarsi con il piano accise 2018 della Regione Ligure (seconda tranche) per l’importo 
complessivo di € 175.000,00=;

Tra di essi è previsto il progetto relativo ai lavori sulla SP. . 333. Lavori di costruzione muro di contenimento 
al Km 4+200, in Comune di Avegno (CC: 09/18_DGR19) composto dai seguenti  elaborati grafici presenti 
nella pratica:

- Relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
-  Calcolo sommario della spesa e quadro Economico;
- Elenco prezzi integrativo oneri di sicurezza;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Cronoprogramma;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Schema segnaletica di cantiere;
- Bozza scrittura privata;
- Corografia e stralci cartografici. 
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- Computo metrico estimativo

Esaminata la relazione tecnica sopra citata, a cui si fa rinvio e, nella quale sono esplicitate  le ragioni che  
hanno  giustificato  la  predisposizione  della  progettazione  in  parola  da  parte  dei  Tecnici  della  Direzione 
Territorio e Mobilità di questa Amministrazione, al fine della messa in sicurezza della viabilità provinciale; 

Preso atto che si rende necessaria l’approvazione del predetto progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 
23 – comma 8 – del  D.Lgs.  18 aprile  2016 n.  50,  e contenente tutti  gli  elementi  previsti  per i  livelli  di 
progettazione  omessi,  ai  sensi  del  precedente  comma  4,  degli  interventi  sulla  SP.  333.  Lavori  di 
costruzione muro di  contenimento al  Km 4+200, in Comune di  Avegno. che  comporta una spesa 
complessiva di € 30.000,00=(oneri fiscali inclusi) CUP: D77H19000120002  così di seguito articolata:

Importo lavori (cat. OG3) €   24.055,00=
-soggetto a ribasso d’asta €       23.215,00=
-oneri di sicurezza non soggetto a ribasso €            840,00=

- Iva 22% €   5.292,10=
- Prove laboratorio e imprevisti 
- arrotond.ti €      652,90=

Totale Somme a disposizione €       5.945,00=

Importo totale progetto €     30.000,00  =

Il progetto è stato verificato e validato ai sensi dell’art. 26 c. 8 D.Lgs. 50/2016;

Atteso che nel caso di specie il valore dei lavori è di importo inferiore a € 40.000,00, si può provvedere al 
loro affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, anche senza previa  
consultazione di due o più operatori economici;

Tenuto  conto  dei  principi,  relativi  all’utilizzo  degli  elenchi  degli  operatori  economici  vigenti  presso  la 
Direzione, alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 30 comma 7 del D.Lgs  
50/16, e al principio della rotazione degli stessi;

Visto l’art. 192 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli  enti  
Locali, ad oggetto: Determinazioni a contrattare e relative procedure, nonché l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;

Considerato  che  il  Responsabile  del  Procedimento,  ha  interpellato  l’operatore  economico  Impresa  Villa 
Enrico  con sede in Via L.Canepa, 15A – 16165 Genova Ge, che con nota prot. 3000 in data 20/01/2021, si è  
reso disponibile a realizzare i lavori in oggetto offrendo un ribasso del 4,00% sull’importo netto dei lavori di €  
23.215,00= (oneri esclusi);

per cui Il nuovo quadro economico, risulta così articolato:

- per lavori € 23.215,00=
ribasso 4,00% € 928,60= € 22.286,40=

- oneri di sicurezza non soggetto a ribasso €              840,00=

Sommano i lavori €      23.126,40=

- I.V.A. 22% €        5.087,81=

Importo lavori €      28.214,21=

   Prove laboratorio e imprevisti e arroton..ti €           652,90=
ribasso 4,00% €        1.132,89=
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Importo totale €      30.000,00=

Atteso che alla spesa di  € 30.000,00= (importo compreso di  oneri  di  sicurezza,  I.V.A e somme a 
disposizione amministrazione). si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza 
esigibilità  di  cui  al  DPCM  28/12/11,  per  cui  sarà  assunto  il  relativo  impegno  di  spesa,  come  da 
cronoprogramma allegato; 

Fornitore Codice di bilancio
Importo

Scadenza 
esigibilità

(ai sensi DPCM 
28/12/2011)

VILLA ENRICO 10052.02.2002691 € 28.214,21= 2021

somme a disposizione amm.ne
   Prove laboratorio e imprevisti e 

arroton..ti

10052.02.2002691 €     652,90= 2021

Richiamato l’atto dirigenziale n. 1759 del 29/07/2019 recante  l’accertamento dell'importo complessivo di 
euro  175.000,00=  “piano  di  finanziamento  su economie  pregresse del  fondo  accise sul  carburante  per 
infrastrutture stradali e fluviali danneggiate da eventi alluvionali”, del DGR n. 88 del 14/02/18  per l’annualità 
2019” :

codice azione Importo accertamento

40200.01 4001697 €    157.500,00 2036/2019

Dato atto che sono state espletate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di cui 
all’art. all’art. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016, 

Dato atto che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse tra il Responsabile del 
Procedimento ed il soggetto beneficiario;

Preso atto che il Direttore di Direzione con nota n. 2120 del 15/01/2021 ha nominato quale Responsabile del  
Procedimento  l’Ing.  Marco  Ravera,  Direttore  dei  Lavori  e  coordinatore  per  la  sicurezza  il  geom.  Gino 
Delucchi e le altre figure professionali previste dall’art. 31 c. 12 del D.lgs. 50/2016;

Dato  atto  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  da  Ing.  Marco  Ravera,  responsabile  del 
procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai  
sensi  dell’articolo 147 bis  del  decreto legislativo n.  267/2000 e che provvederà a tutti  gli  atti  necessari 
all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di  
altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto 
legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da 
allegato;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

1. di approvare il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 23 commi 4 e  8 del D.Lgs. n. 50/2016  
relativo agli interventi sulla SP. 333. Lavori di costruzione muro di contenimento al Km 4+200, in 
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Comune  di  Avegno  -   CC.:  09/18_DGR19 (CUP: D77H19000120002  -  CIG: ZA532E8D77) 
composto dagli elaborati richiamati in premessa;

2. di affidare l’esecuzione delle suddette lavorazioni all’Operatore economico Villa Enrico  con sede in 
Via L. Canepa, 15A – 16165 Genova Ge che si è reso disponibile a realizzare i lavori per l’importo di  
€ 28.214,21= (oneri di sicurezza e fiscali inclusi);

3. dare  atto  che  il  finanziamento  di  €  175.000,00=  di  cui  al DGR n.  88  del  14/02/18  “  piano  di 
finanziamento su economie pregresse del fondo accise sul carburante per infrastrutture stradali e 
fluviali danneggiate da eventi alluvionali” accertamento con atto Dirigenziale n. 1759 del 29/07/19 sul 
Bilancio  come segue:

codice azione Importo accertamento

40200.01 4001697 €    157.500,00 2036/2019

4. dare atto che alla spesa di € 30.000,00= (importo compreso di oneri di sicurezza, I.V.A e somme a 
disposizione amministrazione). si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la 
scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa;

Fornitore Codice di bilancio
Importo

Scadenza esigibilità
(ai sensi DPCM 

28/12/2011)

VILLA ENRICO 10052.02.2002691 € 28.214,21= 2021

somme  a  disposizione 
amm.ne

   Prove laboratorio e imprevisti 
e arrotond..ti

10052.02.2002691 € 652,90= 2021

5. di dare atto che sono stati nominati Responsabile del Procedimento l’Ing. Marco Ravera, Direttore 
dei  Lavori  e  Coordinatore  in  materia  di  sicurezza  il  Geom.  Gino  Delucchi,  e  le  altre  figure 
professionali  Funzionari della Direzione Territorio e Mobilità;

6. di dare atto che gli elementi identificativi dell’intervento sono i seguenti: CUP D77H19000120002 - 
CIG ZA532E8D77;

7. di  pubblicare il  presente provvedimento sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova,  
sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul portale della propria Stazione Unica Appaltante, ai 
sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50 del 2016;

8. di  procedere,  infine,  con  successivi  provvedimenti  alla  liquidazione  della  somma  come  sopra 
impegnata, ai sensi dell’art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità;

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il  Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione come indicato nell’art. 119 D. lgs. n. 104/2010.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

EN
TR
ATA

4020001 0 4001697 + 157.500,00 2036 2019

Note: LAVORO 23 - DGR 88/2019 Accise 2018

US 1005202 0 2002691 + 652,90 2021 D77H19

pag. 4/5

copia informatica per consultazione



CIT
A

000120
002

Note: somme a disp.ne amministrazione

US
CIT
A

1005202 0 2002691 + 28.214,21 2021 D77H19
000120

002

ZA532E
8D77

Note: Impresa Villa Enrico

TOTALE ENTRATE: + 157.500,00

TOTALE SPESE: - 28.867,11

Sottoscritta dal Dirigente
(CUTTICA MAURO)
con firma digitale
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Proposta n. 2098 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti 
Oggetto:  CC: 09/18_DGR19. SP. 333. LAVORI DI COSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO 
AL KM 4+200, IN COMUNE DI AVEGNO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
DELL'IMPORTO DI EURO 30.000,00= E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI 
ALL'OPERATORE ECONOMICO VILLA ENRICO PER L'IMPORTO DI EURO 28.214,21= 
(ONERI INCLUSI) - CUP: D77H19000120002 - CIG:ZA532E8D77 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

ENT
RAT
A  

4020001 0 4001697 + 157.500,00 2036 2019 

Note: LAVORO 23 - DGR 88/2019 Accise 2018

USC
ITA  

1005202 0 2002691 + 652,90 715
4 

2021 D77H190
0012000

2

Note: somme a disp.ne amministrazione LAVORO 23 - DGR 88/2019 Accise 2018 per interventi in seguito ad eventi 
alluvionali

USC
ITA  

1005202 0 2002691 + 28.214,21 715
4 

2021 715
5 

2021 D77H190
0012000

2

ZA532E8
D77

Note: Impresa Villa Enrico LAVORO 23 - DGR 88/2019 Accise 2018 per interventi in seguito ad eventi alluvionali

TOTALE ENTRATE: + 157.500,00
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Proposta n. 2098 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE SPESE: + 28.867,11

Genova li, 08/09/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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