



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Attestazione documenti allegati

Atto N. 2574 del 31/08/2026

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SP DELL'UFFICIO VIABILITA' PONENTE - ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 (ZONA LEVANTE) - AGGIUDICATARIO GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVÌ (CN). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONTRATTI DERIVATI NN. 1 - 2 ANNO 2026 - CONTRATTI DERIVATI NN. 3 - 4 - ANNO 2027 -CONTRATTI DERIVATI NN. 5-6-7 -ANNO 2028 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.030.000,00= (ONERI INCLUSI) - VARI CUP CIG: PADRE BAAD7E849E - VARI CIG: FIGLI

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_2747_2026.docx

Hash:

204E456EEED7E0F12C50C5BD1F9A0C1076F54000AD17275980C2B1896C007DA82446CF0CAC99D3
DE562CBDF23CE76D95964D13A7373B59F5F2C4D6889AA2BE30

Nome file allegato: Piattaforma Contratti Pubblici cc 5 28 mit 2 _ Portale Servizi A.N.AC_.pdf

Hash:

162F04195FD75ED4067320F3A358DAFD2C762243C9898D345CBB1707DE89B920A5B75204DEDC81
BAC2D207166D515ACD954B5099F732BDB460DB8887B1DC6330

Nome file allegato: CIG BCCB2D2E86 C D 6.pdf

Hash:

BB4BBBAF38A567D74AF839ADCA2BA78C9C0C17F987A2B9AD1ADE5225485168695BA6B58A63F2CA
0AF12D74DD37176EDD769CEF1D3F8DBA9615FF08D4541B04F5

Nome file allegato: Piattaforma Contratti Pubblici _ Portale Servizi A.N.AC_.pdf

Hash:

0B631DF718B5265CAA67A95AB8E9D4E2478982F901816D56D54E42699114409D26D5FAEDF3E7A75
DB5781DF684A89CBBD9F5BB7B66EF75B7B77F12F03E558995

Nome file allegato: CIG BCCB293A8A C D 7.pdf

Hash:

9B7D088C0CC512B76E85C92ED87AE269588D0D28CFC8B6D8BA9D45559302641E55FFA7C6A7B073
053A78F9A8E87DA5CDA9D540B735AA02357295654ABF1B1CEC

Nome file allegato: CIG BCCAFBE442 C D 4.pdf

Hash:

D285E411A32DCC4938781B7C84E9C51A7C86C0262C594485B03D5C5C02694C41FC4C57268140EA3
40E714663C780EA77BE84AD6215BC29D1891FE4854E015060

Nome file allegato: CIG BCCB2632F0 C D 3.pdf

Hash:

AC25DA8ACAFDC4B65EE1ED0925E234C4491B30C2841B9C4DB56D5007366E665147D61DF95A63BC
BF7E220640CEB811D096D7D9520F1250CE176B2945BEF57649

Nome file allegato: CIG BCCB36EF42 C D N 2.pdf

Hash:

AEF47F5087EBCF4D3889D30BC6989EE0B02CF0D90EEA087B5557C675DF02ABE56A66198B57C5E06
5522981563EB662AEF870B2EDA14D3B7D28A7ADDF0C368B59

**Sottoscritta da
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2574/2026

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SP DELL'UFFICIO VIABILITA' PONENTE - ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 (ZONA LEVANTE) - AGGIUDICATARIO GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVÌ (CN). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONTRATTI DERIVATI NN. 1 - 2 ANNO 2026 - CONTRATTI DERIVATI NN. 3 - 4 - ANNO 2027 -CONTRATTI DERIVATI NN. 5-6-7 -ANNO 2028 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.030.000,00= (ONERI INCLUSI) - VARI CUP - CIG: PADRE BAAD7E849E - VARI CIG FIGLI.

In data 31/08/2026 il dirigente GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Richiamati i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale n. 542/2026 del 25 febbraio 2026 del Responsabile della Direzione Territorio e Mobilità con la quale:
 - è stato disposto di dare atto del gruppo di lavoro dell'accordo quadro per l'affidamento degli interventi di lavori di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova ricomprese nel territorio della Città Metropolitana di Genova – Annualità 2026-2029;
 - il RUP Ing. Gianni Marchini ha individuato, quale Responsabile della fase di affidamento la Dott.ssa Norma Tombesi Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante;
- determinazione dirigenziale n. 552/2026 del 26 febbraio 2026 del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante – Direzione Risorse, con la quale è stato disposto di avviare la procedura aperta per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, dei lavori di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel Territorio della Città metropolitana di Genova – annualità 2026- 2029 e contestualmente sono stati approvati i documenti di gara e le relative modalità di pubblicazione;
- determinazione dirigenziale n. 2092/2026 del 14/07/2026 della Direzione Risorse Servizio Stazione Unica Appaltante con la quale, in applicazione del criterio di aggiudicazione dei Lotti



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

definito al punto II.1.6 del Bando di Gara, è stata disposta, l'aggiudicazione del Lotto n. 3 (Levante) all'operatore economico GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (P. I.V.A. 03629600044) con sede in Via Cave N. 28/3 c.a.p. 12089, Villanova Mondovì (CN), con il ribasso del 27,300% da applicare ai prezzi unitari contenuti nell'allegato n. 5 "Elenco Prezzi Unitari", mantenendo inalterato l'importo massimo del Lotti in argomento, indicato nella documentazione di gara, pari ad € 5.000.000,00 (oneri fiscali esclusi) recante il seguente CIG "PADRE": BAAD7E849E;

Considerato che:

- in ragione della fonte di finanziamento e relativamente alle modalità di utilizzo delle risorse, la stipula dei contratti attuativi relativi agli interventi finanziati con le risorse di cui al DM 101/22, come modificato dal DM 209/2025, dovrà avvenire necessariamente ed inderogabilmente entro e non oltre il 15.09.2026;
- le risorse del finanziamento di cui al DM. 101/2022 così come modificato dal DM 209/2025, riguardano interventi per le annualità 2026-2027-2028;
- relativamente al Lotto 3 – Zona Levante l'affidamento all'O.E. GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Cave N. 28/3 c.a.p. 12089, Villanova Mondovì (CN), è stato formalizzato mediante stipula del relativo contratto con scrittura privata autenticata in data 27/08/2026, prot.52333 del 27/08/2026 - Rep. 267;

Atteso che per l'annualità 2026 risulta:

con atto dirigenziale n 399 del 13/02/2026 della Direzione Territorio e Mobilità, che è stato assunto l'accertamento relativo al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 101 del 26/04/2022, e in particolare allegato 3) ripartizione delle risorse per le annualità' 2025/2029, per le strade delle province e delle città metropolitane – integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione viaria, per l'anno 2026:

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002934	€ 3.398.779,24=	1041/2026

Atteso inoltre che nell'ambito del suddetto finanziamento per l'anno 2026 occorre procedere alla stipula dei seguenti contratti derivati Lotto 3 levante:

- **Contratto derivato n. 1 CC. 05/26_MIT_2** Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale a tratti saltuari delle SS.PP. 33-26-88 – CUP: D97H24001410001– CIG: Figlio: BCCF6BFC62
- **Contratto derivato n. 2 CC 06/26_MIT_2** Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale a tratti saltuari della S.P. 58 - CUP: D67H24002060001 - CIG "Figlio": BCCB36EF42

La spesa complessiva per i due contratti derivati anno 2026 è così di seguito articolata:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.	CC 05/26_MIT_2 – Derivato n. 1	CC 06/26_MIT_2 Derivato n. 2
Lavori	€ 316.245,00=	€ 316.245,00=
Oneri di sicurezza	€ 4.500,00=	€ 4.500,00=
Sommano lavori	€ 320.745,00=	€ 320.745,00=
I.V.A. al 22%	€ 70.563,90=	€ 70.563,90=
Importo lavori	€ 391.308,90=	€ 391.308,90=
Spese tecniche di progettazione	€ 7.032,00=	€ 7.032,00=
Spese accert. Laboratorio ecc.	€ 21.659,10=	€ 21.659,10=
Totale Somme a disp.ne	€ 28.691,10=	€ 28.691,10=
Importo totale progetto	<u>€ 420.000,00=</u>	<u>€ 420.000,00=</u>

Atteso che la spesa del **contratto derivato n. 1** ammonta a € 420.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione) e che a tale spesa si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:

Fornitore	Importo	Codice di bilancio	Scadenza esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011)
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 391.308,90=	10052.02-2002950	2026
Spese tecniche progettazione	€ 7.032,00=	10052.02 - 2002950	2026
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 21.659,10=	10052.02 - 2002950	2026

Con prot. n. 47211 del 30/07/2026 sono state nominate le figure tecniche per l'intervento suddetto, RUP l'Ing. Pietro Gaggero, Responsabile di Servizio della Direzione Territorio e Mobilità, Progettista, Direttore dei lavori e coordinatore di progettazione ed esecutivo il Geom Monica Costa, responsabile operativo il Geom. Andrea Spada, entrambi Tecnici della Direzione;

Atteso che la spesa del **contratto derivato n. 2** ammonta a € 420.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione) e che a tale spesa si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Fornitore	Importo	Codice di bilancio	Scadenza esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011)
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L codice 28126	€ 391.308,90=	10052.02-2002950	2026
Spese tecniche progettazione	€ 7.032,00=	10052.02-2002950	2026
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 21.659,10=	10052.02-2002950	2026

Con prot. n. 47211 del 30/07/2026 per l'intervento suddetto, è stato nominato RUP il Geom. Luigi Tiscornia, Responsabile di Servizio della Direzione Territorio e Mobilità, Progettista, Direttore dei lavori e coordinatore di progettazione ed esecutivo il Geom Nicola Ghio, e responsabile operativo il Geom. Andrea Spada entrambi Tecnici della Direzione;

Atteso che per l'annualità 2027 risulta:

con atto dirigenziale n. 2386/2026 del 19/08/2026 della Direzione Territorio e Mobilità, che è stato assunto l'accertamento relativo al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 101 del 26/04/2022, e in particolare allegato 3) ripartizione delle risorse per le annualità 2025/2029, per le strade delle province e delle città metropolitane – integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione viaria, per l'anno 2027 come di seguito riportato:

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002934	€ 3.600.000,00=	31/2027

Atteso inoltre che nell'ambito del suddetto finanziamento per l'anno 2027 occorre procedere alla stipula dei seguenti contratti derivati Lotto 3 levante:

- **Contratto derivato n. 3 CC. 05/27_MIT_2** Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale a tratti saltuari delle SS.PP. 37-49-26 – CUP D17H24002380001 – CIG: Figlio: BCCB2632F0 ;
- **Contratto derivato n. 4 CC 06/27_MIT_2** Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale a tratti saltuari delle SS.PP. 32-45-34 - CUP: D67H24002070001 - CIG "Figlio": BCCAFBE442 ;

La spesa complessiva per i due contratti derivati anno 2027 è così di seguito articolata:

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.	CC 05/27_MIT_2 – Derivato n.3	CC 06/27_MIT_2 Derivato n.4
Lavori	€ 338.782,00=	€ 338.782,00=



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Oneri di sicurezza	€ 4.700,00=	€ 4.700,00=
Sommano lavori	€ 343.482,00=	€ 343.482,00=
I.V.A. al 22%	€ 75.566,04=	€ 75.566,04=
Importo lavori	€ 419.048,04=	€ 419.048,04=
Spese tecniche di progettazione	€ 7.531,20=	€ 7.531,20=
Spese accert. Laboratorio ecc.	€ 23.420,76=	€ 23.420,76=
Totale Somme a disp.ne	€ 30.951,96=	€ 30.951,96=
Importo totale progetto	<u>€ 450.000,00=</u>	<u>€ 450.000,00=</u>

Atteso che la spesa per il **contratto derivato n. 3** ammonta a € 450.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione) e che a tale spesa si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:

Fornitore	Importo	Codice di bilancio	Scadenza esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011)
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 419.048,04=	10052.02-2002950	2027
Spese tecniche progettazione	€ 7.531,20=	10052.02-2002950	2027
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 23.420,76=	10052.02-2002950	2027

Con prot. n. 49258 del 07/08/2026 per l'intervento suddetto, è stato nominato RUP il Geom. Luigi Tiscornia, Responsabile di Servizio della Direzione Territorio e Mobilità;

Atteso che la spesa del **contratto derivato n. 4** ammonta a € 450.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione) e che a tale spesa si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:

Fornitore	Importo	Codice di bilancio	Scadenza esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011)
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 419.048,04=	10052.02-2002950	2027
Spese tecniche progettazione	€ 7.531,20=	10052.02-2002950	2027
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 23.420,76=	10052.02-2002950	2027



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Con prot. n. 49258 del 07/08/2026 è stata nominata RUP l'Ing. Raffaella Dagnino, Responsabile di Servizio della Direzione Territorio e Mobilità;

Atteso che per l'annualità 2028 risulta:

con atto dirigenziale n. 2386/2026 del 19/08/2026 della Direzione Territorio e Mobilità, che è stato assunto l'accertamento relativo al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 101 del 26/04/2022, e in particolare allegato 3) ripartizione delle risorse per le annualità 2025/2029, per le strade delle province e delle città metropolitane – integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione viaria, per l'anno 2028 come di seguito riportato:

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002934	€ 3.665.350,16=	20/2028

Atteso inoltre che nell'ambito del suddetto finanziamento per l'anno 2027 occorre procedere alla stipula dei seguenti contratti derivati Lotto 3 levante:

- **Contratto derivato n. 5 CC. 05/28_MIT_2** Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale a tratti saltuari della S.P. 58- CUP D87H24002150001- CIG: Figlio: BCCF6E9F0A
- **Contratto derivato n. 6 CC 06/28_MIT_2** Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale a tratti saltuari delle SS.PP. 33-44- CUP: D77H24001650001- CIG "Figlio": BCCB2D2E86
- **Contratto derivato n. 7 CC 05/29_MIT_2** Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale a tratti saltuari delle SS.PP. 58-42 - CUP: D67H24002090001- CIG "Figlio": BCCB293A8A

La spesa complessiva per i tre contratti derivati anno 2028 è così di seguito articolata:

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.	CC 05/28_MIT_2 Derivato n.5	CC 06/28_MIT_2 Derivato n.6	CC 05/29_MIT_2 Derivato n.7
Lavori	€ 316.245,00=	€ 316.245,00=	€ 338.782,00=
Oneri di sicurezza	€ 4.500,00=	€ 4.500,00=	€ 4.700,00=
Sommano lavori	€ 320.745,00=	€ 320.745,00=	€ 343.482,00=
I.V.A. al 22%	€ 70.563,90=	€ 70.563,90=	€ 75.566,04=



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Importo lavori	€ 391.308,90=	€ 391.308,90=	€ 419.048,04=
Spese tecniche	€ 7.032,00=	€ 7.032,00=	€ 7.531,20=
Spese accert. Laboratorio ecc.	€ 21.659,10=	€ 21.659,10=	€ 23.420,76=
Totale Somme a disp.ne	€ 28.691,10=	€ 28.691,10=	€ 30.951,96=
Importo totale progetto	<u>€ 420.000,00=</u>	<u>€ 420.000,00=</u>	<u>€ 450.000,00=</u>

Atteso che la spesa del **contratto derivato n. 5** ammonta a € 420.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione) e che a tale spesa si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:

Fornitore	Importo	Codice di bilancio	Scadenza esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011)
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 391.308,90=	10052.02-2002950	2028
Spese tecniche progettazione	€ 7.032,00=	10052.02-2002950	2028
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 21.659,10=	10052.02-2002950	2028

Con prot. n. 49258 del 07/08/2026 è stato nominato RUP l'Ing. Pietro Gaggero, Responsabile di Servizio della Direzione Territorio e Mobilità;

Atteso che la spesa del **contratto derivato n. 6** ammonta a € 420.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione) e che a tale spesa si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:

Fornitore	Importo	Codice di bilancio	Scadenza esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011)
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 391.308,90=	10052.02-2002950	2028
Spese tecniche progettazione	€ 7.032,00=	10052.02-2002950	2028
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 21.659,10=	10052.02-2002950	2028



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Con prot. n. 49258 del 07/08/2026 è stato nominato RUP il Geom. Luigi Tiscornia, Responsabile di Servizio della Direzione Territorio e Mobilità;

Atteso che la spesa del **contratto derivato n. 7** ammonta a € 450.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione) e che a tale spesa si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui sarà assunto il relativo impegno di spesa:

Fornitore	Importo	Codice di bilancio	Scadenza esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011)
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 419.048,04=	10052.02-2002950	2028
Spese tecniche progettazione	€ 7.531,20=	10052.02-2002950	2028
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 23.420,76=	10052.02-2002950	2028

Con prot. n. 49258 del 07/08/2026 per l'intervento suddetto è stato nominato RUP il Geom. Luigi Tiscornia, Responsabile di Servizio della Direzione Territorio e Mobilità;

Ritenuto che, dovranno essere stipulati i relativi Contratti Derivati mediante sottoscrizione dell'Ordinativo Principale di Lavoro (OPL), come previsto dall'Accordo Quadro;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013;

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza (artt. 5 e 6 GDPR - Regolamento 2016/679);

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ingegnere Gianni Marchini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati,

1. di prendere atto che, a seguito della procedura di aggiudicazione ID.4710 Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel Territorio della Città metropolitana di Genova – annualità 2026- 2029, con specifico riferimento a quanto di competenza di questo Ente, ed in particolare al Lotto n. 3, strade provinciali di proprietà della Città metropolitana di Genova -Zona Levante-, l'affidamento all'operatore economico aggiudicatario GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (P. I.V.A. 03629600044), con sede in Via Cave N. 28/3 c.a.p. 12089, Villanova Mondovì (CN), è stato formalizzato mediante stipula di contratto con scrittura privata autenticata in data 27/08/2026, prot.52333 del 27/08/2026 - Rep. 267- CIG PADRE BAAD7E849E, e sono stati assunti, nell'ambito delle annualità 2026-2028 per la stipula dei relativi Contratti Derivati, i seguenti CIG "Figlio":

anno 2026

Contratto derivato n. 1 CIG : BCCF6BFC62

Contratto derivato n. 2 CIG: BCCB36EF42

anno 2027

Contratto derivato n. 3 CIG: BCCB2632F0

Contratto derivato n. 4 CIG: BCCAFBE442

anno 2028

Contratto derivato n. 5 CIG: BCCF6E9F0A

Contratto derivato n. 6 CIG: BCCB2D2E86

Contratto derivato n. 7 CIG: BCCB293A8A

2. di autorizzare la stipula dei relativi Contratti Derivati nn. 1 e .2 per l'anno 2026 – contratti derivati nn.3 e 4 per l'anno 2027 – Contratti derivati nn. 5-6 e 7 per l'anno 2028 - mediante scrittura privata (OPL - Ordinativo Principale di Lavoro), ai sensi dell'art. 18, comma 1 art. 2 dell'Allegato I.1 lettera n) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come previsto dall'Accordo Quadro;
3. di dare atto che con atto dirigenziale n. 399 del 13/02/2026 e con successivo atto dirigenziale n.2386/2026 del 19/08/2026 della Direzione Territorio e Mobilità sono stati assunti gli accertamenti relativi al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 101 del 26/04/2022, e in particolare allegato 3) ripartizione delle risorse per le annualità' 2025/2029, per



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

le strade delle province e delle città metropolitane – integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione viaria, per l'anno 2026, 2027 e 2028;

Codice	Azione	Importo	Accertamento
40200.01	4002934	€ 3.398.779,24=	1041/2026
40200.01	4002934	€ 3.600.000,00=	31/2027
40200.01	4002934	€ 3.665.350,16=	20/2028

4. di prendere atto che alla spesa degli interventi **annualità 2026 - contratto derivato n. 1 – CC. 05/26_MIT2** di ammontare Euro 420.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione) **contratto derivato n. 2 – CC. 06/26_MIT2** di ammontare Euro 420.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione), si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui saranno assunti i relativi impegni di spesa:

Fornitore	Importo	Codice di bilancio	Scadenza esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011)
Contratto Derivato 1			
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 391.308,90=	10052.02-2002950	2026
Spese tecniche	€ 7.032,00=	10052.02-2002950	2026
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 21.659,10=	10052.02-2002950	2026
Contratto Derivato 2			
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 391.308,90=	10052.02-2002950	2026
Spese tecniche	€ 7.032,00=	10052.02-2002950	2026
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 21.659,10=	10052.02-2002950	2026

5. di prendere atto che alla spesa degli interventi **annualità 2027 - contratto derivato n. 3 – CC. 05/27_MIT2** di ammontare Euro 450.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione) **contratto derivato n. 4 – CC. 06/27_MIT2** di ammontare Euro 450.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione), si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui saranno assunti i relativi impegni di spesa:

Fornitore	Importo	Codice di bilancio	Scadenza esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011)
Contratto Derivato 3			
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 419.048,04=	10052.02-2002950	2027
Spese tecniche progettazione	€ 7.531,20=	10052.02-2002950	2027
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 23.420,76=	10052.02-2002950	2027
Contratto Derivato 4			
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 419.048,04=	10052.02-2002950	2027
Spese tecniche progettazione	€ 7.531,20=	10052.02-2002950	2027
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 23.420,76=	10052.02-2002950	2027

6. di prendere atto che alla spesa degli interventi **annualità 2028 - contratto derivato n. 5 – CC. 05/28_MIT2** di ammontare Euro 420.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione)- **contratto derivato n. 6 – CC. 06/28_MIT2** di ammontare Euro 420.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione) - **contratto derivato n. 7 – CC. 05/29_MIT2** di ammontare Euro 450.000,00= (importo comprensivo di oneri di sicurezza, I.V.A. e somme a disposizione amministrazione), si farà fronte con i fondi indicati nella seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11, per cui saranno assunti i relativi impegni di spesa:

Fornitore	Importo	Codice di bilancio	Scadenza esigibilità (ai sensi del DPCM 28/12/2011)
Contratto Derivato 5			
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 391.308,90=	10052.02-2002950	2028
Spese tecniche progettazione	€ 7.032,00=	10052.02-2002950	2028
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 21.659,10=	10052.02- 2002950	2028
Contratto Derivato 6			
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 391.308,90=	10052.02-2002950	2028
Spese tecniche progettazione	€ 7.032,00=	10052.02-2002950	2028
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 21.659,10=	10052.02-2002950	2028



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Contratto Derivato 7			
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126	€ 419.048,04=	10052.02-2002950	2028
Spese tecniche progettazione	€ 7.531,20=	10052.02-2002950	2028
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 23.420,76=	10052.02-2002950	2028

7. di prendere atto che sono stati nominati con note prot. 47211 in data 30/07/2026 e prot. 49258 in data 07/08/2026 le figure tecniche sopradette in premessa, ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
8. di dare atto che dopo l'approvazione del Bilancio 2027/2029 verranno imputati:
 - ❖ gli accertamenti al capitolo 4003073 P-F. 4.0201.01.001,
 - ❖ e gli impegni/prenotazioni al capitolo 2003040 P.F. 10/5 2.02.01.09.012;
9. di procedere, infine, con successivi provvedimenti alla liquidazione della somme come sopra impegnate, ai sensi dell'art. 184 del vigente T.U.E.L. D.lgs. 267/2000;
10. di dare atto che il presente Atto Dirigenziale, ai sensi del Codice dei contratti e del codice di Amministrazione Trasparente verrà pubblicato sul sito della Città metropolitana di Genova.

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale, può essere impugnata (artt. 119-120 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104), presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (T.A.R.) entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on- line dell'Ente.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale**

BCCB293A8A

Informazioni Gara

AGGIUDICATA

Numero Gara:

c9387fa0-fb8e-4fdd-bfe3-
8ff2dd307abd@1383-G-825

Tipo CIG:

ORDINARIO

Stato:

ATTIVO

Oggetto Gara:

CC 05/29 -MIT-2 .MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI
SALTUARI OSP 58 42AQ CONTRATTO DERIVATO N 7 LOTTO 3

Importo Gara:

€ 343.482,00

Importo Lotto:

€ 343.482,00

Provincia:

MESSINA

Settore:

SETTORI ORDINARI

CUP:

D67H24002090001

Oggetto principale del contratto:

LAVORI

Scadenza Offerte:

27/08/2026 17:03

Stazione Appaltante

Codice Fiscale:

80007350103

Denominazione:

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Centro di costo:

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Città:

GENOVA

Regione:

LIGURIA

Indirizzo:

LARGO CATTANEI 3

Incaricati

Nome	Cognome	Ruolo
LUIGI	TISCORNIA	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Aggiudicazione

Importo	Ribasso	Criterio	Data Aggiudicazione	Offerte
€ 343.482,00	0.00%		14/07/2026	

Pubblicazioni

Data Creazione:

27/08/2026

Data Pubblicazione:

27/08/2026

Link al sito del committente:

<https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=825>

Partecipanti

Denominazione	Tipo Soggetto	CF	Ruolo	Aggiudicazione
GIUGGIA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	STAZIONE APPALTANTE	03629600044	OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO	Sì

Quadro Economico

Descrizione Evento	Importo Lavori	Importo Servizi	Importo Forniture	Importo Sicurezza
--------------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------

BASE_ASTA**€ 338.782,00****€ 0,00****€ 0,00****€ 4700,00**

Categorie Opera

ID Categoria	Descrizione	Tipo Categoria
OG 3	OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE	PREVALENTE

CPV

Codice	Descrizione	Tipo CPV
45230000-8	LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDUTTURE, LINEE DI COMUNICAZIONE E LINEE ELETTRICHE, AUTOSTRADE, STRADE, CAMPI DI AVIAZIONE E FERROVIE; LAVORI DI LIVELLAMENTO	Prevalente

BCCAFBE442

Informazioni Gara

AGGIUDICATA

Numero Gara:

8fe87578-eb38-4d8f-91dc-
b4be65672651@1383-G-822

Tipo CIG:

ORDINARIO

Stato:

ATTIVO

Oggetto Gara:

CC 06/27 MIT-2 .MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI
SALTUARI OSP 32 45 34AQ CONTRATTO DERIVATO N 4 LOTTO 3

Importo Gara:

€ 343.482,00

Importo Lotto:

€ 343.482,00

Provincia:

MESSINA

Settore:

SETTORI ORDINARI

CUP:

D67H24002070001

Oggetto principale del contratto:

LAVORI

Scadenza Offerte:

27/08/2026 16:33

Stazione Appaltante

Codice Fiscale:

80007350103

Denominazione:

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Centro di costo:

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Città:

GENOVA

Regione:

LIGURIA

Indirizzo:

LARGO CATTANEI 3

Incaricati

Nome	Cognome	Ruolo
RAFFAELLA	DAGNINO	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Aggiudicazione

Importo	Ribasso	Criterio	Data Aggiudicazione	Offerte
€ 343.482,00	0.00%		14/07/2026	

Pubblicazioni

Data Creazione:

27/08/2026

Data Pubblicazione:

27/08/2026

Link al sito del committente:

<https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=822>

Partecipanti

Denominazione	Tipo Soggetto	CF	Ruolo	Aggiudicazione
GIUGGIA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	STAZIONE APPALTANTE	03629600044	OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO	Sì

Quadro Economico

Descrizione Evento	Importo Lavori	Importo Servizi	Importo Forniture	Importo Sicurezza
--------------------	----------------	-----------------	-------------------	-------------------

BASE_ASTA**€ 338.782,00****€ 0,00****€ 0,00****€ 4700,00**

Categorie Opera

ID Categoria	Descrizione	Tipo Categoria
OG 3	OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE	PREVALENTE

CPV

Codice	Descrizione	Tipo CPV
45230000-8	LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDUTTURE, LINEE DI COMUNICAZIONE E LINEE ELETTRICHE, AUTOSTRADE, STRADE, CAMPI DI AVIAZIONE E FERROVIE; LAVORI DI LIVELLAMENTO	Prevalente

BCCB2632F0

Informazioni Gara

AGGIUDICATA

Numero Gara:

6ccf85d3-aa02-434a-83b5-f1eea2abc267@1383-G-821

Tipo CIG:

ORDINARIO

Stato:

ATTIVO

Oggetto Gara:

CC 05/27 MIT-2 .MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE A TRATTI SALTUARI OSP 37 49 26AQ CONTRATTO DERIVATO N 3 LOTTO 3

Importo Gara:

€ 343.482,00

Importo Lotto:

€ 343.482,00

Provincia:

MESSINA

Settore:

SETTORI ORDINARI

CUP:

D17H24002380001

Oggetto principale del contratto:

LAVORI

Scadenza Offerte:

27/08/2026 17:00

Stazione Appaltante

Codice Fiscale:

80007350103

Denominazione:

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Centro di costo:

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Città:

GENOVA

Regione:

LIGURIA

Indirizzo:

LARGO CATTANEI 3

Incaricati

Nome	Cognome	Ruolo
LUIGI	TISCORNIA	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Aggiudicazione

Importo	Ribasso	Criterio	Data Aggiudicazione	Offerte
€ 343.482,00	0.00%		14/07/2026	

Pubblicazioni

Data Creazione:

27/08/2026

Data Pubblicazione:

27/08/2026

Link al sito del committente:

<https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=821>

Partecipanti

Denominazione	Tipo Soggetto	CF	Ruolo	Aggiudica
GIUGGIA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	STAZIONE APPALTANTE	03629600044	OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO	Sì

Quadro Economico

Descrizione Evento	Importo Lavori	Importo Servizi	Importo Forniture	Importo Sicurezza
-----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	----------------------

BASE_ASTA**€ 338.782,00****€ 0,00****€ 0,00****€ 4700,00**

Categorie Opera

ID Categoria	Descrizione	Tipo Categoria
OG 3	OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE	PREVALENTE

CPV

Codice	Descrizione	Tipo CPV
45230000-8	LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDUTTURE, LINEE DI COMUNICAZIONE E LINEE ELETTRICHE, AUTOSTRADE, STRADE, CAMPI DI AVIAZIONE E FERROVIE; LAVORI DI LIVELLAMENTO	Prevalente

BCCB36EF42

Informazioni Gara

AGGIUDICATA

Numero Gara:

8b54e7e6-105d-48ea-9e65-77e4c92892df@1383-G-820

Tipo CIG:

ORDINARIO

Stato:

ATTIVO

Oggetto Gara:

CC 06/26-MIT-2 .MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE SP 58 AQ CONTRATTO DERIVATO N 2 LOTTO 3

Importo Gara:

€ 320.745,00

Importo Lotto:

€ 320.745,00

Provincia:

MESSINA

Settore:

SETTORI ORDINARI

CUP:

D67H24002060001

Oggetto principale del contratto:

LAVORI

Scadenza Offerte:

27/08/2026 17:13

Stazione Appaltante

Codice Fiscale:

80007350103

Denominazione:

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Centro di costo:

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Città:

GENOVA

Regione:

LIGURIA

Indirizzo:

LARGO CATTANEI 3

Incaricati

Nome	Cognome	Ruolo
LUIGI	TISCORNIA	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Aggiudicazione

Importo	Ribasso	Criterio	Data Aggiudicazione	Offerte
€ 320.745,00	0.00%		14/07/2026	

Pubblicazioni

Data Creazione: 27/08/2026	Data Pubblicazione: 27/08/2026
Link al sito del committente: https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=820	

Partecipanti

Denominazione	Tipo Soggetto	CF	Ruolo	Aggiudica
GIUGGIA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	STAZIONE APPALTANTE	03629600044	OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO	Sì

Quadro Economico

Descrizione Evento	Importo Lavori	Importo Servizi	Importo Forniture	Importo Sicurezza
-----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	----------------------

BASE_ASTA**€ 316.245,00****€ 0,00****€ 0,00****€ 4500,00**

Categorie Opera

ID Categoria	Descrizione	Tipo Categoria
OG 3	OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE	PREVALENTE

CPV

Codice	Descrizione	Tipo CPV
45230000-8	LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDUTTURE, LINEE DI COMUNICAZIONE E LINEE ELETTRICHE, AUTOSTRADE, STRADE, CAMPI DI AVIAZIONE E FERROVIE; LAVORI DI LIVELLAMENTO	Prevalente

BCCB2D2E86

Informazioni Gara

AGGIUDICATA

Numero Gara:

3ebf3a7c-cc18-47cb-8fcc-
26f2d0171c9d@1383-G-824

Tipo CIG:

ORDINARIO

Stato:

ATTIVO

Oggetto Gara:

CC 06/28-MIT-2 .MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE SP 33 44
AQ CONTRATTO DERIVATO N 6 LOTTO 3

Importo Gara:

€ 320.745,00

Importo Lotto:

€ 320.745,00

Provincia:

MESSINA

Settore:

SETTORI ORDINARI

CUP:

D77H24001650001

Oggetto principale del contratto:

LAVORI

Scadenza Offerte:

27/08/2026 17:06

Stazione Appaltante

Codice Fiscale:

80007350103

Denominazione:

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Centro di costo:

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Città:

GENOVA

Regione:

LIGURIA

Indirizzo:

LARGO CATTANEI 3

Incaricati

Nome	Cognome	Ruolo
LUIGI	TISCORNIA	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Aggiudicazione

Importo	Ribasso	Criterio	Data Aggiudicazione	Offerte
€ 320.745,00	0.00%		14/07/2026	

Pubblicazioni

Data Creazione: 27/08/2026	Data Pubblicazione: 27/08/2026
Link al sito del committente: https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=824	

Partecipanti

Denominazione	Tipo Soggetto	CF	Ruolo	Aggiudica
GIUGGIA COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	STAZIONE APPALTANTE	03629600044	OPERATORE ECONOMICO MONOSOGGETTIVO	Sì

Quadro Economico

Descrizione Evento	Importo Lavori	Importo Servizi	Importo Forniture	Importo Sicurezza
-----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	----------------------

BASE_ASTA**€ 316.245,00****€ 0,00****€ 0,00****€ 4500,00**

Categorie Opera

ID Categoria	Descrizione	Tipo Categoria
OG 3	OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE	PREVALENTE

CPV

Codice	Descrizione	Tipo CPV
45230000-8	LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDUTTURE, LINEE DI COMUNICAZIONE E LINEE ELETTRICHE, AUTOSTRADE, STRADE, CAMPI DI AVIAZIONE E FERROVIE; LAVORI DI LIVELLAMENTO	Prevalente

[Home](#) / [Piattaforma Contratti Pubblici](#) / [Le Tue Procedure](#) / [Gestione Dettaglio Procedura](#) /

Dettaglio Lotto

PG **Pietro Gaggero** 
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

MENÙ

[Dashboard](#)

[Le Tue Bozze](#)

[Le Tue Procedure](#)

[Verifiche Preliminari](#)

[Servizi](#)

DETTAGLIO LOTTO

Dettaglio procedura 

Descrizione

AD4 - Appalti e concessioni - Acquisizione del CIG figlio per adesione ad acco

Codice Appalto (Univoco)

9cffffef8-29ee-4512-9c02-bb867024ee35@1383-G-819

Stato Procedura

Pubblicato

Data Creazione

31/08/2026, 09:25:38

N. Lotti

1

Importo Procedura

320745

Fase

Affidamento

Oggetto

05/26-MIT2 Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale

Dettaglio Lotto



Progressivo lotto

LOT-0001

Stato lotto

Aggiudicato

CIG

BCCF6BFC62

Fase

Affidamento

Importo Lotto

320745

Oggetto

05/26-MIT2 Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale

Prosegui Lotto

Azioni eseguite



Hai Bisogno di Aiuto?

Guida Rapida

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center
+39 06 62289571

QUICKLINKS

- Portale istituzionale
- Portale servizi
- Amministrazione trasparente

[Note legali](#)
[Accessibilità](#)

[Copyright](#)

[Informativa sulla Privacy](#)

Home / Piattaforma Contratti Pubblici / Le Tue Procedure / Gestione Dettaglio Procedura / Dettaglio Lotto

PG **Pietro Gaggero** 
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

MENÙ

Dashboard

Le Tue Bozze

Le Tue Procedure

Verifiche Preliminari

Servizi

DETTAGLIO LOTTO

Dettaglio procedura 

Descrizione

AD4 - Appalti e concessioni - Acquisizione del CIG figlio per adesione ad acc

Codice Appalto (Univoco)

cb7445cb-c85f-43ab-aae1-e6ab6b8a09c1@1383-G-823

Stato Procedura

Pubblicato

Data Creazione

31/08/2026, 09:26:58

N. Lotti

1

Importo Procedura

320745

Fase

Affidamento

Oggetto

CC 05/28-MIT-2 .MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ST

Dettaglio Lotto



Progressivo lotto

LOT-0001

Stato lotto

Aggiudicato

CIG

BCCF6E9F0A

Fase

Affidamento

Importo Lotto

320745

Oggetto

CC 05/28-MIT-2 .MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE ST

Prosegui Lotto

Azioni eseguite



Hai Bisogno di Aiuto?

Guida Rapida

CONTATTI

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center
+39 06 62289571

QUICKLINKS

- Portale istituzionale
- Portale servizi
- Amministrazione trasparente

[Note legali](#)
[Accessibilità](#)

[Copyright](#)

[Informativa sulla Privacy](#)



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Unità Contratti

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SP DELL'UFFICIO VIABILITA' PONENTE - ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 (ZONA LEVANTE) - AGGIUDICATARIO GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN VILLANOVA MONDOVÌ (CN). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONTRATTI DERIVATI NN. 1 - 2 ANNO 2026 - CONTRATTI DERIVATI NN. 3 - 4 - ANNO 2027 -CONTRATTI DERIVATI NN. 5-6-7 -ANNO 2028 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.030.000,00= (ONERI INCLUSI) - VARI CUP CIG: PADRE BAAD7E849E - VARI CIG: FIGLI

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTR ATA	40200.0 1	0	40029 34	+	3.398.779,24					1041	2026		
Note: Annualità 2026 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti													
ENTR ATA	40200.0 1	0	40029 34	+	3.600.000,00					31	2027		
Note: annualità 2027 - Ministero Infrastrutture e Trasporti													
ENTR ATA	40200.0 1	0	40029 34	+	3.665.350,16					20	2028		
Note: annualità 2028 - Ministero Infrastrutture e Trasporti													
USCI TA	10052.0 2	0	20029 50	+	391.308,90	3758	2026	3759	2026			D97H 24001 41000 1	BCC F6B FC6 2
Note: GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126 CC 05/26_MIT_2 contratto derivato n 1 CIG PADRE BAAD7E849E CIG FIGLIO BCCF6BFC62													
USCI TA	10052.0 2	0	20029 50	+	7.032,00	3758	2026					D97H 24001 41000 1	
Note: spese tecniche CC 05/26_MIT_2 contratto derivato n 1													
USCI TA	10052.0 2	0	20029 50	+	21.659,10	3758	2026					D97H 24001 41000 1	
Note: Somme a disposizione dell'Amm.ne CC 05/26_MIT_2 contratto derivato n 1													



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

USCITA	10052.0 2	0	20029 50	+	21.659,10	3761	2026					D67H 24002 06000 1	
Note: Somme a disposizione dell'Amm.ne CC 06/26_MIT_2 contratto derivato n 2													
USCITA	10052.0 2	0	20029 50	+	7.032,00	3761	2026					D67H 24002 06000 1	
Note: spese tecniche contratto CC 06/26_MIT_2 derivato n 2 anno 2026													
USCITA	10052.0 2	0	20029 50	+	391.308,90	3761	2026	3762	2026			D67H 24002 06000 1	BCC B36 EF4 2
Note: GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126 CC 06/26_MIT_2 Contratto derivato n 2 CIG PADRE BAAD7E849E CIG FIGLIO BCCB36EF42													
USCITA	10052.0 2	0	20029 50	+	419.048,04	143	2027	144	2027			D17H 24002 38000 1	BCC B26 32F0
Note: GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126 CC 5/27_MIT_2 Contratto Derivato n 3 CIG PADRE BAAD7E849E CIG FIGLIO BCCB2632F0													
USCITA	10052.0 2	0	20029 50	+	7.531,20	143	2027					D17H 24002 38000 1	
Note: Spese tecniche CC 05/27_MIT_2 CC 05/27_MIT_2 Contratto derivato n 3 anno 2027													
USCITA	10052.0 2	0	20029 50	+	23.420,76	143	2027					D17H 24002 38000 1	
Note: Somme a disposizione dell'Amm.ne CC 05/27_MIT_2 Contratto Derivato n 3 anno 2027													
USCITA	10052.0 2	0	20029 50	+	419.048,04	145	2027	146	2027			D67H 24002 07000 1	BCC AFB E44 2
Note: GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126 CC 06/27_MIT_2 Contratto derivato n. 4 Anno 2027 CIG PADRE BAAD7E849E CIG FIGLIO BCCAFBE442													
USCITA	10052.0 2	0	20029 50	+	7.531,20	145	2027					D67H 24002 07000 1	
Note: Spese tecniche progettazione CC 06/27_MIT_2 Contratto Derivato n. 4 Annualità 2027													
USCITA	10052.0 2	0	20029 50	+	23.420,76	145	2027					D67H 24002 07000 1	
Note: Somme a disposizione dell'Amm.ne CC 06/27_MIT_2 Contratto Derivato n. 4 Annualità 2027													
USCITA	10052.0 2	0	20029 50	+	391.308,90	107	2028	108	2028			D87H 24002 15000 1	BCC F6E 9F0 A



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Note: GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126 Contratto Derivato n 5 annualità 2028 CIG PADRE BAAD7E849E CIG FIGLIO BCCF6E9F0A													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	391.308,90	109	2028	110	2028			D77H24001650001	BCCB2D2E86
Note: GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126 CC 06/28_ MIT_2 Contratto Derivato n 6 Annualità 2028 CIG PADRE BAAD7E849E CIG FIGLIO BCCB2D2E86													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	7.032,00	109	2028					D77H24001650001	
Note: Spese tecniche CC 06/28_ MIT_2 Contratto Derivato n 6 Annualità 2028													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	21.659,10	109	2028					D77H24001650001	
Note: Somme a disposizione dell'Amm.ne CC 06/28_ MIT 2 Contratto Derivato n. 6 annualità 2028													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	7.032,00	107	2028					D87H24002150001	
Note: Spese tecniche CC 05/28_ MIT_2 Contratto Derivato n. 5 Annualità 2028													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	21.659,10	107	2028					D87H24002150001	
Note: Somme a disposizione dell'Amm.ne CC 05/28_ MIT_2 Contratto Derivato n 5 Annualità 2028													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	419.048,04	111	2028	112	2028			D67H24002090001	BCCB293A8A
Note: GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. codice 28126 CC 05/29_ MIT_2 CONTRATTO DERIVATO N 7 ANNO 2028 CIG PADRE BAAD7E849E CIG FIGLIO BCCB293A8A													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	7.531,20	111	2028					D67H24002090001	
Note: Spese tecniche progettazione CC 05/29_ MIT_2 Contratto Derivato n 7 Annualità 2028													
USCITA	10052.02	0	2002950	+	23.420,76	111	2028					D67H24002090001	
Note: Somme a disposizione dell'Amm.ne CC 05/29_ MIT_2 Contratto Derivato n 7 Annualità 2028													
TOTALE ENTRATE:				+	10.664.129,40								
TOTALE SPESE:				+	3.030.000,00								

Genova li, 03/09/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(PATRIZIA LEONCINO)
con firma digitale