



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Territorio e mobilità  
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 2668/2021

Il presente atto è pubblicato dal 21/12/2021

**Oggetto: CC 01/20\_MIT - SP 72 DI ALPEPIANA- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE AVETO SP 72 DI ALPEPIANA KM 0+200, IN COMUNE DI REZZOAGLIO. IMPORTO DI EURO 1.900.000,00 = (ONERI INCLUSI). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO ED ALLEGATI.**

In data 16/12/2021 il dirigente MARCHINI GIANNI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2021/2023, approvato in via definitiva dal Consiglio metropolitano con la deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2021;

Richiamata la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 21 del 06/04/21 di approvazione del piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2021-2023;

Visto l'art.192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ad oggetto: "Determinazioni a contrattare e relative procedure", nonché l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Considerato che i lavori "CC 01/20\_MIT - SP 72 di Alpepiana – Interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Aveto SP 72 di Alpepiana km 0+200, in Comune di Rezzoaglio. Importo di Euro 1.900.000,00 = (oneri inclusi). CUP: D87H18001280001" sono stati inseriti nell'elenco degli interventi annuali del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, e successivamente riportati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e 2022/2024, quest'ultimo adottato con determinazione del Sindaco Metropolitano n. 60 del 4 ottobre 2021 ed approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 15/12/2021 di adozione del DUP 2022/2024 ;

Dato atto che in data 12/10/2021, su richiesta della Città Metropolitana di Genova, il Comune di Rezzoaglio, con atto dirigenziale n.3727, ha indetto una Conferenza di Servizi per il rilascio da parte delle Amministrazioni interessate, dei necessari nullaosta, assensi, licenze, autorizzazioni, concessioni, pareri ed intese, fatta eccezione per l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia in data 12/01/2021;

Richiamata la determinazione n. 263 del 2 dicembre 2021 di conclusione positiva della predetta Conferenza di servizi decisoria, che sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

Preso atto che, ai fini della realizzazione dei lavori sopra indicati, si rende necessaria l'approvazione del progetto esecutivo dei predetti lavori, elaborato ai sensi dell'art. 23 - comma 4 – d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dai Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità, e contenente tutti gli elementi previsti per i livelli di progettazione omessi;

Atteso che i Tecnici incaricati della Direzione Territorio e Mobilità hanno espletato la **progettazione esecutiva**, presentando i seguenti elaborati progettuali, agli atti della pratica:

• **A – generali (progettista Ing. Stefano Cianelli):**

A1 - Relazione generale  
A2 - Relazione geologica  
A3 - Relazione idraulica  
A4 – Proprietà ed area demaniale  
A5 - Capitolato speciale di appalto  
A6 - Cronoprogramma  
A7 - Elenco prezzi unitari  
A8 - Computo metrico estimativo  
A9 - Computo metrico estimativo oneri di sicurezza  
A10 - Quadro economico  
A11 - Schema di contratto  
A12 - Piano di sicurezza e Coordinamento  
A13 - Piano di sicurezza e Coordinamento integrazione covid-19

• **B – ponte (progettista Ing. Stefano Podestà):**

B1 - Schema ponteggio  
R\_G01 - Relazione Generale  
R\_G02 - Allegato Fotografico  
R\_G03 - CSA\_Elementi Tecnici  
R\_G05 - Piano di Manutenzione\_REV01  
R\_S01 - Relazione Specialistica Strutture  
R\_S01A - Relazione Catene Metalliche  
R\_S02 - Relazione Materiali  
R\_S03 - Schede Tecniche Materiali  
T\_R01 - Mappatura dei fenomeni di degrado dello stato di fatto  
T\_R02 - Mappatura dei fenomeni di degrado dello stato di fatto  
T\_S01\_Mappatura degli interventi\_REV01  
T\_S02\_Mappatura degli interventi\_REV01  
T\_S03\_Interventi Fase 1\_REV01  
T\_S04 - Interventi\_Fase 2  
T\_S05\_Interventi Fase 3\_REV01  
T\_S06 - Interventi\_Fase 4

• **C – guado (progettista Ing. Stefano Cianelli):**

C1 - Procedura esecutiva viabilità temporanea  
C2 - CSA parte tecnica  
C3 - Elaborati Grafici

Esaminata la relazione tecnica sopra citata, a cui si fa rinvio e, nella quale sono esplicitate le ragioni che hanno giustificato la predisposizione della progettazione in parola da parte dei Tecnici della Direzione Territorio e Mobilità di questa Amministrazione;

Visto l'atto di nomina Dirigenziale agli atti della Direzione Territorio e Mobilità in cui risulta la nomina come Responsabile del Procedimento dell'Ing. Francesca Villa, responsabile d'Ufficio della *Direzione Territorio e Mobilità*, come Progettista, Direttore dei lavori opere strutturali e Coordinatore della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione dell'Ing. Stefano Cianelli, Dirigente della stessa Direzione, e come Direttore lavori opere architettoniche / tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, l'Arch. Chiara Truffelli, funzionario della direzione Territorio e Mobilità;

Vista l'attestazione del Direttore dei Lavori sullo stato dei luoghi del 13/12/2021, agli atti dell'Amministrazione;

Preso atto che il progetto di cui sopra, è stato completato e sottoscritto il 18/11/2021, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 in data 13/12/2021;

Visto l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrattare individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché l'art. 192 del TUEL;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha proposto il seguente **sistema di affidamento dei lavori di cui trattasi per la scelta del contraente**:

a) *Procedura di individuazione dell'operatore economico*: **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità procedurali di cui al relativo comma 6 ed in conformità all'art. 1, comma 2 lett. b), della L. 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Decreto Semplificazioni – Bis).

A tal fine, la Città Metropolitana di Genova ha predisposto, sulla piattaforma di E- procurement "SINTEL" di ARIA SPA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia), un Elenco Telematico per operatori economici qualificati per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 ed inferiore a 1.000.000 di euro, utilizzabile fino al 30.06.2023 anche per l'affidamento di lavori fino alle soglie di cui all'art 35 d.lgs. 2016, in virtù della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021.

Saranno quindi invitati un numero massimo di n. 20 (venti) operatori economici, selezionati, secondo le modalità procedurali previste dalle Istruzioni operative per la costituzione dell'Elenco Telematico della Città Metropolitana di Genova, dall'Elenco stesso che risulta aggiornato all'11 ottobre 2021;

b) *Criterio di aggiudicazione*: **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 11 settembre 2020, n.120: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali.

Il prezzo più basso verrà determinato mediante **ribasso sull'importo lavori posto a base di gara** con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 1 c. 3 della L. 11 settembre 2020, n.120: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni). L'esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5;

c) *Lotti*: ai sensi dell'art. 51 comma 1 del d.lgs. 50/2016, la mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dalla tipologia di lavori di cui trattasi, che rendono opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento, attesa anche l'unicità complessiva che caratterizza i lavori oggetto dell'appalto;

d) *Tipologia d'appalto*: **in parte a misura ed in parte a corpo**;

e) *Modalità di stipulazione del contratto*: mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 97 del d. lgs. n. 267/2000;

f) *Sopralluogo assistito obbligatorio*: costituisce condizione necessaria e indispensabile per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge n.120 dell' 11 settembre 2020, ai fini di una corretta e sicura gestione dei cantieri, consentendo di prendere cognizione delle problematiche viabilistiche e di circolazione stradale, e quindi di prevedere in tempo azioni di regolamentazione puntuale ed in massima sicurezza della circolazione stradale.

Richiamato l'atto dirigenziale n. 994 del 07/05/2019 di accertamento dell'importo complessivo di euro 12.174.953,10=, a titolo di contributi per investimento dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per interventi su strade finanziati dal DM 16 febbraio 2018, per gli anni 2019-2020-2021:

| codice   | azione  | Importo        | Anno di esigibilità | accertamento |
|----------|---------|----------------|---------------------|--------------|
| 40200.01 | 4002934 | € 4.058.317,70 | 2019                | 1818         |
| 40200.01 | 4002934 | € 4.058.317,70 | 2020                | 28           |
| 40200.01 | 4002934 | € 4.058.317,70 | 2021                | 19           |

Considerato:

**1) Il Quadro economico generale, dell'importo complessivo di € 1.900.000,00, risulta così articolato:**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Importo a base di asta<br>A misura<br>A corpo  | € 834.383,19<br>€ 235.616,81 |
| Oneri di sicurezza a corpo   | € 198.000,00                 |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 1.268.000,00</b>        |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione: per IVA (22%), spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza, prove di laboratorio sui materiali, collaudo, incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del d.lgs. 50/2016, ecc. | € 632.000,00                 |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€1.900.000,00</b>         |

**2) l'importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta a € 1.268.000,00 di cui:**

- € 1.070.000,00 importo lavori a base di gara, soggetto a ribasso d'asta
- € 198.000,00 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

**3) i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 per le lavorazioni appartenenti alla:**

- **categoria prevalente OG2** - classifica livello III - importo lavori € 753.384,80 pari al 59,42% del valore complessivo dell'opera;
- **categoria scorporabile OG3** - classifica livello II - importo lavori € 514.615,20 pari al 40,58% del valore complessivo dell'opera;

**4) in fase esecutiva le lavorazioni possono essere, a scelta dell'impresa, subappaltate, qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d'offerta, conformemente a quanto disposto dall'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016, modificato dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, secondo le indicazioni che seguono:**

a) Le lavorazioni rientranti nella categoria OG2 sono le seguenti:

(si precisa che tutte le lavorazioni sotto elencate sono inerenti l'intervento di consolidamento e miglioramento sismico del ponte di Alpepiana)

- Asportazione pavimentazione stradale, demolizione sottofondo, rimozione parapetti
- Interventi di disinfestazione e rimozione vegetazione superiore e inferiore
- Interventi di cuci-scusi, risarcitura e sostruzione murature in pietrame,
- Perforazioni e iniezioni di malta
- Fpo catene in ferro
- Stillatura giunti paramenti murari
- Rasatura con malte specifiche per realizzazione strati di impermeabilizzazione
- Fpo di piatti metallici di collegamento all'estradosso del ponte
- Realizzazione di massetto
- Stesa di membrane bituminose per impermeabilizzazione impalcato

- Stesa strato di base, binder e usura
- Fpo parapetto in carpenteria metallica zincata
- Restauro dell'edicola comprendente rifacimento manto di copertura in ardesia, rifacimento intonaco, tinteggiatura, pulitura e trattamento protettivo stemma lapideo
- Nolo, montaggio e smontaggio ponteggio e passerella pedonale

Considerato che la categoria OG2 risulta prevalente e che il comma 1 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le lavorazioni rientranti in tale categoria dovranno essere eseguite direttamente dall'Appaltatore per almeno il 50,01 %, tenuto conto anche della complessità delle lavorazioni nonché della volontà di ridurre la presenza contemporanea di lavori autonomi e imprese sulle opere provvisorie al fine di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si ritiene opportuno portare al 70,00 % la quota parte di lavorazioni che dovranno essere eseguite direttamente dall'Impresa appaltatrice.

b) Le lavorazioni di cui alla categoria OG3 sono interamente subappaltabili quindi si ritiene che nessuna lavorazione appartenente alla categoria OG3 debba essere direttamente e interamente eseguita dall'Impresa appaltatrice.

**5) Il termine utile per la realizzazione dei lavori** è di giorni 683 (seicentottantatre) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla consegna dei lavori, nei modi e nei termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Cronoprogramma;

**6)** l'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore l'*anticipazione del 30% dell'importo contrattuale*, ai sensi dell'art. 207, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del d. lgs. n. 50/2016, non inferiore ad euro 150.000,00, con le modalità indicate nel contratto;

**7)** l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e una polizza di assicurazione, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, a copertura:

- *danni di esecuzione per opere*: somma assicurata pari a Importo contrattuale (I.V.A. compresa);
- *responsabilità civile verso terzi* per un massimale unico pari a euro 1.500.000,00;

**8)** la spesa complessiva dell'intervento di € **1.900.000,00=** I.V.A. inclusa, si farà fronte con i fondi di cui alla seguente tabella, portante la scadenza esigibilità di cui al DPCM 28/12/11:

#### USCITA

| codice   | capitolo | azione                     | Importo        | Anno di esigibilità |
|----------|----------|----------------------------|----------------|---------------------|
| 10052.02 | 0        | 2002950<br>pren. 6032/2021 | € 1.088.439,33 | 2021                |
| 10052.02 | 0        | 2002950                    | € 192.682,70   | 2021                |
| 10052.02 | 0        | 2002950                    | € 427.773,09   | 2021                |
| 10052.02 | 0        | 2002950                    | €191.104,88    | 2022                |

#### ENTRATA

| codice   | azione  | Importo        | Anno di esigibilità | accertamento |
|----------|---------|----------------|---------------------|--------------|
| 40200.01 | 4002934 | € 427.773,09   | 2019                | 1818         |
| 40200.01 | 4002934 | € 1.281.122,03 | 2020                | 28           |
| 40200.01 | 4002934 | € 191.104,88   | 2021                | 19           |

Gli impegni 2021 come sopra assunti verranno reimputati nelle annualità 2022-2023 sulla base del cronoprogramma dell'intervento in sede di riaccertamento residui;

**9)** ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa in merito agli elementi identificativi dell'intervento:

- il *Codice Unico di Progetto* (C.U.P.) è il seguente: D87H18001280001;
- all'assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la Stazione Unica Appaltante attribuendo lo stesso al Responsabile Unico del Procedimento di gara da individuarsi nella Dott.ssa Norma Tombesi;

**10)** Rilevata, pertanto, l'opportunità di avvalersi con il presente atto, per le ragioni tutte sopra esposte, ai fini dell'indizione della gara, della procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità procedurali di cui al relativo comma 6 ed in conformità all'art. 1, comma 2 lett. b), della L. 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dall'art 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure." (Decreto Semplificazioni – Bis);

**11)** Rilevato che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova ha predisposto, in conformità al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo schema di lettera di invito ed allegati, conservati agli atti, cui è stato attribuito l'ID 4520;

**12)** Ritenuto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo e dello schema di lettera di invito ed allegati;

**13)** Rilevato altresì che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40, 52 e 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e alla formulazione dell'offerta saranno resi disponibili in formato elettronico sulla piattaforma di E-procurement "SINTEL" di ARIA SPA, Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, alla quale la stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito con Atto dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018 e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;

**14)** Dato atto che il contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, stabilito dalla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 commi 65 e 67 e posto a carico della stazione appaltante, ammonta a € 600,00#, come deliberato dall'Autorità con Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020, e che alla spesa stessa può farsi fronte mediante impegno n. 5000/2021 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione "Pagamento Contributo ANAC", assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 183 del 3 febbraio 2021;

**15)** Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali come previsto dall'art 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 e dell'articolo 7 del d.p.r. n. 62/2013;

**16)** Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Francesca Villa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**17)** Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

**18)** Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

## IL DIRETTORE

### DISPONE

Per i motivi in premessa specificati:

**1) di approvare il progetto esecutivo**, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 4 del d.lgs. 50/2016, relativo ai seguenti lavori: "SP 72 di Alpepiana – Interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Aveto SP 72 di Alpepiana km 0+200, in Comune di Rezzoaglio". Importo di Euro 1.900.000,00 = (oneri inclusi), composto dagli elaborati richiamati in premessa e suddiviso economicamente secondo il Quadro economico sopra riportato (**CUP: D87H18001280001 e CPV 45233141-9**) nonché **la determinazione a contrarre**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/00 TU delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e 32 c. 2 Dlgs 50/2016, e lo schema di lettera di invito;

**2) l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori sopra indicati**, secondo il seguente sistema proposto dal Responsabile del Procedimento e sulla base degli elementi contrattuali indicati nel presente provvedimento e nei documenti progettuali:

a) *Procedura di individuazione dell'operatore economico*: **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità procedurali di cui al relativo comma 6 ed in conformità all'art. 1, comma 2 lett. b), della L. 11 settembre 2020, n.120 così come modificato dall'art. 52 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» (Decreto Semplificazioni – Bis);

A tal fine, la Città Metropolitana di Genova ha predisposto, sulla piattaforma di E- procurement "SIN-TEL" di ARIA SPA (Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia), un Elenco Telematico per operatori economici qualificati per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 ed inferiore a 1.000.000 di euro, utilizzabile fino al 30.06.2023 anche per l'affidamento di lavori fino alle soglie di cui all'art 35 d.lgs. 2016. Saranno quindi invitati un numero massimo di n. 20 (venti) operatori economici, selezionati, secondo le modalità procedurali previste dalle Istruzioni operative per la costituzione dell'Elenco Telematico della Città Metropolitana di Genova, dall'Elenco stesso che risulta aggiornato all'11 ottobre 2021;

b) *Criterio di aggiudicazione*: **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 1 c. 3 della L. 11 settembre 2020, n.120: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali.

Il prezzo più basso verrà determinato mediante **ribasso sull'importo lavori posto a base di gara** con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 1 c. 3 della L. 11 settembre 2020, n.120: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni).

L'esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5;

c) *Tipologia d'appalto*: **in parte a misura ed in parte a corpo**;

d) *Modalità di stipulazione del contratto*: **scrittura privata**, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d. lgs. n. 50/2016 e dell'art. 97 del d. lgs. n. 267/2000;

e) *Sopralluogo assistito* **obbligatorio**: condizione necessaria e indispensabile per la partecipazione alla procedura;

3) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento di **€ 1.900.000,00= I.V.A. inclusa**, può trovare copertura finanziaria mediante la prenotazione dei relativi impegni, come indicato di seguito, considerato che gli impegni 2021 verranno reimputati nelle annualità 2022-2023 sulla base del cronoprogramma dell'intervento in sede di riaccertamento residui;

USCITA

| codice   | capitolo | azione                     | Importo        | Anno di esigibilità |
|----------|----------|----------------------------|----------------|---------------------|
| 10052.02 | 0        | 2002950<br>pren. 6032/2021 | € 1.088.439,33 | 2021                |
| 10052.02 | 0        | 2002950                    | € 192.682,70   | 2021                |
| 10052.02 | 0        | 2002950                    | € 427.773,09   | 2021                |
| 10052.02 | 0        | 2002950                    | €191.104,88    | 2022                |

#### ENTRATA

| Codice   | Azione  | Importo        | Anno di esigibilità | Accertamento |
|----------|---------|----------------|---------------------|--------------|
| 40200.01 | 4002934 | € 427.773,09   | 2019                | 1818         |
| 40200.01 | 4002934 | € 1.281.122,03 | 2020                | 28           |
| 40200.01 | 4002934 | € 191.104,88   | 2021                | 19           |

4) di approvare lo schema di lettera di invito ed allegati, al quale è stato attribuito l'identificativo ID 4520, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori "SP 72 di Alpepiana – Interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Aveto SP 72 di Alpepiana km 0+200, in Comune di Rezzoaglio", acquisito agli atti della pratica, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità procedurali di cui al relativo comma 6 ed in conformità all'art. 1, comma 2 lett. b), della L. 11 settembre 2020, n.120 così come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» (Decreto Semplificazioni – Bis);

5) di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova per l'espletamento della procedura relativa all'affidamento di cui sopra, secondo le modalità ed indicazioni specificate in premessa, e per la stipulazione del contratto;

6) di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40, 52 e 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e alla formulazione dell'offerta saranno resi disponibili in formato elettronico sulla piattaforma di E- procurement "SINTEL" di ARIA SPA, Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia, alla quale la stessa Stazione Unica Appaltante ha aderito con Atto dirigenziale n. 2213 del 31 ottobre 2018 e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;

7) di assumere, per il pagamento del contributo ANAC posto a carico della stazione appaltante e pari a € 600,00#, il corrispondente impegno di spesa n. 500/2021 sul Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione "Pagamento Contributo ANAC", assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 183 del 3 febbraio 2021;

8) di prendere atto che Responsabile del Procedimento è stata nominata l'Ing. Francesca Villa Responsabile d'Ufficio della Direzione Territorio e Mobilità, Progettista, Direttore dei lavori opere strutturali e Coordinatore della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione è stato nominato l'Ing. Stefano Cianelli, Dirigente della stessa Direzione, e Direttore lavori opere architettoniche / tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, è stata nominata l'Arch. Chiara Truffelli, Funzionario della Direzione Territorio e Mobilità;

9) di dare atto che all'assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà la Stazione Unica Appaltante attribuendo lo stesso al Responsabile Unico del Procedimento di gara da individuarsi nella Dott.ssa Norma Tombesi;

#### **Modalità e termini di impugnazione**

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'Ente.



## DATI CONTABILI

| S/E   | Codice   | C<br>a<br>p. | Azione  |   | Importo      | Prenotazione |      | Impegno |          | Accertamento |      | CUP                     | CIG |
|---|----------|--------------|---------|---|--------------|--------------|------|---------|----------|--------------|------|-------------------------|-----|
|   |          |              |         |   | Euro         | N.           | Anno | N.      | Ann<br>o | N.           | Anno |                         |     |
| EN-<br>TR<br>ATA  | 4020001  | 0            | 4002934 | + | 191.104,88   |              |      |         |          | 19           | 2021 |                         |     |
| <b>Note:</b> Finanziamento MIT 2021                           |          |              |         |   |              |              |      |         |          |              |      |                         |     |
| EN-<br>TR<br>ATA  | 4020001  | 0            | 4002934 | + | 427.773,09   |              |      |         |          | 1818         | 2019 |                         |     |
| <b>Note:</b> Finanziamento MIT 2019                           |          |              |         |   |              |              |      |         |          |              |      |                         |     |
| EN-<br>TR<br>ATA  | 40200.01 | 0            | 4002934 | + | 1.281.122,03 |              |      |         |          | 28           | 2020 |                         |     |
| <b>Note:</b> Finanziamento MIT 2020                           |          |              |         |   |              |              |      |         |          |              |      |                         |     |
| US<br>CI-<br>TA   | 10052.02 | 0            | 2002950 | + | 191.104,88   |              | 2022 |         |          |              |      | D87H18<br>001280<br>001 |     |
| <b>Note:</b> LAVORO 35 (MIT 2021)- Esigibilità 2022           |          |              |         |   |              |              |      |         |          |              |      |                         |     |
| US<br>CI-<br>TA   | 10052.02 | 0            | 2002950 | + | 1.088.439,33 | 6032         | 2021 |         |          |              |      | D87H18<br>001280<br>001 |     |
| <b>Note:</b> LAVORO 34 (MIT2020)- Esigibilità 2021            |          |              |         |   |              |              |      |         |          |              |      |                         |     |
| US<br>CI-<br>TA   | 10052.02 | 0            | 2002950 | + | 427.773,09   |              | 2021 |         |          |              |      | D87H18<br>001280<br>001 |     |
| <b>Note:</b> LAVORO 29 (ECONOMIE MIT 2019) - Esigibilità 2021 |          |              |         |   |              |              |      |         |          |              |      |                         |     |
| US<br>CI-<br>TA   | 10052.02 | 0            | 2002950 | + | 192.682,70   |              | 2021 |         |          |              |      | D87H18<br>001280<br>001 |     |
| <b>Note:</b> LAVORO 34 (MIT 2020)- Esigibilità 2021           |          |              |         |   |              |              |      |         |          |              |      |                         |     |
| US<br>CI-<br>TA   | 01021.04 | 0            | 1000481 | + | 600,00       |              |      | 5000    | 2021     |              |      | D87H18<br>001280<br>001 |     |
| <b>Note:</b> Pagamento Contributo ANAC                        |          |              |         |   |              |              |      |         |          |              |      |                         |     |
| <b>TOTALE ENTRATE:</b>  |          |              |         |   | +            | 1.900.000,00 |      |         |          |              |      |                         |     |
| <b>TOTALE SPESE:</b>  |          |              |         |   | -            | 1.900.600,00 |      |         |          |              |      |                         |     |

**Sottoscritta dal Dirigente  
(MARCHINI GIANNI)  
con firma digitale**



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
**DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'**

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità  
Ufficio Lavori Pubblici

**C.C. 01/20\_MIT**

**SP 72 di ALPEPIANA**


SP dell'Ufficio viabilità levante - Interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul  
torrente Aveto

SP72 di Alpepiana km 0+200 - Comune di Rezzoaglio

**PROGETTO ESECUTIVO**

**CRONOPROGRAMMA**

|  |   |                       |      |
|--|---|-----------------------|------|
| REDATTO DA:<br>Geom. Nicola Ghio<br>Geom. Alessandro Traversone      | PROGETTISTI:<br>Ing. Stefano Cianelli                     | ALLEGATO<br><b>A6</b> |      |
|  |   | TAVOLA N°             |      |
| ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE<br>(in caso di professionista esterno) | IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:<br>Ing. Francesca Villa | SCALA                 |      |
|  |   | DATA<br>18/11/2021    |      |
| CONTROLLATO  | DATA  | AGGIORNATO            | DATA |
| APPROVATO  | DATA  | AGGIORNATO            | DATA |



TC

663  
naturali consecutivi

Inizio dei lavori  
1

Fine lavori  
663



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Unità Contratti**

**Oggetto: CC 01/20\_MIT - SP 72 DI ALPEPIANA- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL TORRENTE AVETO SP 72 DI ALPEPIANA KM 0+200, IN COMUNE DI REZZOAGLIO. IMPORTO DI EURO 1.900.000,00 = (ONERI INCLUSI). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO ED ALLEGATI**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E                                 | Codice       | Cap. | Azione  |   | Importo      | Prenotazione |      | Impegno |      | Accertamento |      | CUP                | CIG |
|-------------------------------------|--------------|------|---------|---|--------------|--------------|------|---------|------|--------------|------|--------------------|-----|
|                                     |              |      |         |   | Euro         | N.           | Anno | N.      | Anno | N.           | Anno |                    |     |
| ENT<br>RAT<br>A                     | 40200.0<br>1 | 0    | 4002934 | + | 1.281.122,03 |              |      |         |      | 28           | 2020 |                    |     |
| <b>Note:</b> Finanziamento MIT 2020 |              |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                    |     |
| ENT<br>RAT<br>A                     | 4020001      | 0    | 4002934 | + | 191.104,88   |              |      |         |      | 19           | 2021 |                    |     |
| <b>Note:</b> Finanziamento MIT 2021 |              |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                    |     |
| ENT<br>RAT<br>A                     | 4020001      | 0    | 4002934 | + | 427.773,09   |              |      |         |      | 1818         | 2019 |                    |     |
| <b>Note:</b> Finanziamento MIT 2019 |              |      |         |   |              |              |      |         |      |              |      |                    |     |
| USC<br>ITA                          | 10052.0<br>2 | 0    | 2002950 | + | 427.773,09   | 792<br>7     | 2021 |         |      |              |      | D87H180<br>0128000 |     |

