

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Determinazione N. 3014/2023

Oggetto: ID 4599 PNRR M.4 C.1 I.1.3 - REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER L'ISTITUTO KLEE PAUL / BARABINO NICOLA - VIA GIOVANNI MAGGIO, 11 GENOVA CIG A0324FBB48 CUP D35E22000030006. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICATARIO COSTRUIRE ITALIANO SRL DI PESCIA (PT). IMPORTO CONTRATTUALE EURO 821.558,91 (ONERI FISC. ESCL.) ED EURO 903.714,80 (ONERI FISC. INCL.).

In data 21/12/2023 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2023 - 2025 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 40 del 28 dicembre 2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023-2025;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13/01/2022 "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova".

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 192 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure";

Premesso che:

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla "REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER L'ISTITUTO KLEE PAUL / BARABINO NICOLA – VIA GIOVANNI MAGGIO, 11 GENOVA. CUP D35E22000030006";
- l'intervento in oggetto è inserito nell'elenco degli interventi annuali 2023 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 28 dicembre 2022;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- il progetto è finanziato dai fondi PNRR per un importo pari a € 1.200.000,00, così ripartito sulla base del cronoprogramma inserito nel Piano Triennale di cui sopra:
 - Anno 2023: € 137.411,04;
 - Anno 2024: € 1.062.588,96;
- con Atto Dirigenziale n. 2168/2022 del 29/09/2022, è stato nominato l'Ing. Angelo Allodi Responsabile Unico del Progetto;
- con Atto dirigenziale n. 605/2023 del 16/03/2023 è stato nominato l'Ufficio Direzione Lavori composto da:
 - Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Arch. Luca Cassissa;
 - Direttori operativi: Ing. Daniela Cammilletti, Ing. Filippo Dogliani, Ing. Claudio Gambaro;

Atteso che:

- l'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (c.d. "Sloccacantieri"), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- l'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto la proroga delle funzioni di commissario straordinario per l'edilizia scolastica dei sindaci e presidenti di provincia fino al 31/12/2026.
- con Decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2020 del 29/07/2020 si è proceduto alla nomina dell'Ing. Arch. Davide Nari, Dirigente del Servizio Edilizia di questa Amministrazione, sub-commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'articolo 7 ter del decreto legge n. 22/2020;
- con Decreto del Sub-commissario delegato per l'edilizia scolastica n. 1513/2020 del 14/08/2020 è stata istituita la struttura di supporto al Commissario Straordinario per l'edilizia scolastica e ne sono stati nominati i componenti, ai sensi dell'art. 7 ter del D.L. n. 22/2020, struttura successivamente modificata con Decreti del sub Commissario delegato per l'Edilizia Scolastica n. 407/2022 e n.609/2023;
- con decreto del Sindaco metropolitano n. 49/2023 del 6/07/2023 si è proceduto alla nomina, in sostituzione dell'Ing. Arch. Nari, del Dott. Francesco Scriva, Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio di questa Amministrazione, sub-commissario per l'edilizia scolastica con attribuzione di tutti i poteri e le funzioni elencate e richiamate dall'art.7 ter del DL 22/2020;
- l'intervento in oggetto rientra nel campo di applicazione delle competenze Commissariali.

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 343 del 2 dicembre 2021 (*Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi*);
- il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 203 del 2 agosto 2022 (*Decreto di destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*) e il Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 agosto 2022, n. 45 (*Decreto di approvazione delle graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*) che approvano ed ammettono a finanziamento l'intervento in argomento di importo complessivo Euro 1.200.000,00;

Richiamati:

- l'atto dirigenziale n. 612/2023 del 17/03/2023 di affidamento al costituendo RTP composto da: ing. Daniele Canale, Rocca Bacci Associati Snc e Studio 4 Architetti Associati il servizio PNRR M4.C1.I1.3 LAS.22.00017.SER.00001 – Progettazione esecutiva dell'intervento di realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto Klee Paul / Barabino Nicola. CUP D35E22000030006 - CIG 9685187526;
- la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 1954 del 31/08/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 48, c. 2, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021;
- il Progetto esecutivo aggiornato approvato dal Responsabile unico del procedimento con atto n. 2475 del 31/10/2023, ai sensi dell'art. 48, c.2, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021;
- la Determinazione a contrarre n. 2234 in data 06/10/2023 con cui è stato dato avvio alla procedura di scelta del contraente ed approvato lo schema di avviso di manifestazione d'interesse e relativo allegato;
- il Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2478/2023 del 31/10/2023 *“LAS.22.00017 - Intervento di realizzazione di nuova palestra scolastica per l'istituto KLEE PAUL / BARABINO NICOLA - VIA GIOVANNI MAGGIO, 11 GENOVA. CUP D35E22000030006. Presa d'atto dell'approvazione del progetto esecutivo aggiornato, avvio della procedura di scelta del contraente, approvazione dello schema di lettera di invito ed allegati”*;

Rilevato che

- in data 2 novembre 2023 la Stazione Appaltante ha inviato, per il tramite della piattaforma telematica E-procurement Sintel, la lettera di invito ai n. 10 (dieci) operatori individuati a

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

seguito di Avviso di manifestazione di interesse e che la stessa ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il tramite della predetta piattaforma nel giorno 22 novembre 2023 ore 12:00;

- con verbale della seduta pubblica di gara deserta del 23 novembre 2023, è emerso che entro il 22 novembre 2023 ore 12:00, termine ultimo di presentazione delle offerte previsto dalla lettera di invito, non sono pervenute offerte utili tramite la piattaforma telematica Sintel;

Richiamati i seguenti atti:

- l'Atto dirigenziale 2687/2023 del 23/11/2023 del Servizio Stazione Unica Appaltante della Direzione Scuole e Governance con cui si è disposto di approvare il verbale di seduta pubblica di gara deserta relativa alla procedura negoziata ID.4588 PNRR, afferente al medesimo intervento oggetto del presente atto, e, conseguentemente, di non aggiudicare l'appalto relativo alla procedura negoziata "ID 4588 PNRR AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA "REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER L'ISTITUTO KLEE PAUL/BARABINO NICOLA, IN GENOVA CIG A025452A2E CUP D35E22000030006" non essendo pervenuta alcuna offerta valida nei termini previsti dalla lettera d'invito;
- la Determinazione del RUP n. 2710/2023 del 24/11/23 con cui è stata nominata quale Responsabile di procedimento per la fase di affidamento la Dott.ssa Norma Tombesi dirigente della Città Metropolitana di Genova assegnata al servizio Stazione Unica Appaltante, ed approvato gli aggiornamenti di natura normativa allo "Schema di Contratto" del progetto esecutivo;
- il Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n. 2727/2023 del 27/11/2023 con cui lo stesso ha:
 - dato avvio alla procedura di scelta del contraente mediante procedura aperta con inversione procedimentale in conformità all'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in conformità all'articolo 1, comma 3, del D.L. 76/2020, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Art. 54 e dell'All. II.2 METODO A del D.lgs. 36/2023) qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a cinque ai sensi dell'art. dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
 - approvato lo schema di bando ed i relativi allegati di gara predisposti dalla S.U.A. cui è stato attribuito l'ID 4599 PNRR;

Preso atto che la Stazione Unica Appaltante ha provveduto ad acquisire il CIG n. A0324FBB48 per la procedura in oggetto, attribuendolo alla Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, la Dott.ssa Norma Tombesi;

Ricordato che:

- in data 29 novembre 2023, è stato pubblicato apposito bando di gara sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti n. 138 del 29 novembre 2023, nonché sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all'albo pretorio della stessa nonché all'albo pretorio del Comune di

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Genova, nonché per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a prevalente diffusione locale;

- il bando di gara ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il tramite della piattaforma Eprocurement Sintel nel giorno 11 dicembre 2023 ore 12:00, e la seduta di apertura delle offerte economiche in pari data a partire dalle ore 14.30;

Preso atto che con avviso del 01.12.2023, pubblicato sul sito Sua e sulla Piattaforma Sintel, è stata comunicata la possibilità di seguire la seduta di apertura delle offerte economiche in collegamento streaming;

Rilevato che dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e dal verbale della seduta riservata di calcolo della soglia di anomalia tenutesi entrambe in data 11 dicembre settembre 2023 risulta quanto segue:

- offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 18 (diciotto);
- offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuna;
- soggetti esclusi: nessuno;
- miglior offerta: offerta formulata da Costruire Italiano Srl, con ribasso pari al 18,785% (soglia di anomalia pari a 18,8713%), in applicazione di quanto disposto dal paragrafo II.2.5 del bando e dal paragrafo 17 del disciplinare di gara.

Preso atto che dal verbale della seduta riservata di ammissione del 12 dicembre 2023 è emerso che:

- l'operatore Costruire Italiano si presenta in avalimento con il Consorzio Stabile Real Italy SCARL;
- è stato necessario procedere alla richiesta di integrazioni della documentazione amministrativa e all'istituto del soccorso istruttorio sia per l'ausiliata sia per l'ausiliaria;

Atteso che in data 12.12.2023 con nota PEC prot. n. 71016 e a mezzo Sintel l'operatore Costruire Italiano è stato invitato a predisporre la documentazione amministrativa correttamente compilata e sottoscritta entro il termine del 18.12.2023 ore 12:00;

Richiamato il verbale di seduta riservata di scioglimento riserve di ammissione del 21 dicembre 2023 dal quale risulta che nel termine stabilito, con nota PEC prot. n. 72242 del 18.12.2023 e successive integrazioni tramite PEC prot. n. 72684 del 19.12.202 ed a mezzo della piattaforma Sintel, l'operatore economico Costruire Italiano Srl ha trasmesso i moduli richiesti correttamente compilati e completi delle dichiarazioni richieste e firmati digitalmente;

Visto l'esito positivo della verifica condotta dal RUP ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, in relazione alla congruità dei costi della manodopera indicati nel preventivo come risulta da comunicazione inviata dallo stesso RUP in data 20.12.2023 a mezzo posta elettronica ordinaria;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

Considerato che le verifiche condotte sull'operatore economico Costruire Italiano Srl di Massa e Cozzile (PT) (operatore n. 8) e sull'ausiliario Consorzio Stabile Real Italy SCARL, in ordine al possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 e autodichiarati in sede di gara, sono state avviate e sono tutt'ora in corso di svolgimento e, pertanto, la stipula del contratto non potrà avvenire prima del positivo completamento delle medesime;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 Decreto Semplificazioni convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, applicabile alla presente procedura in ragione del combinato disposto tra l'art. 224, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e l'art. 14, comma 4, del D.L. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. 41/2023, sussistono i presupposti per autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;

Dato atto che, in base all'offerta aggiudicataria, l'importo contrattuale risulta così determinato:

Importo a base d'asta	€ 729.026,16
Ribasso del 18,785%	- € 136.947,56
Importo netto	€ 592.078,60
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 24.637,81
Costi della manodopera	€ 204.842,50
Totale lavori	€ 821.558,91
<i>IVA con aliquota al 10% sui lavori</i>	€ 82.155,89
Totale Iva inclusa	€ 903.714,80

Vista la regolarità delle operazioni di gara;

Considerato che, a seguito dell'esito della procedura di gara, il quadro economico generale dell'importo complessivo di € 1.200.000,00, risulta così articolato:

		pre gara	post gara
IMPORTO LAVORI			
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto al ribasso d'asta)	729.026,16	592.078,596
b)	Importo della manodopera (non soggetta al ribasso d'asta)	204.842,50	204.842,50
c)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto al ribasso d'asta)	24.637,81	24.637,81
Totale lavori (IVA esclusa)		958.506,47	821.558,91
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

1	Imprevisti		11.225,21
2	Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti		
	Progettazione preliminare ed esecutiva	106.793,82	106.793,82
3	I.V.A. 10% ed eventuali altre imposte sui lavori	95.850,65	82.155,89
	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci	23.494,64	25.964,19
4	Altre somme accantonamento di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 (incentivo) - Quota al 80% su 2% importo lavori	15.336,10	15.336,10
5	Arrotondamenti	18,32	18,32
6	Ribasso d'asta	----	136.947,56
Totale somme a disposizione		241.493,53	378.441,09
IMPORTO TOTALE PROGETTO		1.200.000,00	1.200.000,00

Vista la proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante a mezzo prot. interno n. 73146 del 21/12/23 al Servizio Edilizia, in conformità delle vigenti Istruzioni operative acquisti adottate con Determinazione n. 1715 del 28 luglio 2023 della Segreteria e Direzione Generale;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiudicazione dei lavori in argomento all'anzidetto operatore economico Costruire Italiano S.r.l. di Massa e Cozzile (PT) (operatore n. 8), per un importo contrattuale di € 821.558,91# (oneri fiscali esclusi) e di € 903.714,80 (oneri fiscali inclusi);

Dato atto che per la copertura dell'importo complessivo di aggiudicazione di € 903.714,80 (oneri fiscali inclusi), è necessario procedere alla creazione del seguente impegno di spesa, da imputare all'azione 04022.02.2003979 "M4.C1.I1.3 PNRR finanziamento ristrutturazione palestra scolastica" (lavoro 97): € 903.714,80 (esigibilità 2024) da Prenotazione n. 221/2024 da intestare all'operatore economico aggiudicatario Costruire Italiano Srl di Massa e Cozzile (PT) (operatore n. 8);

Dato atto che l'importo complessivo dei ribassi è pari ad € 136.947,56 è ricompreso all'interno della prenotazione n. 221/2024;

Dato atto che occorre procedere alla creazione di specifico impegno di spesa su azione n. 04022.02.2003979, dalla prenotazione n. 3291/2023 per € 15.336,10 per spese tecniche per

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

incentivi di cui art.45 c.2 D.Lgs. 36/23;

Atteso che ai fini della stipula del contratto ai sensi dell'art. 55 comma 2 del d.lgs. 36/2023 non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, pertanto il contratto dovrà essere stipulato entro trenta giorni dall'aggiudicazione;

Ritenuto di:

- demandare alla Stazione Unica Appaltante le comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 90, del Decreto Legislativo 36/2023;
- demandare alla Stazione Unica Appaltante l'adozione del successivo atto di approvazione delle spese di pubblicità legale dell'avviso di esito gara e considerato che si provvederà, con il medesimo atto dirigenziale, ad assumere l'accertamento per introitare le somme dovute a rimborso per le spese di pubblicità legale del bando e dell'avviso di esito gara da parte del soggetto aggiudicatario;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.lgs 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, responsabile unico del progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

per i motivi in premessa specificati:

DISPONE

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

- 1) di approvare gli atti di gara come risultanti dai relativi verbali;
- 2) di aggiudicare i lavori in argomento all'operatore economico Costruire Italiano Srl di Massa e Cozzile (PT) (operatore n. 8), per un importo contrattuale di € 821.558,91# oneri fiscali esclusi, pari a € 903.714,80 oneri fiscali inclusi, risultante dal ribasso offerto del 18,785%;
- 3) di formalizzare l'affidamento di cui al punto 2, mediante stipulazione del relativo contratto con scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del d. lgs. n. 36/2023 e dell'art. 97 del d.lgs. 267/2000, subordinatamente all'esito delle verifiche sui requisiti generali, attualmente in corso di svolgimento nei termini di legge;
- 4) di approvare il Quadro Tecnico Economico post aggiudicazione, illustrato in premessa;
- 5) di impegnare la somma di € 903.714,80 (oneri fiscali inclusi) a favore dell'operatore economico Costruire Italiano Srl di Massa e Cozzile (PT) (operatore n. 8) sugli stanziamenti di Bilancio indicati in calce al presente provvedimento;
- 6) di impegnare la somma di € 15.336,10 per spese incentivi tecnici di cui art.45 c.2 D.Lgs. 36/2023 come da prospetto contabile in calce;
- 7) di prendere atto che l'importo complessivo dei ribassi è pari ad € 136.947,56 ed è ricompreso all'interno della prenotazione n. 221/2024;
- 8) di procedere alla consegna dei lavori oggetto di affidamento in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del Decreto Legislativo 36/2023, consentita dall'art. 8 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2010 n. 76 Decreto Semplificazioni convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- 9) di trasmettere alla Stazione Unica appaltante il presente provvedimento per i successivi adempimenti di legge;
- 10) di demandare alla Stazione Unica Appaltante le comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 90, del Decreto Legislativo 36/2023;
- 11) di approvare con il presente atto l'avviso di esito di gara, conservato in atti, predisposto dalla Stazione Unica Appaltante, che sarà oggetto di successiva pubblicazione;
- 12) di demandare alla Stazione Unica Appaltante l'adozione dell'atto di assunzione dell'impegno di spesa per gli oneri di pubblicità legale dell'avviso di esito e la richiesta al Servizio Finanziario di registrazione dell'accertamento dell'importo corrispondente alle spese di pubblicità legale, il cui onere in forza del D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2017 n. 20, art. 5 comma 2, è posto a carico del soggetto aggiudicatario.

Modalità e termini di impugnazione:

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. n.

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica

104/2010, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni.

**Sottoscritta dal Sub-Commissario
(FRANCESCO SCRIVA)
Con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: ID 4599 PNRR M.4 C.1 I.1.3 - REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER L'ISTITUTO KLEE PAUL / BARABINO NICOLA - VIA GIOVANNI MAGGIO, 11 GENOVA CIG A0324FBB48 CUP D35E22000030006. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICATARIO COSTRUIRE ITALIANO SRL DI PESCIA (PT). IMPORTO CONTRATTUALE EURO 821.558,91 (ONERI FISC. ESCL.) ED EURO 903.714,80 (ONERI FISC. INCL.)

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
USCITA	04022.02	0	2003979	+	15.336,10	3291	2023	4057	2023			D35E22000030006		
Note: Incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 LAV. 97														
USCITA	04022.02	0	2003979	+	903.714,80	221	2024	301	2024			D35E22000030006	A0324FBB48	
Note: Impegno aggiudicatario lavori COSTRUIRE ITALIANO SRL LAV. 97														
TOTALE ENTRATE:				+										
TOTALE SPESE:				+	919.050,90									

Genova li, 22/12/2023

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(GIOVANNI LIBRICI)
con firma digitale**