



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 778/2026

OGGETTO: PNRR M.4C.1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LAV.25.14 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA, 14 - LICEO MARCONI G./DELPINO F. - CORSO MILLO ENRICO, 1 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "AMADEO PETER GIANNINI" - CHIAVARI (GE). CUP D78H25001940001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_699_2026.docx

Hash:

B8E1CCF2642650B6886091B2D0790F0B3258E7EAAFF2C98B2F4585BE6F19808D1C40419FC8DF58195AEB6A6D6AECE036636295FB6161FCA40BDCB581D434C294

Nome file allegato: DETTAGLIO_CUP_D78H25001940001.pdf

Hash:

0B64B7D963F6DABC3392C72DB694CFCD6502914A400723FF22DCD8554A1FACFB7EE1251AEBB72AFAD50A5F2A83CAAE27E2796463E8301E4DB36C103CF4719DC5

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG01 – Planimetria generale di stato attuale PT.pdf.p7m.p7m

Hash:

772E92D511874FB589BFB57EE8F8F7F3C57C7F1B0917AD75015237926F4D6C81EE0AA20E03C521CBF0E834A14E08F03A117BF1542AE5A6B7A19B71B46719516B

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG02 – Planimetria generale di stato attuale P1.pdf.p7m.p7m

Hash:

C8122346126D73600123BE4D115163C4AA2096621A53F809610075900FC63E697082D2DD4B748BD919BC8D29A54F0DE4CC779216C1747B54B815D812DB047E68

Nome file allegato: LAV. 25.14. SER.01_ESE_ET09 Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m

Hash:

8C0B20CDF664988B254CDFA657D238528AA20197DED361CAED58A710721B011F597FD9A54A534F2D995F72CDBF597ECD609725F5887B0938A739D0F2191BD48

Nome file allegato: LAV.25.14ESE_ET07_ QUADRO TECNICO ECONOMICO.pdf.p7m.p7m

Hash:

0DD8530F593586F10F864F9012FF955FB90C51332B051B4C472F5295C6DC3EB19DA7888BC640A7AB31F110C52DB975DE824EA27D839F9202D99CF855516869B4

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG03 – Planimetria generale di stato attuale P2.pdf.p7m.p7m

Hash:

DCD5438C6ABE75785AC2B4D15B5E8F4D46D8EEBC65CFA28CDDF0B690E7B18F9E72AB7F65A42639

384A89374E95F20BA82B6D0DA96D6F1979C4FB4A63CAD55738

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG04 – Planimetria generale di stato attuale P3.pdf.p7m.p7m

Hash:

BBDC5E232EE408B33B17095BEDD2DA374C167E9655B664339D8D127B7EE102DE9644FBD4ED34CB
39A61380036F985A4FBF16E8B4CB6D315089C41BBF20A6E5CA

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG05 – Planimetria generale di stato attuale Pcop.pdf.p7m.p7m

Hash:

0D0998AF56F395F2250A8183EF8C3CD36A2331934FA3FFE12AE3FF1E94D0DF47F6B640A3B7CB3EB
463B60CDE6CF36F4705C9F9C128E642532D429909EBEFEACD

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG06 – Sezioni di stato attuale.pdf.p7m.p7m

Hash:

A6B2CC28D28C16BCE9A9A145720293388AA8BBCB47BF7AA44BF4B51B066A4FEB2E723EBEA9F0E36
8A07CE5A8D4FDB4826989DE5231C53FF5EDE681D3F94A450B

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG07 – Planimetria generale di stato progetto PT.pdf.p7m.p7m

Hash:

9DD6EA45642D26516F9230ABF29FAC7986AB1518942A95052141D9E1ABBF961E6B9FAF1523C6111
6EC9B53B1194E3D91C9A3DD21A4BE0416DA5929DB83ABA764

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG08 – Planimetria generale di stato progetto P1.pdf.p7m.p7m

Hash:

90EE247326BE0A3A9337BD18771770382483EA84CD8885A51A8F0ECAA83E398CF9A6CDF52A50B73
17DFB5C2CA0A0A3C67CE081F124A99208ED18363A0292E5DE

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG09 – Planimetria generale di stato progetto P2.pdf.p7m.p7m

Hash:

545C6A8AEF6DAAD7BAB5205E0A1CFC3E008140DD9F35C2BB07734FE88D7CF3E50413EF24BF664C6
F8985FD6BF97F83D0ACC08D920F976A1AE7D60EC4DDED89F1

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG13 – Planimetria generale di stato confronto PT.pdf.p7m.p7m

Hash:

2743294C51767C6ABED883709BFCEE68016744E446D54D6882F3DC338155558FBC66E6832E26AE5
E2282F02B6E5585C89C6CBA2C0F8E068183FF811D2DBB5EC9

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG10 – Planimetria generale di stato progetto P3.pdf.p7m.p7m

Hash:

9B9824BE8EB7EB35F475B9D0249AA5D4AA465C42B14DE183117F9801A6E785A16E42DBCC1BAAF1
0F4AE39F2ED46A1DA71C6287613F7854382931C766871A9D22

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG11 – Planimetria generale di stato progetto

Pcop.pdf.p7m.p7m

Hash:

50BA106868E898784037E41F6EE0B436AFF8F855AD6565ABF81D6D16CBEC17D6F61A1CA128FEA32
6D932918202325DE240FEFCFC5E13F4B5D54B38E885DB7D28

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG12 – Particolari costruttivi paratie AAC.pdf.p7m.p7m

Hash:

4E694035DAA75053C5AF5F53E2CBF947927A84CBE342DC996E31A99254FCD9AC0152AD4B7728398
76543CB80971B09EEAD85A17B5B786EAFCA1BBFAEE4CAA851

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG14 – Planimetria generale di stato confronto P1.pdf.p7m.p7m

Hash:

86DDDA1EC54F8E6CF632772208413B887D35CB5A7E1AD3DDA5A360EB87FCCAC3E1F6F75CB2FF1B
C0F49A0462174A66E80DEB1EBFFFF78E9A9DC58719148439B0

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG15 – Planimetria generale di stato confronto P2.pdf.p7m.p7m

Hash:

9AB9208CED9796676DA5CA533E1A32290D87EE89061E95BC49422458F3BAC47CD7FF8776FC19B67
58722F7E7895EF605D3E22153891D5A8C63AE7FB82A7B730D

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG16 – Planimetria generale di stato confronto P3.pdf.p7m.p7m

Hash:

A15FAE62B7F26506FF143BE942D3F60D11AFA39BD58A647B8AB3AB6CF632D85C1E317821C46C3E1
8E94FFE948F2336FB8C27AAA04143E14BC99B450228A32C7B

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_EG17 – Planimetria generale di stato confronto

Pcop.pdf.p7m.p7m

Hash:

33672C8F0FD5A08C96533828B3FBD7C930C12798DBEDF7147388B5D71879B76FECD08680592665E
311EB9BC90A1C90C9D6DA5754678B3281B1F594CAFBEC1CA25

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ES06 - Elaborati grafici RAMPA uscita antincendio.pdf.p7m.p7m

Hash:

3B73D7DDA20D77E951CCA4FE6AFA0CA77C4DDAB00BBEA62657C55DB30A5BD4B10DF531152F86A
BB403909E850A5399D3595BA2DDA3452AF8D4CBBE957C0CEB75

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ES01 – Relazione generale interventi strutturali.pdf.p7m.p7m

Hash:

6B5362DA3A4F868D2B0D72C91C09709BA3BB1A668E71014AB2A5EF500CE841A3E5AB019EC00E1AF
D0B59E402E5C5EC5F23EEF9F7BA76EE4DF18F80AA9D935107

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ES02 – Relazione di calcolo strutturale.pdf.p7m.p7m

Hash:

62C45E49ECE394F5259FCB96043B80E43F7B1D822F813D9E1B6AA3EBAF9521160C380BE74E6C51
A07D8C6C25B10DCB363104470DAAC04E4F256C825DA8F0376

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ES03 - Piano di Manutenzione Strutture.pdf.p7m.p7m

Hash:

1A7E1DC7524E56DE6EAB00924FEA73879A6D0F0CDE651AC1E884C7BDAEBB3B0BF3F0A0291A3512
06982AB26152FEA3F2D1E47840DD77A62D25438073230692D7

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ES04 - Relazione illustrativa dei materiali.pdf.p7m.p7m

Hash:

3F797AD047C4E0C03BF84D45B10F8F67609EEC4E5D72F9584E2237ABF13A548188210183B2493F12
E4AAB211E48EB3A7932B1EEFD3B57AF99319409E45AD37B1

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ES05 - Elaborati grafici SCALA di uscita
antincendio.pdf.p7m.p7m

Hash:

CCF045F902937C35AFB83FAD1DE6796000D64C21E4D65057874F26A7AA1ABB50DFECCA57D930CE
5AAAE0DA1159CA906949C12333456BD3DD037127598CBF7EFC

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ES07 - Particolari costruttivi - 1.pdf.p7m.p7m

Hash:

0DB4BF9C64543885CB54E17B5E3129A31487F56EABEFA962F1258A0AA9242B2EB8F0B03437A7E3A
5F626F398194A32B15FEF90B27744FB8680BEEF3B45B6D6FF

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ES08 - Particolari costruttivi - 2.pdf.p7m.p7m

Hash:

31F3E4173B5ACA2417797FF811CB27D7DBF3EACABEA2258D358CC5B092A1511269DE48E25DB104
24356602AC5222E91BE54B96A02953D1AA1B4150E5C7A19B18

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET00 – Elenco elaborati.pdf.p7m.p7m

Hash:

7167ACF12C373AC1807483F96A61F7C05C3A32286A0EE54084BF2ACB67E7CEDBF0001A880098960
457A079FB156689588C5E4E2C40C43EC72650126894BBB533

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET01 – Relazione Generale.pdf.p7m.p7m

Hash:

F56C7D8107F2B08F9261AD1505AAAAA229FC7D6319FBB00F6CD103CC91C1EF92C0679489FABD935
2BA4894098000D6E7979C67A495A04A14968403E2CC67D072

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET08 – PSC.pdf.p7m.p7m

Hash:

1707666BA3FDE0D86949113D1435E8A90FBCCCFD9CD0A1366AA63A974B342BB47C461BAB492EE3
FD148B84A2AF23FE14E67F369BF2C9C05BFE0CB56CFEF1729D

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET02 – Relazione Tecnica Specialistica.pdf.p7m.p7m

Hash:

2871AF4C0A9670CB52D3D358895EF995C817FADC38AB17375ACDFC04842AEE98BBBAA64AECFF9B
828CB0C26FC216DA43C976659B6C3E5E06AF68594F21071164

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET03 – Computo metrico estimativo.pdf.p7m.p7m

Hash:

BBC467FD9108D1FB91FF24DC7273E72373D66A4577D613ABA0728FA7754249F4F54593519C78A9E
D4EBBDF62C8887885C0230611A32804DB17CF26FA5F1779E9

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET04 – Elenco prezzi unitari.pdf.p7m.p7m

Hash:

629835850883967AE72F293B44CE5F5204F37AD2BA952A97B22AFDA3E4EB40676247A081C5E3D19
DE21F90E3722A31DA7507B0A723DF9F2C6F2B9637C58CA077

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET05 – Disciplinare descrittivo e prestazionale.pdf.p7m.p7m

Hash:

7C7C616958513F08C3CAC75B10EB9B535B077A76635CF255C4C68E8F3148D3C1C77D4B1E908D26C
21E586AA636B9FA06ACBDA145E5A02A1CA9C8EDCE6B83CC85

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET08 – Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m

Hash:

63947F94979BA1E26D621F3156309B308FDFDBC0D0EBDFA092BEB802ACF955D058FDACEA496BC1
E7503D5BDB562823EFA4F00A766E213CA6471344F7AF5F7D4

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET15_Schema Contratto Lavori.pdf.p7m.p7m

Hash:

0C87786729BC676DABFEFE315217A81BB4A5550A6717203E3693C8CE3B629F54913029CAE98C601
8C6C5F2EE0D89149B8715BA865E25AA2258CC52FDDABB4039

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET16 – Piano di manutenzione dellopera.pdf.p7m.p7m

Hash:

A61261D88EEF090D4285594994BE7065C2A0DC94740955C58DA6AA1509C2FCA1AD086FAE6E5338
CEE1D465A5F233269F50C973218983CE1D2B26ABE0DF68330F

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET17 – Relazione di gestione delle materie.pdf.p7m.p7m

Hash:

4FB777FD4A00382C5FC96ADD996E46837F56938780EAF86B441361ACC24CB0D891F4ECFB36C78D7
4379DA4B61541CD7B2822C29EBBD2C0C04147C306DF4D7C89

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_IE01 – Relazione generale impianti elettrici e speciali.pdf.p7m.p7m

Hash:

A650E40885DC1B39B455CE4619730276A3C4E88BB5651704E6493D0D290E441846706FE283899A7
FAF524016CAB184CB59E4B78C315952065C9ED72357C8AB88

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_IE02 – Relazione tecnica specialistica.pdf.p7m.p7m

Hash:

566560B8D216AFDBF974D67FFDDB37048FB1DA7F1BCA6D0C72C6FE1C31C85DB8D0A1D268F9B51A
3C2EEAC24492EAC56E135BADB019355240457BA49F2A176470

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_IE03 – Planimetria PT - Impianto elettrico e speciali.pdf.p7m.p7m

Hash:

5F8106A9F3FC69D2B8F1554528FE488991ECD19A5EE9D89AA646E68E0656E1F1AD65018665230D77A37552FD30486D96A94B7F461AA5B1AFF0EAB348360738B6

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_IE04 – Planimetria P1 - Impianto elettrico e speciali.pdf.p7m.p7m

Hash:

672A66BB4613F17F64EED505AC7DD23625809487FD78F1C79E68C6DFDFC1DFEB710A2A79A6FF44D00BA2846088D65BB16258D93C1D57EFABCEFDA6B21BDF9182

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_IE05 – Planimetria P2 - Impianto elettrico e speciali.pdf.p7m.p7m

Hash:

015D59D6A6A1DFE08612D81EEEEF483675D1BE4AFD07173F56D4AA379F93222DDD21CE561212F6F5ADD706417CEA5C9A32935CF1243F006CECAD84288F1314003

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_IE06 – Planimetria P3 - Impianto elettrico e speciali.pdf.p7m.p7m

Hash:

1C54700E010F856AAACE5578C956EB167491DE7F2388FA1108D6658B5442D3E60BFF62F91AFEFF562FFB4B8C3595E0196C7012682DFEECFDE3D34880D9077F287

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_IE07 – Planimetria Pcop - Impianto elettrico e speciali.pdf.p7m.p7m

Hash:

DEA72283992C5C4A039A33C012CA47169D19202BC11C40C22A63099252B14042B3822007638529F0E00BF8153C411E7CA86878B08FD48F3753E5287E9F3B889E

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_IE13 – Schemi tipici di collegamento impianto rilevazione incendi.pdf.p7m.p7m

Hash:

D8950D1B60B87BFCFAF28DE19FC41EDD029D7E26EDD0543DA4E3A30148878D0629AD655D022E63BED1EE19BD742D2F66CF9C7F2BEA33DC39BB51E30E6E7DAD537

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_IM02 – Schema rete idranti.pdf.p7m.p7m

Hash:

30CE2C9860624580929B73859308E73146361208C7130E44C87C6A0BBC1A93AE95294233314F9A481285A67312515B58B8748E55BCD71718C6925A31F7406949

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET14 Csa Lavori.pdf.pdf.p7m

Hash:

68790960BE8776C4AE8C5380FD68326B8336159DF029AAB2D65EE22094EEB34205AC5A601F389AAEEF79775C8A0AFA118191BBA077DA0E3F63377AA9E90A1907

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET11 – Stima incidenza manodopera.PDF.p7m.p7m

Hash:

141B35A5E33B4EC6C2A12A280A1C21039F706BBDB629573DBD5395692EBCB8D3B306CDD2CFEF72482FC267DC572269159430F59934565DC779A83DDB145B4DBA

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET12 – Costi sicurezza.pdf.p7m.p7m

Hash:

715ADE8E71F3C58156529380F734060276E50DB643DA802F3EABCF163711F92C3D25801A862178F366BF6DFC812142F8C4F1DA50AF41DB83468D5657492DF49A

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET13 – Stima incidenza sicurezza.PDF.p7m.p7m

Hash:

14A9D770A8BFF4D66356ACC2EB3FF61E46119AF5FB5205DAF8B076BA907DBB3958E019EA316835D

845BBCD6779077BFE7003B9A79074A58F9329B97179BB2CDB

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET09 – Relazione CAM.pdf.p7m

Hash:

28004FF6B47E628CCE039F4729C72856A1F74BDCFC4252AA90F1E113C54282747C94749CFE86202B
18BF75E0A1A67EB1CE7280ED9DFB4F698922CDEB4B7AB62B

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET10 – Relazione DNSH.pdf.p7m

Hash:

B6FC0066C6E6E0044A8C2CD52FB9C4EC189547D1F64733A43C5486C82E00130798014415B472984
D489DC163D6E984D1E0F7F95A101C709A854731E48D05DBD3

Nome file allegato: LAV 25.14 - Verbale di verifica e validazione progetto.pdf.p7m

Hash:

9B0421B6F6B6951635B426B006DEC45EC02D19F2FB8548A29CCF4042C96FDB3AF01BF623DB6B043
7F9AE783A15323AB1873B044193C3B9384DECA750B119E6A4

Nome file allegato: SER.24.07_LAV.25.14_SER.01 Attestazione stato dei luoghi.pdf.p7m

Hash:

F4757DA54801AB2A41DDD4D18BF727C515F5C6F3968805777656B0FE8B7C34696139CB3E1249A75
92292AD512C5980A4D91A6A45614048607491FF246D7CEC1B

Nome file allegato: 07_ID.4712 PNRR_MODELLO Allegato E DICH DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE
economiche e normative.pdf

Hash:

9344ED951DC5E6CD5C0356DA0659ABC21E9ADCC3698F753B30E4CDB12D345C71465F3EECA19A18
188E707DCB46A578963E3B49B62DB960920E8DBA8B153154B0

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET00 – Elenco elaborati.pdf

Hash:

05329E0A86A5B7696C916EBDF7385F79C59661615571A3C84A2BC8ABE276DA90CA6BACD45CEBF7
A1495F723338292AC1B46AAC56FAC0D89079472026C0C7DE28

Nome file allegato: SER.24.07_ESE_ET00 – Elenco elaborati.pdf.p7m.p7m

Hash:

7167ACF12C373AC1807483F96A61F7C05C3A32286A0EE54084BF2ACB67E7CEDBF0001A880098960
457A079FB156689588C5E4E2C40C43EC72650126894BBB533

Nome file allegato: 01_ID.4712 PNRR_Schema Lettera di invito.pdf

Hash:

4BAEAEFDDF90E7E88C816E76902B254DCDA6C47626358465AD3ED8262D446DAB64496EAFDD20E9
8BDE07B8E76B9C173A8E2962C36ABAB9ED40B077E48DFA2326

Nome file allegato: 02_ID.4712 PNRR_DISCIPLINARE DI GARA.pdf

Hash:

FA8DE0E6319E10B2AE3F821A1ED7DB743328061F536E039A52EA02A6FD10B7D658520B98A85DC01
3940EED592EF0E1C23E4B637F46E0DC78868FE48F7D38C834

Nome file allegato: 03_ID.4712 PNRR_MODELLO Allegato A - Domanda di partecipazione.pdf

Hash:

A6EA2B57EAC9214B94B53538EAD8B4409D981087AA9C62EE6A41DE7086298DEDDACEAEBBBD379
566BA28B1DA5B54DECD5FF0F6A84F99F117CD68968AF9F5AFCF

Nome file allegato: 04_ID.4712 PNRR_MODELLO Allegato B - modello dich anagrafiche e antimafia
Ed. 1 Rev. 0 del 03-2025.pdf

Hash:

098610845671153B9212DA5FFD40A2EEF7CAF48062C4FDCC78E5A9BC26FA6F2E3112342B17C1F4F
ADE84ED1D1FE3DFA6C5023F25566D7D9654FE4DB0A7D2241E

Nome file allegato: 05_ID.4712 PNRR_MODELLO Allegato F mod comunicazione titolare effettivo Ed.

1 Rev. 0 del 03-2025.pdf

Hash:

4A14D0B26E2F8AF2B132BD3B8B14D2F7BDA0DF37A3F10E8DE7EB462BD2D80160AF9B939700A270
A02F6A5441026F3CB47751DAFE64FC01ABB54461ECE107A3CA

Nome file allegato: 08_ID.4712 PNRR_MODELLO Allegato G - Impegni assunti ex art. 102 D.Lgs
362023 Ed. 1 Rev. 0 del 10-2025.pdf

Hash:

97576914C8442E07E9DFC294E31F774594064210E0FAE344EE5C00D75E5C675B159A58BD0A209C5
3B985D61C725082F160E4975C92F7CDAE43F12E0E2B6C4798

Nome file allegato: 09_ID.4712 PNRR_Tabella costo manodopera e giustificif.pdf

Hash:

C0A1588736F030A2AEF436854195543444779BE8AD128CE3E3F8BC2B2329975A67DAF234465DAA3
7B44874EC2658283391C382285856B4B599EF6C863730215C

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 778/2026

Oggetto: PNRR M.4C.11.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LAV.25.14 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA, 14 - LICEO MARCONI G./DELPINO F. – CORSO MILLO ENRICO, 1 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "AMADEO PETER GIANNINI" – CHIAVARI (GE). CUP D78H25001940001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

In data 17/03/2026 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- la funzione principale del Servizio Edilizia riguarda la gestione tecnica per l'adeguamento normativo e la sicurezza degli edifici di competenza, compresi gli edifici scolastici, attraverso la pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione;



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'*"Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico di Piazza caduti di Nassirya, 14 – Liceo Marconi G./Delpino F. - Corso Millo Enrico, 1 - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Amadeo Peter Giannini" - Sede – Chiavari. CUP D78H25001940001"*;
- l'opera in oggetto risulta inserita nell'elenco degli interventi annuali 2026 del Programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028 e successive variazioni intervenute, approvato con Decreto della Sindaca metropolitana n. 108 del 14 novembre 2025;
- con atto dirigenziale n. 3541/2025 del 15/12/2025 si è disposta la nomina dell'Arch. Luca Cassisa, Responsabile dell'Ufficio Prevenzione Incendi del Servizio Edilizia dell'Ente, quale RUP dell'intervento;
- con atto dirigenziale n. 2298/2024 del 06/09/2024 sono stati approvati in linea tecnica i progetti di servizio *"Servizi di studio e analisi preliminari, progettazione di prevenzione incendi e attività propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o esecutiva per gli edifici di competenza della Città Metropolitana Di Genova nell'ambito dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi"* tra i quali si rileva il *"SER.24.07 Complesso scolastico di Corso Millo, 1 e Piazza Caduti Di Nassirya, 14 – Chiavari (GE)"*;
- con atto dirigenziale n. 2740/2024 del 28/10/2024 si procedeva all'affidamento all'Ing. Alessio Costa (P.IVA 01905800999) del *"SER.24.07 Servizi di studio e analisi preliminari, progettazione di prevenzione incendi e attività propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o esecutiva del complesso scolastico di Corso Millo 1 e P.zza Caduti di Nassirya 14 – Chiavari (GE). CIG B3EAEBBFF"* con contestuale attivazione della Fase n.1;
- con atto dirigenziale n. 3295/2024 del 13/12/2024 si è disposto di attivare, ai sensi dell'art. 15 del capitolato descrittivo e prestazionale e dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, le Fasi opzionali 2 e 3 della commessa *"SER.24.07 Servizi di studio e analisi preliminari, progettazione di prevenzione incendi e attività propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o esecutiva del complesso scolastico di Corso Millo 1 e P.zza Caduti di Nassirya 14 – Chiavari (GE). CIG B3EAEBBFF"*;
- con atto dirigenziale n. 3282/2025 del 20/11/2025 si è preso atto del certificato di verifica di conformità del *"SER.24.07 Servizio in fasi di studio ed analisi preliminari, progettazione di prevenzione incendi ed attività propedeutica alla progettazione di fattibilità tecnico – economica e/o esecutiva nell'ambito dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per gli edifici - Complesso scolastico di Corso Millo, 1 Piazza Caduti di Nassirya, 14 – Chiavari (GE)"*;
- in data 10/05/2025 è stata presentata pratica PI n° 101048 al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, inerente il sopracitato progetto di prevenzione incendi;
- in data 02/09/2025 è stato acquisito il parere favorevole del competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, COM-GE. Registro 11836-REG-1756972910307;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Richiamato l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 novembre 2025 n. 0207071 di "Concessione di contributi in favore di Enti Locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico", volto al conferimento delle risorse agli Enti Locali atte alla realizzazione di opere di adeguamento alla normativa e protezione antincendio su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 3541/2025 del 15/12/2025 con il quale si è disposta:

- la partecipazione di Città Metropolitana di Genova al bando succitato;
- l'approvazione del DIP relativo alla commessa "LAV.25.14 - Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico di Piazza Caduti di Nassiriya, 14 - Liceo Marconi G./Delpino F. – Corso Millo Enrico, 1 - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Amadeo Peter Giannini" – Chiavari (GE). CUP D78H25001940001" di importo complessivo pari ad € 300.000,00;

Dato atto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con graduatoria pubblicata sul Portale FUTURA alla sezione dedicata "Piano nazionale di ripresa e resilienza - Piano antincendio e interventi urgenti" in data 30/12/2025, ha accolto l'istanza di finanziamento per l'intervento di cui sopra, confermando l'importo richiesto di € 300.000,00;

Atteso che:

- con atto dirigenziale n. 173/2026 del 23/01/2026 è stato approvato il progetto di servizio "LAV.25.14.SER.01 PNRR M.4C.1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu - Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico di Piazza Caduti di Nassiriya, 14 - Liceo Marconi G./Delpino F. - Sede - e Corso Millo Enrico, 1 - I.I.S.S. "A. P. Giannini" - Sede – Chiavari. CUP D78H25001940001";
- con atto dirigenziale n. 285/2026 del 05/02/2026 si è disposto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 51 del D.L. 77/2021 e s.m.i., all'Ing. Alessio Costa (P.IVA 01905800999) il servizio "LAV.25.14.SER.01 PNRR M.4C.1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu di progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico di Piazza Caduti di Nassiriya, 14 - Liceo Marconi G./Delpino F. - Sede - e Corso Millo Enrico, 1 - I.I.S.S. "A. P. Giannini" - Sede – Chiavari. CUP D78H25001940001. CIG BA3342B77C", per un importo di € 24.323,87 oneri previdenziali inclusi ed oneri fiscali esclusi (€ 29.675,12 oneri previdenziali e fiscali inclusi);

Dato atto che:

- il professionista incaricato Ing. Alessio Costa (P.IVA 01905800999) ha trasmesso con nota prot. 13308/2026 del 04/03/2026 il progetto esecutivo relativo all'intervento "PNRR M.4C.1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu LAV.25.14 - Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico di Piazza Caduti di Nassiriya, 14 - Liceo Marconi G./Delpino F. – Corso Millo Enrico, 1 - Istituto di Istruzione Secondaria



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Superiore "Amadeo Peter Giannini" – Chiavari (GE). CUP D78H25001940001, di importo complessivo a QTE di € 300.000,00, agli atti della pratica, costituito dai documenti illustrati nel file "ESE_ET00-Elenco Elaborati", allegato al presente atto;

- ai sensi dell'allegato I.7 sez. IV art. 34 e art. 42 del D.Lgs. 36/2023 la verifica della progettazione esecutiva è stata effettuata dal Responsabile Unico del Progetto e che la stessa si è svolta in contraddittorio con il progettista incaricato come risulta dal relativo verbale di verifica del 12/03/2026, agli atti d'ufficio;
- il progetto esecutivo è stato validato, ai sensi dell'art. 34 dell'Allegato I.7 sez. IV e dell'art. 42, del D.Lgs 36/2023, dal Responsabile Unico del Progetto, come risulta dal relativo verbale di validazione del 12/03/2026 agli atti d'ufficio;
- il verbale sullo stato dei luoghi, agli atti della pratica, è stato redatto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) All.to II.14 del D.Lgs. 36/2023 in data 12/03/2026 dal Direttore dei Lavori;
- il Responsabile Unico del Progetto, con nota prot. n. 15164/2026 del 12/03/2026, come integrata con successiva nota prot. 15603/2026 del 13/03/2026, agli atti della pratica, ha trasmesso alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo ed i relativi verbali di verifica, validazione ed attestazione di stato dei luoghi;

Considerato che il Quadro Tecnico Economico dell'importo complessivo di € 300.000,00 risulta così articolato:

IMPORTO LAVORI		
a	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) a corpo	€ 208.886,34
b	Costi della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 9.117,09
TOTALE LAVORI (I.V.A. esclusa)		€ 218.003,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Progettazione esecutiva (inclusi oneri previdenziali)	€ 24.323,87
2	Quota 80% incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 commi 1, 2, 3 e 4 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.488,05
3	Quota 20% incentivi/spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice dei contratti, di cui: - euro 436,01 € afferente il comma 6 dell'art.45 D.Lgs.36/2023; - euro 436,01 € afferente il comma 7 dell'art.45 D.Lgs.36/2023;	€ 872,01



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

4	I.V.A. 22 % sui lavori	€ 47.960,75
	I.V.A. 22 % ed eventuali altre imposte su altre voci	€ 5.351,25
5	Arrotondamento	€ 0,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 81.996,57
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 300.000,00

Atteso che i costi della manodopera stimati dal progetto, scorporati ai sensi dell'art. 41 comma 14 del codice, sono pari ad € 80.751,53;

Dato atto che l'importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 300.000,00 trova copertura finanziaria dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";

Dato atto che, con precedenti atti dirigenziali n. 173/2026 del 23/01/2026 e n. 285/2026 del 05/02/2026, sono state create le seguenti operazioni contabili sui seguenti capitoli:

- di spesa:
 - ✓ azione 04022.02.2003998, prenotazione n. 635/2026 per € 300.000,00;
 - ✓ azione 04022.02.2003998, impegno n. 1151/2026 per € 29.675,12 dalla prenotazione di cui sopra n. 635/2026;
- di entrata:
 - ✓ azione 40200.01.4003070 accertamento n. 308/2026 per € 300.000,00;

Tenuto conto:

- che l'appalto in oggetto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea, Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica riferito a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio PNRR (*NextGeneration EU*);
- che in base all'avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del 26 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i lavori devono essere aggiudicati entro il 30 aprile 2026 e conclusi entro il 31 dicembre 2026;



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atteso che l'intervento in parola prevede le seguenti lavorazioni:

1) Categoria prevalente:

- ✓ OG1 Edifici Civili e Industriali – classifica livello I – importo lavori € 132.199,34 pari al 60,64% del valore complessivo dell'opera, lavorazione a qualificazione obbligatoria;

2) Categorie scorporabili:

- ✓ OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi – classifica livello I – importo lavori € 76.607,71 pari al 35,14% del valore complessivo dell'opera, lavorazione a qualificazione obbligatoria;
- ✓ OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie – classifica livello I – importo lavori € 9.196,38 pari al 4,22% del valore complessivo dell'opera, lavorazione a qualificazione obbligatoria;

3) CODICE CPV: 45400000

4) CODICE ATECO:

- ✓ 43.21.01 per categoria OS30;
- ✓ F41 per categoria OG1;

Visto l'art. 17, c.1 del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, di concerto con la S.U.A., in considerazione dell'importo a base di gara e della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento, di avviare la procedura di scelta del contraente secondo le seguenti modalità:

- Modalità di affidamento:** in considerazione dell'importo dei lavori e preso atto che l'appalto non presenta, ai sensi dell'art. 48 c. 2 del codice, un interesse transfrontaliero certo, si procederà con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del codice e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del codice;
- Lotti:** unico lotto; ai sensi dell'art. 58, comma 2, del codice, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;
- Criterio di aggiudicazione e anomalia:** minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 50 comma 4 del codice, con esclusione automatica qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a n. 5, ai sensi dell'art. 54 del codice e dell'All. II.2 METODO





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

A del codice, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali;

- d) **Tipologia d'appalto:** a corpo;
- e) **Modalità di stipulazione del contratto:** mediante scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 18 del Codice;
- f) **Sopralluogo assistito:** non obbligatorio;
- g) **Requisiti di partecipazione:** i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 - 98 e 100 del codice e, in particolare, di quelli previsti nella lettera di invito e nel Disciplinare di gara allegati al presente Atto;
- h) **Subappalto:** l'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del codice. Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 e 2, del codice per le lavorazioni di cui alla categoria prevalente, in considerazione della tipologia delle lavorazioni previste e della necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere, al fine di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, si stabilisce che *debbano essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice lavorazioni pari al 61,64 % della categoria prevalente OG1*, così come specificate all'art.3 del Capitolato Speciale d'appalto;

Inoltre ai sensi dell'art. 119, comma 17, del codice sia le prestazioni o lavorazioni che possono formare oggetto di subappalto relative alla categoria prevalente sia quelle relative alle categorie scorporabili OS30 e OS3 non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;
- i) **Il termine per l'esecuzione lavori** è indicato nel Capitolato Speciale d'appalto: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 215 (duecentoquindici) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Preso atto:

- che in data 4 febbraio 2026, il Servizio Edilizia – Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio della Città Metropolitana di Genova ha trasmesso alla SUA, tramite protocollo n. 6847/2026, una specifica nota di attivazione della commessa relativa all'intervento in oggetto, rappresentando l'esigenza di procedere con assoluta celerità all'espletamento della procedura di gara, da aggiudicarsi entro il 30 aprile 2026, al fine di evitare la perdita del finanziamento PNRR – M4



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

C1 I 3.3 derivante dal Bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 novembre 2025, n. 0207071, avente ad oggetto la *"Concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico"*;

- che la S.U.A., previo confronto con la Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio della Città Metropolitana di Genova in considerazione della tempistica dettata dalla tipologia di finanziamento, casistica rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 5, lett. B) della *"Istruzione operativa per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di lavori, servizi e forniture"*, ha individuato in data 6 febbraio 2026, mediante sorteggio dall'elenco telematico di CMGE, gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata qualificati per la categoria di opere e per classifica di interesse;

Rilevato che:

- come da verbale di seduta riservata del 6 febbraio 2026, in atti conservato, sono stati individuati n. 10 (dieci) operatori economici da invitare;
- gli operatori da invitare sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti del codice di cui all'art. 49 del codice;

Preso atto che:

- la SUA ha predisposto gli schemi di lettera di invito, di Disciplinare e relativi allegati cui è stato attribuito l'ID.4712 PNRR, ed ha trasmesso tale documentazione al Servizio Edilizia con nota prot. 16193/2026 del 17/03/2026;
- i sopracitati schemi sono conformi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, (d'ora innanzi Codice) e alle disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, ed al D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e alle disposizioni sui contratti pubblici PNRR e PNC, di cui al predetto decreto legge applicabili alla presente procedura, relativa ad investimento pubblico finanziato con risorse in tutto (o in parte) dal PNRR e dal PNC ai sensi, dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, d'ora innanzi *"Codice"*;

Dato atto che gli stessi allegati (secretati) alla presente determinazione dirigenziale, non vengono fatti oggetto di pubblicazione, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l'eventuale proposizione dell'azione di impugnazione;

Ritenuto di:

- procedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento *"PNRR M.4C.1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu LAV.25.14 - Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico di Piazza Caduti di Nassiriya, 14 - Liceo Marconi G./Delpino F. – Corso Millo Enrico, 1 - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Amadeo Peter Giannini" – Chiavari (GE). CUP D78H25001940001"*;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- provvedere all'approvazione dello schema di lettera di invito, dello schema di Disciplinare e relativi allegati, così come predisposti dalla SUA;
- demandare all'Ufficio Gare della Stazione Unica Appaltante la procedura di affidamento in conformità alle disposizioni delle *"Istruzioni Operative per l'applicazione del principio di Rotazione"*, approvate con atto n. 1517/2023 del 06/07/2023, e delle *"Istruzioni Operative acquisti"* e *"Istruzioni Operative verifiche contraente, stipula e conservazione del contratto"*, approvate con atto n. 1219/2025 del 07/05/2025 della Segreteria e Direzione Generale;
- individuare, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato I.2, quale Responsabile di procedimento di gara la Sig.ra Monica Caligaris del Servizio Stazione Unica Appaltante;

Rilevato altresì che, in conformità agli artt. 22, 25 e 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura negoziata sarà resa disponibile in formato elettronico sulla piattaforma di E-procurement in uso presso la Città Metropolitana di Genova: Tuttogare accessibile all'indirizzo <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/> e attraverso LA BDNCP e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;

Dato atto che il contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, stabilito dall'articolo 1 commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e posto a carico della stazione appaltante, ammonta a € 250,00 come deliberato dall'Autorità con Delibera n. 598 del 31 dicembre 2024, e che alla spesa stessa può farsi fronte mediante l'impegno n. 282/2026 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione *"Pagamento Contributo ANAC per l'esercizio 2026"*, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 3747/2025 del 30 dicembre 2025;

Atteso che, in linea con l'organizzazione interna degli uffici e dei servizi, la Stazione Unica Appaltante provvederà ad assumere i CIG di gara;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Luca Cassissa, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:

- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

- 1) di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento *"PNRR M.4C.1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationeu LAV.25.14 - Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico di Piazza Caduti di Nassiriya, 14 - Liceo Marconi G./Delpino F. – Corso Millo Enrico, 1 - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Amadeo Peter Giannini" – Chiavari (GE). CUP D78H25001940001"* composto dagli elaborati allegati alla pratica ed illustrati nell'allegato file *"ESE_ET00-Elenco Elaborati"*, suddiviso economicamente secondo il Quadro Economico riportato in premessa, il cui importo complessivo ammonta ad € 300.000,00;
- 2) di dare atto che la spesa di € 300.000,00 per l'intervento in argomento trova copertura finanziaria dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 *"Istruzione e Ricerca"*, Componente 1 *"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"*, Investimento 3.3 *"Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"*;
- 3) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;
- 4) di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante di Città Metropolitana di Genova per l'espletamento della procedura di gara del lavoro in argomento e per la stipulazione del relativo contratto;



PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- 5) di dare atto che all'assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà l'Ufficio Gare attribuendo lo stesso al Responsabile del Procedimento di gara, da individuarsi nella Sig.ra Monica Caligaris del Servizio Stazione Unica Appaltante;
- 6) di dare avvio alla procedura in oggetto ID.4712 PNRR da espletare attraverso il sistema di affidamento dei lavori descritto in premessa;
- 7) di approvare lo schema di lettera di invito, lo schema di Disciplinare e relativi allegati predisposti dalla S.U.A. cui è stato attribuito l'ID.4712 PNRR, dando atto che gli stessi, allegati (secretati) alla presente determinazione dirigenziale, non vengono fatti oggetto di pubblicazione, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l'eventuale proposizione dell'azione di impugnazione;
- 8) di inviare le lettere di invito ai n. 10 (dieci) operatori individuati dalla SUA nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti del codice di cui all'art. 49 del codice, come da verbale di seduta riservata del 6 febbraio 2026, in atti conservato;
- 9) di dare atto che in conformità agli artt. 22, 25 e 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura negoziata sarà resa disponibile in formato elettronico sulla piattaforma di E-procurement in uso presso la Città Metropolitana di Genova: Tuttogare accessibile all'indirizzo <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/> e attraverso la BDNCP e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;
- 10) di procedere al pagamento del contributo ANAC posto a carico della stazione appaltante e pari a € 250,00, stanziati sull'impegno di spesa n. 282/2026 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione "*Pagamento Contributo ANAC per l'esercizio 2026*", assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 3747/2025 del 30 dicembre 2025.

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONI AGGIORNAMENTI	F					
	E					
	D					
	C					
	B					
A						
RICHIEDENTE/APPLICANT		OGGETTO/OBJECT			FILE	DATA/DATE
DISEGNATO/ DRAWN BY		CONTROLLATO/ CHECKED BY			APPROVATO/ APPROVED BY	
FIRMA		FIRMA			FIRMA	
SIGNATURE		SIGNATURE			SIGNATURE	
COMMITTENTE: CUSTOMER:	 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA Direzione Scuole, Edilizia, Patrimonio		PROGETTO: DESIGN:	 Ing. Alessio COSTA Piazza G. Alessi 2/16 - 16128 Genova (GE) - Tel. 338/2883215 Email info@ingalessiocosta.it - PEC alessio.costa@ingpec.eu		
LAVORO: PROJECT:	LAV.25.14 CUP D78H25001940001 Servizio di Progettazione esecutiva dell'Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico Liceo Marconi G./Delpino F. e Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Amadeo Peter Giannini" - Chiavari (CEA 77-78)					
OGGETTO: SUBJECT:	Elenco Elaborati					
SCALA: SCALE:		N. PRATICA: CODE:		TAVOLA N.: DRAW:		
DATA: DATE:		RIF:		***		
13.02.2026		FILE:		--		

ET00

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

ELABORATI TECNICI GENERALI

SER.24.07_ESE_ET00 – Elenco Elaborati

SER.24.07_ESE_ET01 – Relazione Generale

SER.24.07_ESE_ET02 – Relazione Tecnica Specialistica

SER.24.07_ESE_ET03 – Computo metrico estimativo

SER.24.07_ESE_ET04 – Elenco prezzi unitari

SER.24.07_ESE_ET05 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

SER.24.07_ESE_ET06 – Quadro economico

SER.24.07_ESE_ET07 – PSC

SER.24.07_ESE_ET08 – Cronoprogramma

SER.24.07_ESE_ET09 – Relazione CAM

SER.24.07_ESE_ET10 – Relazione DNSH

SER.24.07_ESE_ET11 – Stima incidenza manodopera

SER.24.07_ESE_ET12 – Costi sicurezza

SER.24.07_ESE_ET13 – Stima incidenza sicurezza

SER.24.07_ESE_ET14 – Capitolato Speciale di Appalto

SER.24.07_ESE_ET15 – Schema di contratto

SER.24.07_ESE_ET16 – Piano di manutenzione dell'opera

SER.24.07_ESE_ET17 – Relazione di gestione delle materie

ELABORATI GRAFICI

SER.24.07_ESE_EG01 – Planimetria generale di stato attuale PT

SER.24.07_ESE_EG02 – Planimetria generale di stato attuale P1

SER.24.07_ESE_EG03 – Planimetria generale di stato attuale P2

SER.24.07_ESE_EG04 – Planimetria generale di stato attuale P3

SER.24.07_ESE_EG05 – Planimetria generale di stato attuale copertura

SER.24.07_ESE_EG06 – Sezioni di stato attuale

SER.24.07_ESE_EG07 – Planimetria generale di stato progetto PT

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

SER.24.07_ESE_EG08 – Planimetria generale di stato progetto P1
SER.24.07_ESE_EG09 – Planimetria generale di stato progetto P2
SER.24.07_ESE_EG10 – Planimetria generale di stato progetto P3
SER.24.07_ESE_EG11 – Planimetria generale di stato progetto copertura
SER.24.07_ESE_EG12 – Particolari costruttivi paratie AAC
SER.24.07_ESE_EG13 – Planimetria generale di stato confronto PT
SER.24.07_ESE_EG14 – Planimetria generale di stato confronto P1
SER.24.07_ESE_EG15 – Planimetria generale di stato confronto P2
SER.24.07_ESE_EG16 – Planimetria generale di stato confronto P3
SER.24.07_ESE_EG17 – Planimetria generale di stato confronto copertura

ELABORATI STRUTTURALI

SER.24.07_ESE_ES01 – Relazione generale interventi strutturali
SER.24.07_ESE_ES02 – Relazione di calcolo strutturale
SER.24.07_ESE_ES03 – Piano di Manutenzione Strutture
SER.24.07_ESE_ES04 – Relazione illustrativa dei materiali
SER.24.07_ESE_ES05 – Elaborati grafici SCALA uscita antincendio
SER.24.07_ESE_ES06 – Elaborati grafici RAMPA uscita antincendio
SER.24.07_ESE_ES07 – Particolari costruttivi - 1
SER.24.07_ESE_ES08 – Particolari costruttivi - 2

ELABORATI IMPIANTI MECCANICI

SER.24.07_ESE_IM01 – Relazione Tecnica specialistica
SER.24.07_ESE_IM02 – Schema rete idranti

ELABORATI IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

SER.24.07_ESE_IE01 – Relazione generale
SER.24.07_ESE_IE02 – Relazione Tecnica specialistica

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

SER.24.07_ESE_IE03 – Planimetria IE PT

SER.24.07_ESE_IE04 – Planimetria IE P1

SER.24.07_ESE_IE05 – Planimetria IE P2

SER.24.07_ESE_IE06 – Planimetria IE P3

SER.24.07_ESE_IE07 – Planimetria IE PCOP

SER.24.07_ESE_IE08 – Schemi tipici di collegamento impianto di rivelazione incendi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONI AGGIORNAMENTI	F					
	E					
	D					
	C					
	B					
A						
RICHIEDENTE/APPLICANT		OGGETTO/OBJECT			FILE	DATA/DATE
DISEGNATO/ DRAWN BY		CONTROLLATO/ CHECKED BY			APPROVATO/ APPROVED BY	
FIRMA		FIRMA			FIRMA	
SIGNATURE		SIGNATURE			SIGNATURE	
COMMITTENTE: CUSTOMER:	 CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA Direzione Scuole, Edilizia, Patrimonio		PROGETTO: DESIGN:	 Ing. Alessio COSTA Piazza G. Alessi 2/16 - 16128 Genova (GE) - Tel. 338/2883215 Email info@ingalessiocosta.it - PEC alessio.costa@ingpec.eu		
LAVORO: PROJECT:	LAV.25.14 CUP D78H25001940001 Servizio di Progettazione esecutiva dell'Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico Liceo Marconi G./Delpino F. e Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Amadeo Peter Giannini" - Chiavari (CEA 77-78)					
OGGETTO: SUBJECT:	Elenco Elaborati					
SCALA: SCALE:		N. PRATICA: CODE:		TAVOLA N.: DRAW:		
DATA: DATE:		RIF:		***		
13.02.2026		FILE:		--		

ET00

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

ELABORATI TECNICI GENERALI

SER.24.07_ESE_ET00 – Elenco Elaborati

SER.24.07_ESE_ET01 – Relazione Generale

SER.24.07_ESE_ET02 – Relazione Tecnica Specialistica

SER.24.07_ESE_ET03 – Computo metrico estimativo

SER.24.07_ESE_ET04 – Elenco prezzi unitari

SER.24.07_ESE_ET05 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

SER.24.07_ESE_ET06 – Quadro economico

SER.24.07_ESE_ET07 – PSC

SER.24.07_ESE_ET08 – Cronoprogramma

SER.24.07_ESE_ET09 – Relazione CAM

SER.24.07_ESE_ET10 – Relazione DNSH

SER.24.07_ESE_ET11 – Stima incidenza manodopera

SER.24.07_ESE_ET12 – Costi sicurezza

SER.24.07_ESE_ET13 – Stima incidenza sicurezza

SER.24.07_ESE_ET14 – Capitolato Speciale di Appalto

SER.24.07_ESE_ET15 – Schema di contratto

SER.24.07_ESE_ET16 – Piano di manutenzione dell'opera

SER.24.07_ESE_ET17 – Relazione di gestione delle materie

ELABORATI GRAFICI

SER.24.07_ESE_EG01 – Planimetria generale di stato attuale PT

SER.24.07_ESE_EG02 – Planimetria generale di stato attuale P1

SER.24.07_ESE_EG03 – Planimetria generale di stato attuale P2

SER.24.07_ESE_EG04 – Planimetria generale di stato attuale P3

SER.24.07_ESE_EG05 – Planimetria generale di stato attuale copertura

SER.24.07_ESE_EG06 – Sezioni di stato attuale

SER.24.07_ESE_EG07 – Planimetria generale di stato progetto PT

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

SER.24.07_ESE_EG08 – Planimetria generale di stato progetto P1
SER.24.07_ESE_EG09 – Planimetria generale di stato progetto P2
SER.24.07_ESE_EG10 – Planimetria generale di stato progetto P3
SER.24.07_ESE_EG11 – Planimetria generale di stato progetto copertura
SER.24.07_ESE_EG12 – Particolari costruttivi paratie AAC
SER.24.07_ESE_EG13 – Planimetria generale di stato confronto PT
SER.24.07_ESE_EG14 – Planimetria generale di stato confronto P1
SER.24.07_ESE_EG15 – Planimetria generale di stato confronto P2
SER.24.07_ESE_EG16 – Planimetria generale di stato confronto P3
SER.24.07_ESE_EG17 – Planimetria generale di stato confronto copertura

ELABORATI STRUTTURALI

SER.24.07_ESE_ES01 – Relazione generale interventi strutturali
SER.24.07_ESE_ES02 – Relazione di calcolo strutturale
SER.24.07_ESE_ES03 – Piano di Manutenzione Strutture
SER.24.07_ESE_ES04 – Relazione illustrativa dei materiali
SER.24.07_ESE_ES05 – Elaborati grafici SCALA uscita antincendio
SER.24.07_ESE_ES06 – Elaborati grafici RAMPA uscita antincendio
SER.24.07_ESE_ES07 – Particolari costruttivi - 1
SER.24.07_ESE_ES08 – Particolari costruttivi - 2

ELABORATI IMPIANTI MECCANICI

SER.24.07_ESE_IM01 – Relazione Tecnica specialistica
SER.24.07_ESE_IM02 – Schema rete idranti

ELABORATI IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

SER.24.07_ESE_IE01 – Relazione generale
SER.24.07_ESE_IE02 – Relazione Tecnica specialistica

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

SER.24.07_ESE_IE03 – Planimetria IE PT

SER.24.07_ESE_IE04 – Planimetria IE P1

SER.24.07_ESE_IE05 – Planimetria IE P2

SER.24.07_ESE_IE06 – Planimetria IE P3

SER.24.07_ESE_IE07 – Planimetria IE PCOP

SER.24.07_ESE_IE08 – Schemi tipici di collegamento impianto di rivelazione incendi



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR M.4C.11.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LAV.25.14 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA, 14 - LICEO MARCONI G./DELPINO F. - CORSO MILLO ENRICO, 1 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "AMADEO PETER GIANNINI" - CHIAVARI (GE). CUP D78H25001940001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01.	0	4003070	+	300.000,00					308	2026	D78H25001940001	
Note: LAV.25.14 accertamento qte													
USCITA	04022.02.	0	2003998	+	270.324,88	635	2026					D78H25001940001	
Note: Prenotazione QTE del LAV.25.14 LAV. 160													
USCITA	04022.02.	0	2003998	+	29.675,12	635	2026	1151	2026			D78H25001940001	BA3342B77C
Note: LAV.25.14.SER.01 Assunzione impegno di spesa in favore dell'operatore economico Ing. Alessio Costa, codice anagrafica 96465 LAV. 160													
USCITA	01021.04.	0	1000481	+	250,00			282	2026			D78H25001940001	
Note: Pagamento Contributo ANAC - gara ID_4712 "PNRR M.4C.11.3.3 LAV.25.14 Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico di Piazza Caduti di Nassiriya, 14 - Liceo Marconi G./Delpino F. - Corso Millo Enrico, 1 - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Amadeo Peter Giannini" - Chiavari (GE)"													
TOTALE ENTRATE:				+	300.000,00								
TOTALE SPESE:				+	300.250,00								



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Genova li, 18/03/2026

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**