



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Attestazione documenti allegati

Atto N. 793/2026

OGGETTO: PNRR M.4C.1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LAV.25.23 - OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO I.I.S.S. MAJORANA/GIORGI - VIA TIMAVO 63 - GENOVA - CUP D88H25001930001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_703_2026.docx

Hash:

5204845AB0337FD7F2375E2DCB5D1293CF52DB38C4A4EA0E0AE36D0D18958D818B53BB493B30BB
D2376BB9C56DCAD60E02520F56AAB72893DE4082FB345FDB50

Nome file allegato: 01_ID.4713 PNRR_Schema Lettera di invito.pdf

Hash:

DB3CC7E0CA262381184FB09497233C4264057FA83649E4E40EC9A48F81D1F94E88E323F65DB4972
3A445EB7FCCF5150ECC8CF9C2E723CF8327BF8EABDE2275AA

Nome file allegato: 02_ID.4713 PNRR_DISCIPLINARE DI GARA.pdf

Hash:

03CC48ECA4295EEBD5F4B168A23C1DD7D20147B03B822116F82BAB55E629DF3A30399F6D34749A
8945281BCA9B038D1F4CEE1AB73E603B42125B60499E39A72E

Nome file allegato: 03_ID.4713 PNRR_MODELLO Allegato A - Domanda di partecipazione.pdf

Hash:

2AE453203009AAFD1FD79C100747DA03FCCB884C48D61B0C21BC065E85BE630BCE04A50CD40597
0DC7871B0BD4427004CC4006B66298515C55B8B19FEC2BBD3A

Nome file allegato: 04_ID.4713 PNRR_MODELLO Allegato B - modello dich anagrafiche e antimafia
Ed. 1 Rev. 0 del 03-2025.pdf

Hash:

6A83318B59B3FB8AAAE7C026DEA39F6FC775F9786023E5FA87FBF31015886D275F75BEC2AF65F274
4CEE9454E7A861734F9975FB51138F606162520123811531

Nome file allegato: 05_ID.4713 PNRR_MODELLO Allegato F mod comunicazione titolare effettivo Ed.
1 Rev. 0 del 03-2025.pdf

Hash:

00763DAEFD52BA3F3B67E7C1B2957EE8E5D0B6256B6CBED0AD9C8862730521B1C1DB3C133FE75A
47AC6F860DF56C0B8D44939FE3D9065407D85A126874B88CE4

Nome file allegato: 07_ID.4713 PNRR_MODELLO Allegato E DICH DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE
economiche e normative.pdf

Hash:

A68F110AFC636DAC4200472FEBF9CD4C768B52629C1D5C1FFFD375676955A1C6F173AA54881C7F2
267C2246E073DC5E3F72F1880841D672D359AB45FD7EFD730

Nome file allegato: 08_ID.4713 PNRR_MODELLO Allegato G - Impegni assunti ex art. 102 D.Lgs
362023 Ed. 1 Rev. 0 del 10-2025.pdf

Hash:

3BDF6E73814B9E6BC98E3CD82C340687A2C5287BA0A95D85AF57D137001C1CE2056FD9B664642D
2727205ECDC6119099E8528D874B2935BDA4695139F669E49C

Nome file allegato: 09_ID.4713 PNRR_Tabella costo manodopera e giustif.pdf

Hash:

24B5E08F5E4AC946919DE5951BDCCFD1D40DEC605F6930C2B7204625FF9DA1C1856F5A84310CFE7
DA8A306F7C725960F43EC1F83C241D38B40CB6681D0D579CD

Nome file allegato: EG_01.pdf

Hash:

0C606CBC9EACA9A79B35671EDE45EC648DBED9A701CF7E74E6255AA7ABA1EA0466573CD4062977
FE2FEC297A5C22FB532FD397D181EC46C55110BEA5731FB276

Nome file allegato: LAV.25.23_Attestazione stato dei luoghi_rev.docx.p7m

Hash:

0A4EF5A91060871C231542A6D23167338FD411500380EB2A2751AA16C0EE46FF2FD1D2ABCE33F61
EAA37CD15ECC265F2D3D9E4FBB056C8BF5315FD3CA85D3707

Nome file allegato: EG_06.pdf.p7m

Hash:

6354D30CF9615B930A1A3BB8B57DEF14C4859A53DF4CBA03B6627E79417380136CB9D5FE0371204
FACC3D715BD3206E033DF39D48FA265F0A49D52029F6B7760

Nome file allegato: EG_04.pdf.p7m

Hash:

966E2C0BAA4AEF1C5588793245E2FE73FC9E237386B975D3086F67EE83D23E640E2BAE6AA966B40
F7C18B712EFA899ADC8096F8D9D9B23D575F3F664A42DF134

Nome file allegato: EG_03_CAM.pdf.p7m

Hash:

BFEA6FEC08A796D40573BD9A0F2AC4EFA5983F2D9227AFB9A44C9C086730FA2D59EE2A1336EAA56
0617DE9B7FE139D5AC3261A6B34C30ABFB627B97CA38B7077

Nome file allegato: EG_05.pdf.p7m

Hash:

C18ED3938EECBA418C4CC739F3C455F7FFDA7454FA5DE4B6D6828D310E162D5C2B268FD2FFC024
7017F225FE63967FA4A513A4B91039B54CB00C162D95F72295

Nome file allegato: LAV 25(1).07 - Verbale di verifica e validazione progetto.pdf.p7m

Hash:

67B75090B05BC6FF1E32B87F0C732F9DB93A1DD629191BDB216C1A6264656C068A61BEBBE5A5AE3
73E60184E5948B07D58BBFBF0602943D4FB42DA195042B6AC

Nome file allegato: EC_02.PDF.p7m

Hash:

C95E92A7AC04281BD6693D46FAAD670FB5CBC4DCDD9529425C09BCE41DD2657182EF55D25CDD
0745AE738E6796ECD90813F9B7DBD44684F68AF695DE7EF5F4D

Nome file allegato: EC_03.PDF.p7m

Hash:

7BAEA3EFDEC6CD28233A48499C8CDB450FA81BC4146D8AE008A737EEAB9389E6317D606584A2BD
414EABEB4F118FCDC83955BF3D03389594D5CB8A40FCE19841

Nome file allegato: EC04_QTE.pdf.p7m

Hash:
19F59534B1A2D7BF12FF53AD444197DC190D812466ACCA26EA6654378E16946D1037459A57DFC38
24C78F4D4624D9442C1ACC91D6F2E1B6E72E39E442FE18731

Nome file allegato: EG_01.pdf.p7m

Hash:
972FBDBAD0D384A68622C0A001075E5533312904A0EDE50FF01D99BFC190D3DD9EFF5C6885867B
8CF009E3719F386461B44A5F5EBE6898BB14F05C1C1048EF53

Nome file allegato: EG_02.pdf.p7m

Hash:
084A7DA4DAB55BB49A24BA49B2AAA72FB05D93AE7C9754925BC8CD2C185A37C0C3D7FAF315AD9
94468CA8D056DCF7C7F3B401889E78004A37F89A6894291936A

Nome file allegato: EG07_CSA.pdf.p7m

Hash:
E5F0F41E1F73F3B1FA2BF06B9E4207582AEDACD7513E541FCCE62E369A459119BD9E0BD29FA1BCA
5BDF00E4959839D53E9BA795D69F6A5886B7C39274B175D41

Nome file allegato: EG08_schema contratto.pdf.p7m

Hash:
9FCCF1BBC6FAB64A3CF949E84BCF912DE2C21535FBFEA415945284B9BEB2E7DBFF1BB84C70E832C
2389C7B7BC0DDC16274B53142EDBFFE3D98DA1FD926ED7A20

Nome file allegato: PA_01.pdf.p7m

Hash:
2166FF5AAE721AB9DE7B063B72575457E56748186A18D24D069500F47A34E117EF8D8DB341ECF08
429DFA682259145D4C2ECC84C8FD6CCF72BF835075E79FF07

Nome file allegato: PA_02.pdf.p7m

Hash:
83842AFBCBB27B9192F92FC7382C8BE8FE902B5981FE35ABD9F7C04FAEE875ABB834A4FD30425B1
4D581E71E963E85C5AC71FE3337BE2998C567CB796A5B22D5

Nome file allegato: PA_11.pdf.p7m

Hash:
954FC9FF66084B19CEA73DED8D7D5442B90A531AB6972B2AF512A52C723EBE474382E86E3AF9C2A
0966367BCA693868F1FFDEB7509F0684E3427756F99A9F8E1

Nome file allegato: PA_12.pdf.p7m

Hash:
B28F191DE282FCF55748DA30C40EAED13FCB5822CBC025AD255361B03E0BF2D6FDAAAFDE886662
7892C99EB1CC642DE13D19BF2DCF918F00266A85796ED8FB0E

Nome file allegato: PA03.pdf.p7m

Hash:
CD6FB1C2A5D01F1CD24CA61CFFF84F48D7C9DE33AD9BC9E6E40688676323B8672D513283E2D590
A0843E9F3C0B0B42464A46E0387097DFCE6D7BF327D4EDB799

Nome file allegato: PA_13.pdf.p7m

Hash:
AA6C263E078CAB4721B5B23A7B3AE09B149088B0158902F261D6685088D8F20BCF5DE939F3C6EA5
F8D1D1C9F2AEDDDAE8AC7DEEE15B021E269702121201576CF

Nome file allegato: PA_14.pdf.p7m

Hash:
A5A36516B12B9850F0E3D61AFA5CB3724DF9DAA3C17DF29C1E3CF655660BBDE01A32D266604758
24694C933905F988DA6B04BE8140E0E957D8C4DA188802B049

Nome file allegato: PA_15.pdf.p7m

Hash:
EA50398290C8BE6E0BEE873D2E11E1A5E86E9060D54508F552E14D1EA28BAA7A83B49977EADC5D
70737BBD5E01E745BED99B5306F49D7296D8E8FECADB1AF0F3

Nome file allegato: PA07.pdf.p7m

Hash:
BCE2A46E481ABF5EEAE52762A47AE039F09FE36474033549F54F1CD6D06582E01D377D6A868FB8D
BFF348DBF216893BB7C534FAF6F64DA043A63CD3C3BCD68B3

Nome file allegato: PA04.pdf.p7m

Hash:
D304A73973961A136CF60EEB1CEBFF6EA749CE9F36D2BF04333021AFC0BD312C102BC015EB0931D
F5F400B757A76006099763409049675671931359DA5C4EF32

Nome file allegato: PA05.pdf.p7m

Hash:
C19F4ACAB90E6022400A763C73AE89675B1F42922EA8ACA5F886709AE5FF1C6A98DA2D3960B5989
FCD5256E49BD15B55C9BFF1DA05AC767ED5CDA316A4B7B883

Nome file allegato: PA06.pdf.p7m

Hash:
2EC3F1AE1AEE7ACE18D4F3346756EAA5EB4E2D4FEDABBA8759A58B31121B460B3E976F927A00BD
CE2E257CB92D4A699B2933F78C666AE9F113BB6E76EA6686F4

Nome file allegato: PA08.pdf.p7m

Hash:
48034E375310E48FBF4A4A677ADF6886A3866EF8564743484E510BB628481399F9FE27B39D958A9D
C1000C1F61FA2CC020982D1890B5AC10D3209FC64D0FDD1D

Nome file allegato: PA09.pdf.p7m

Hash:
22E58A29C56A16F0C6C51E858F87283CBA262C9B3A227A807A9EC5BD3E517B401D2BC50D4DEF846
DDB39563826CF91CF087E3A7BBA7775A2E915635B7F96894B

Nome file allegato: PA10.pdf (1).p7m

Hash:
6542B1A98ED4C09C246D39D42716CE6E60211831A8A4BEF2730132E1991DF6D3F1EA765EB5D24E1
C3E1E5243A4E8A73E9428C34EB3F36C77556E25B6E1D94044

Nome file allegato: PA10.pdf.p7m

Hash:
6542B1A98ED4C09C246D39D42716CE6E60211831A8A4BEF2730132E1991DF6D3F1EA765EB5D24E1
C3E1E5243A4E8A73E9428C34EB3F36C77556E25B6E1D94044

Nome file allegato: SC_01.pdf.p7m

Hash:
14501D5F2B0566BBEB4138D0EEB0E111276593EC051399D9B5A304E29929057BAC488F85C63A6B0
BC33F933107A885AA38A4B1097E28A6FFD3C5F0B7B7046DA7

Nome file allegato: SC_02.pdf.p7m

Hash:
C4CA0FD197F6F851C725F9B690D2C8BF44CD0636FFBBB770BCE92BF978BA8327E57BC8070286AAB
A8E0355C6190CFD50BEA5FD0295EDFA515D5438FE35DCFOF8

Nome file allegato: SC_04.pdf.p7m

Hash:
F9FC3BDA8469969D54378FA3997E21E764205C03189DF1D16AD027ACA8514DEC2D70287F8897680
3242B2EBFE40F3421DB2EB144CF4E4F6DB562422D88A7C1BC

Nome file allegato: SC_05.pdf.p7m

Hash:

5218AAF20B8A4CA074721D43E809312E9179C981D033E566680B97DE356FE0CC613C18EC638F500
90A87D31D74CDBA86F1CB07F1B6142A33ED207A604AAD23D0

Nome file allegato: SC03_Cronoprogramma.pdf.p7m

Hash:

FEECC3498FF0ED1F30336146CE1906FB412A4C93306D1B708A4A70E95A8DC97BADE13DC361D43D
5F915182301DFB8E638850AFF420F954E118A479E7F78C55E

Nome file allegato: DETTAGLIO_CUP_D88H25001930001.pdf

Hash:

C951A2D59E164A75472440C2F3D53AE5FA198B199D8F636221C325B678F4F251D30453AB11831D9
E4D7976C4FF720950B2167CA39E4188AE999DF281126DFD58

**Sottoscritta da
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio
Servizio Edilizia

Atto N. 793/2026

Oggetto: ID.4713 PNRR M.4C.1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LAV.25.23 - OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO I.I.S.S. MAJORANA/GIORGI - VIA TIMAVO 63 - GENOVA - CUP D88H25001930001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

In data 18/03/2026 il dirigente FRANCESCO SCRIVA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2026 - 2028 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitan n. 9 del 6 febbraio 2025 di "Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Premesso che:

- la funzione principale del Servizio Edilizia riguarda la gestione tecnica per l'adeguamento normativo e la sicurezza degli edifici di competenza, compresi gli edifici scolastici, attraverso la pianificazione, programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riqualificazione;
- nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche si è individuato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'"Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico I.I.S.S. Majorana/Giorgi - Via Timavo 63 - Genova (GE). CUP D88H25001930001";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- l'opera in oggetto risulta inserita nell'elenco degli interventi annuali 2026 del Programma triennale delle opere pubbliche 2026/2028 e successive variazioni intervenute, adottato con Decreto della Sindaca metropolitana n. 108 del 14 novembre 2025, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2025;
- con atto dirigenziale n. 3547/2025 del 15/12/2025 si è disposta la nomina dell'Ing. Angelo Allodi, Responsabile dell'Ufficio Progettazione e Direzioni lavori del Servizio Edilizia dell'Ente quale RUP dell'intervento;
- con atto dirigenziale n. 1625/2023 del 24/07/2023 è stato disposto l'affidamento dell'Accordo Quadro (ID.2023_067) "*SER.23.06 Servizio di progettista e direttore operativo antincendio (DM 16/02/1982) in supporto al RUP - CIG 993398361*" all'Arch. Angela Zattera per un importo di € 130.000,00 (oneri previdenziali e fiscali esclusi);
- con atto dirigenziale n. 3035/2023 del 22/12/2023 è stato attivato il Contratto Derivato "*SER.D04 Servizio di Progettazione di prevenzione incendi degli Istituti Majorana/Giorgi e Montale di Via Timavo 63, Genova (GE) - CIG derivato Z623DD1504*" per un importo di € 25.092,24 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) derivante dall'Accordo Quadro sopracitato (SER.23.06);
- con atto dirigenziale n. 2879/2025 del 16/10/2025 è stato affidato il servizio, derivante dall'Accordo Quadro sopracitato (SER.23.06), "*SER.25.12 Servizio di redazione stime economiche interventi adeguamento antincendio Via Spinola San Pietro 1 (SER.D02), Via Teglia 12 (SER.D03), complesso scolastico Via Timavo 63 (SER.D04)*" CIG derivato B8A1DE31F3";
- in data 20/10/2025 è stata presentata Pratica PI n°13430 al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco relativa all'edificio in oggetto;
- in data 29/12/2025 è stato acquisito il parere favorevole del competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, COM-GE. Registro 11836-REG-1767008575621;

Richiamato l'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 novembre 2025 n. 0207071 di "*Concessione di contributi in favore di Enti Locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico*", volto al conferimento delle risorse agli Enti Locali atte alla realizzazione di opere di adeguamento alla normativa e protezione antincendio su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, con nota prot. n. 74639/2025 del 12/12/2025, agli atti della pratica, ha trasmesso il DIP, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 3 e dell'art. 3 Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023, relativo all'intervento "*Opere di adeguamento alla normativa antincendio presso I.I.S.S. Majorana/Giorgi -Via Timavo 63 – Genova. CUP D88H25001930001*", di importo complessivo pari ad € 1.470.500,00, agli atti della pratica;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Atteso che il DIP in argomento:

- è stato elaborato in coerenza con il progetto di prevenzione incendi approvato in data 29/12/2025 dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (pratica PI n°13430) e che lo stesso ricomprende tutte le misure antincendio rilevanti, in conformità al DM 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi) e alla RTV V.7 (Attività Scolastiche);
- contiene, al punto n. 8, *“Stralcio per finanziamento MIM”* e seguenti, l'individuazione, in coerenza con l'avviso pubblico di cui sopra, di parte delle lavorazioni di adeguamento alla normativa antincendio, comprese nel DIP stesso, che si intende realizzare entro il 31/12/2026 quali attività prodromiche ad ulteriori opere finalizzate alla presentazione della SCIA antincendio, di cui al D.P.R. 151/2011, presso il competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

Richiamato l'atto dirigenziale n. 3547/2025 del 15/12/2025 con il quale si è disposta:

- la partecipazione di Città Metropolitana di Genova al bando succitato;
- l'approvazione del DIP relativo alla commessa *“LAV.25.23 - Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico I.I.S.S. Majorana/Giorgi - Via Timavo 63 - Genova (GE). CUP D88H25001930001”* di importo complessivo pari ad € 1.470.500,00, di cui € 500.000,00 quale quota parte, progetto Stralcio contenuto nel DIP sopracitato, richiesta in sede di istanza di finanziamento;


Dato atto che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con graduatoria pubblicata sul Portale FUTURA alla sezione dedicata *“Piano nazionale di ripresa e resilienza - Piano antincendio e interventi urgenti”* in data 30/12/2025, ha accolto l'istanza di finanziamento per l'intervento di cui sopra, confermando l'importo richiesto di € 500.000,00;

Dato atto che la presente amministrazione, non potendo disporre nell'annualità 2026 delle somme integrative per la realizzazione dell'intervento complessivo, ritiene comunque opportuno:

- realizzare nell'anno 2026 il progetto Stralcio contenuto nel DIP sopracitato, stralcio di importo complessivo pari ad euro 500.000,00, che trova copertura finanziaria dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”*, Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”*, Investimento 3.3 *“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”*;
- realizzare nell'anno 2027 il completamento delle opere previste nel DIP per l'importo complessivo € 829.000,00 con copertura tramite accensione di mutuo da stipulare con l'Istituto Cassa Deposito e Prestiti, così come indicato nei documenti programmatici dell'Ente;

Atteso che:

- con atto dirigenziale n. 173/2026 del 23/01/2026 è stato approvato il progetto di servizio *“LAV.25.23.SER.01 PNRR M.4C.1I.3.3 Finanziato dall'Unione europea - Nextgenerationeu. Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico I.I.S.S. Majorana/Giorgi - Via Timavo 63 - Genova (GE). CUP D88H25001930001”*;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia


- con atto dirigenziale n. 335/2026 del 09/02/2026 si è disposto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 51 del D.L. 77/2021 e s.m.i., all'arch. Angela Zattera (P.IVA 03300430109) il servizio *"LAV.25.23.SER.01 PNRR M.4C.1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu di progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico I.I.S.S. Majorana/Giorgi - Via Timavo 63 – Genova (GE). CUP D88H25001930001. CIG BA407BDF5F"*, per un importo di € 23.169,97 oneri previdenziali inclusi ed oneri fiscali esclusi (€ 28.267,36 oneri previdenziali e fiscali inclusi);

Dato atto che:

- il professionista incaricato arch. Angela Zattera (P.IVA 03300430109) ha trasmesso con nota prot. 13670/2026 del 05/03/2026 il progetto esecutivo relativo all'intervento *"PNRR M.4C.1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu LAV.25.23 - Opere di adeguamento alla normativa antincendio presso I.I.S.S. Majorana/Giorgi - Via Timavo 63 - Genova - CUP D88H25001930001"* di importo complessivo a QTE di Euro 500.000,00, agli atti della pratica, costituito dai documenti illustrati nel file *"EG_01_elenco elaborati.pdf"*, allegato al presente atto;
- ai sensi dell'allegato I.7 sez. IV art. 34 e art. 42 del D.Lgs. 36/2023 la verifica della progettazione esecutiva è stata effettuata dal Responsabile Unico del Progetto e che la stessa si è svolta in contraddittorio con il progettista incaricato come risulta dal relativo verbale di verifica del 13/03/2026, agli atti d'ufficio;
- il progetto esecutivo è stato validato, ai sensi dell'art. 34 dell'Allegato I.7 sez. IV e dell'art. 42, del D.Lgs 36/2023, dal Responsabile Unico del Progetto, come risulta dal relativo verbale di validazione del 13/03/2026 agli atti d'ufficio;
- il verbale sullo stato dei luoghi, agli atti della pratica, è stato redatto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) All.to II.14 del D.Lgs. 36/2023 in data 12/03/2026 dal Direttore dei Lavori;
- il Responsabile Unico del Progetto, con nota prot. n. 15433/2026 del 13/03/2026, agli atti della pratica, ha trasmesso alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo ed i relativi verbali di verifica, validazione ed attestazione di stato dei luoghi;

Considerato che il Quadro Tecnico Economico del Progetto Esecutivo di importo complessivo di € 500.000,00 risulta così articolato:

IMPORTO LAVORI		
a	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) a corpo	€ 358.238,21
b	Costi della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 10.930,72
TOTALE LAVORI (I.V.A. esclusa)		€ 369.168,93





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1	Imprevisti	€	11.000,00
2	Progettazione esecutiva (inclusi oneri previdenziali)	€	23.169,97
3	Quota 80% incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 commi 1, 2, 3 e 4 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	5.906,70
4	Quota 20% incentivi/spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del codice dei contratti, di cui: – € 738,34 afferente il comma 6 art. 45 D.Lgs. 36/2023; – € 738,34 afferente il comma 7 art. 45 D.Lgs. 36/2023;	€	1.476,68
5	I.V.A. 22 % ed eventuali altre imposte sui lavori	€	81.217,16
6	I.V.A. 22 % ed eventuali altre imposte su altre voci	€	7.517,39
7	Arrotondamento	€	543,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	130.831,07
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO		€	500.000,00


Atteso che i costi della manodopera stimati dal progetto, scorporati ai sensi dell'art. 41 comma 14 del codice, sono pari ad € 101.357,58.

Dato atto che l'importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 500.000,00 trova copertura finanziaria dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";

Dato atto che occorre procedere con le seguenti operazioni contabili sui seguenti capitoli:

– spesa:

- ✓ Azione 04022.02.2003996 creazione di prenotazione per un totale di € 500.000,00;
- ✓ Azione 04022.02.2003996 creazione impegno di spesa, tramite prenotazione di cui sopra, per € 28.267,36 a favore dell'operatore economico Arch. Angela Zattera per il servizio di progettazione esecutiva – FASE 1 (LAV.25.23.SER.01);
- ✓ Azione 04022.02.2002955 riduzione dell'impegno di spesa n. 1576/2026 per € 28.267,36;
- ✓ Azione 04022.02.2002955 riduzione della prenotazione n. 638/2026 per € 5.447,25;





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

– entrata:

- ✓ Azione 40200.01.4003068, creazione di accertamento per un totale di € 500.000,00;

Tenuto conto:

- che l'appalto in oggetto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea, Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica venti riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio PNRR (*NextGeneration EU*);
- che in base all'avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del 26 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'istruzione e del Merito Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i lavori devono essere aggiudicati entro il 30 aprile 2026 e conclusi entro il 31 dicembre 2026;

Atteso che l'intervento in parola prevede le seguenti lavorazioni:

1) Categoria prevalente:

- ✓ OG1 Edifici Civili e Industriali – classifica livello II – importo lavori € 369.168,93 pari al 100,00% del valore complessivo dell'opera, lavorazione a qualificazione obbligatoria;

2) Categoria scorporabile:

- ✓ nessuna;

3) CODICE CPV: 45400000;

4) CODICE ATECO: F41 per categoria OG1;

Visto l'art. 17, c.1 del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottino la determinazione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, di concerto con la S.U.A., in considerazione dell'importo a base di gara e della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento, di avviare la procedura di scelta del contraente secondo le seguenti modalità:

- a) **Modalità di affidamento:** in considerazione dell'importo dei lavori e preso atto che l'appalto non presenta, ai sensi dell'art. 48 c. 2 del codice, un interesse transfrontaliero certo, si procederà con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del codice e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del codice;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- b) **Lotti:** unico lotto; ai sensi dell'art. 58, comma 2, del codice, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;
- c) **Criterio di aggiudicazione e anomalia:** minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 50 comma 4 del codice, con esclusione automatica qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a n. 5, ai sensi dell'art. 54 del codice e dell'All. II.2 METODO A del codice, tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell'appalto, non si palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni da eseguire e tali da poter incidere in modo significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali;
- d) **Tipologia d'appalto:** a corpo;
- e) **Modalità di stipulazione del contratto:** mediante scrittura privata non autenticata, ai sensi dell'art. 18 del Codice;
- f) **Sopralluogo assistito:** non obbligatorio;
- g) **Requisiti di partecipazione:** i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 - 98 e 100 del codice e, in particolare, di quelli previsti nella lettera di invito e nel Disciplinare di gara allegati al presente Atto;
- h) **Subappalto:** l'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119 del codice. Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 e 2, del D.lgs. 36/2023 per i lavori di cui alla categoria prevalente OG1 tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, della necessità preminente di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro nonché della necessità di ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, si stabilisce che *debbono essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice le lavorazioni per una percentuale non inferiore al 54,12% del valore complessivo della stessa*, così come specificate all'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto.

Inoltre ai sensi dell'art. 119, comma 17, del codice le prestazioni o lavorazioni che possono formare oggetto di subappalto relative alla categoria prevalente non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- i) **Il termine per l'esecuzione lavori** è indicato nel Capitolato Speciale d'appalto: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 215 (duecentoquindici) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Preso atto:

- che in data 6 febbraio 2026, il Servizio Edilizia – Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio della Città Metropolitana di Genova ha trasmesso alla SUA, tramite protocollo n. 7355/2026, una specifica nota di attivazione della commessa relativa all'intervento in oggetto, rappresentando l'esigenza di procedere con assoluta celerità all'espletamento della procedura di gara, da aggiudicarsi entro il 30 aprile 2026, al fine di evitare la perdita del finanziamento PNRR – M4 C1 I 3.3 derivante dal Bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 26 novembre 2025, n. 0207071, avente ad oggetto la *“Concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”*;
- che la S.U.A., previo confronto con la Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio della Città Metropolitana di Genova in considerazione della tempistica dettata dalla tipologia di finanziamento, casistica rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 5, lett. B) della *“Istruzione operativa per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di lavori, servizi e forniture”*, ha individuato in data 6 febbraio 2026, mediante sorteggio dall'elenco telematico di CMGE, gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata qualificati per la categoria di opere e per classifica di interesse;

Rilevato che:

- come da verbale di seduta riservata del 9 febbraio 2026, in atti conservato, sono stati individuati n. 10 (dieci) operatori economici da invitare;
- gli operatori da invitare sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti del codice di cui all'art. 49 del codice;

Preso atto che:

- la SUA, ha predisposto gli schemi di lettera di invito, di Disciplinare e relativi allegati cui è stato attribuito l'ID.4713 PNRR, ed ha trasmesso tale documentazione al Servizio Edilizia con nota prot. 16486/2026 del 18/03/2026;
- i sopracitati schemi sono conformi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, (d'ora innanzi Codice) e alle disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, ed al D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 e alle disposizioni sui contratti pubblici PNRR e PNC, di cui al predetto decreto legge applicabili alla presente procedura, relativa ad investimento pubblico finanziato con risorse in tutto (o in parte) dal PNRR e dal PNC ai sensi, dell'art. 225 comma 8 del D. LGS. 36/2023, d'ora innanzi *“Codice”*;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che gli stessi allegati (secretati) alla presente determinazione dirigenziale, non vengono fatti oggetto di pubblicazione, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l'eventuale proposizione dell'azione di impugnazione;

Ritenuto di:

- procedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento *"PNRR M.4C.11.3.3 Finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu LAV.25.23 - Opere di adeguamento alla normativa antincendio presso I.I.S.S. Majorana/Giorgi - Via Timavo 63 - Genova (GE). CUP D88H25001930001"*;
- provvedere all'approvazione dello schema di lettera di invito, dello schema di Disciplinare e relativi allegati, così come predisposti dalla SUA;
- demandare all'Ufficio Gare della Stazione Unica Appaltante la procedura di affidamento in conformità alle disposizioni delle *"Istruzioni Operative per l'applicazione del principio di Rotazione"*, approvate con atto n. 1517/2023 del 06/07/2023, e delle *"Istruzioni Operative acquisti"* e *"Istruzioni Operative verifiche contraente, stipula e conservazione del contratto"*, approvate con atto n. 1219/2025 del 07/05/2025 della Segreteria e Direzione Generale;
- individuare, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato I.2, quale Responsabile di procedimento di gara la Sig.ra Monica Caligaris del Servizio Stazione Unica Appaltante;

Rilevato altresì che, in conformità agli artt. 22, 25 e 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura negoziata sarà resa disponibile in formato elettronico sulla piattaforma di E-procurement in uso presso la Città Metropolitana di Genova: Tuttogare accessibile all'indirizzo <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/> e attraverso la BDNCP e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;

Dato atto che il contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, stabilito dall'articolo 1 commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e posto a carico della stazione appaltante, ammonta a € 250,00 come deliberato dall'Autorità con Delibera n. 598 del 31 dicembre 2024, e che alla spesa stessa può farsi fronte mediante l'impegno n. 282/2026 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione *"Pagamento Contributo ANAC per l'esercizio 2026"*, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 3747/2025 del 30 dicembre 2025;

Atteso che, in linea con l'organizzazione interna degli uffici e dei servizi, l'Ufficio Centrale Acquisti, provvederà ad assumere i CIG di gara;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Angelo Allodi, Responsabile Unico del Progetto, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che:


- con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi specificati in premessa:

DISPONE

- 1) **di approvare il progetto esecutivo relativo a “PNRR M.4C.1I.3.3 Finanziato dall'Unione Europea – Nextgenerationeu LAV.25.23 - Opere di adeguamento alla normativa antincendio presso I.I.S.S. Majorana/Giorgi - Via Timavo 63 - Genova (GE). CUP D88H25001930001”** composto dagli elaborati allegati alla pratica ed illustrati nell'allegato “EG_01_elenco elaborati.pdf”, suddiviso economicamente secondo il **Quadro Economico riportato in premessa il cui importo ammonta ad € 500.000,00;**





CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

- 2) di dare atto che la spesa di € 500.000,00 per l'intervento in argomento trova copertura finanziaria dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Missione 4 *"Istruzione e Ricerca"*, Componente 1 *"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"*, Investimento 3.3 *"Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"*;
- 3) di procedere con le operazioni contabili in calce al presente atto;
- 4) di dare mandato alla Stazione Unica Appaltante di Città Metropolitana di Genova per l'espletamento della procedura di gara del lavoro in argomento e per la stipulazione del relativo contratto;
- 5) di dare atto che all'assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) provvederà l'Ufficio Gare attribuendo lo stesso al Responsabile del Procedimento di gara, da individuarsi nella Sig.ra Monica Caligaris del Servizio Stazione Unica Appaltante;
- 6) di dare avvio alla procedura in oggetto ID.4713 PNRR da espletare attraverso il sistema di affidamento dei lavori descritto in premessa;
- 7) di approvare lo schema di lettera di invito, lo schema di Disciplinare e relativi allegati predisposti dalla S.U.A. cui è stato attribuito l'ID.4713 PNRR, dando atto che gli stessi, allegati (secretati) alla presente determinazione dirigenziale, non vengono fatti oggetto di pubblicazione, ma saranno resi disponibili e accessibili contestualmente alla pubblicità legale della procedura e tanto ai fini della contestuale decorrenza dei termini per l'eventuale proposizione dell'azione di impugnazione;
- 8) di inviare le lettere di invito ai n. 10 (dieci) operatori individuati dalla SUA nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti del codice di cui all'art. 49 del codice, come da verbale di seduta riservata del 9 febbraio 2026, in atti conservato;
- 9) di dare atto che in conformità agli artt. 22, 25 e 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura negoziata sarà resa disponibile in formato elettronico sulla piattaforma di E-procurement in uso presso la Città Metropolitana di Genova: Tuttogare accessibile all'indirizzo <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/> e attraverso la BDNCP e pertanto la procedura sarà gestita interamente con sistema telematico;
- 10) di procedere al pagamento del contributo ANAC posto a carico della stazione appaltante e pari a € 250,00, stanziati sull'impegno di spesa n. 282/2026 Codice di bilancio 01021.04.1000481, con denominazione *"Pagamento Contributo ANAC per l'esercizio 2026"*, assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 3747/2025 del 30 dicembre 2025.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole, edilizia e patrimonio

Servizio Edilizia

Modalità e termini di impugnazione

La presente Determinazione Dirigenziale può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 e 120 del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FRANCESCO SCRIVA)
con firma digitale**

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI GENERALI,
SCUOLE E GOVERNANCE SERVIZIO EDILIZIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Città Metropolitana
di Genova

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Progetto esecutivo per interventi di adeguamento alla normativa antincendio Edificio scolastico

LAV.25.23 - OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO
I.I.S.S. MAJORANA/GIORGI - VIA TIMAVO 63 – GENOVA
CUP D88H25001930001

RUP dell'intervento

Ing. Angelo Allodi

Professionista

Progetto Prevenzione Incendi

Arch. Angela Zattera
Via Luccoli 30/11
16123 Genova (GE)



Collaboratori

Arch. Simona Buonanno
Ing. Danilo Luca Borrelli
C.T. Roberta Spina



Oggetto della Tavola

ELENCO ELABORATI

Scala

Data

FEBBRAIO 2026

Tavola n°

EG 01

Livello Progettazione

ESECUTIVO

GENERALE

03						
02						
01						
00	Febbraio 2026	PRIMA EMISSIONE	Arch. Zattera	Arch. Zattera	Arch. Zattera	Arch. Zattera
Revisione	Data	Oggetto	Redatto	Controllato	Verificato	Approvato

Note:

PROGETTO ESECUTIVO					LAV.25.23 - OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO I.I.S.S. MAJORANA/GIORGI - VIA TIMAVO 63 – GENOVA CUP D88H25001930001		Febbraio 2026	
Numero progressivo documento	Anno	Livello progetto	Sezione	Tipo Elaborato	Numero dell'elaborato	Titolo dell'elaborato	Rapp.	Rev.
						Sezione GENERALE		
						Sezione RELAZIONI - INQUADRAMENTO GENERALE		
01	A26	E	EG	EG	01	ELENCO ELABORATI	A4	00
02	A26	E	EG	EG	02	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	A4	00
03	A26	E	EG	EG	03	RELAZIONE DI RISPONDEZZA AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	A4	00
04	A26	E	EG	EG	04	RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA - RISPETTO CRITERI DSNH	A4	00
05	A26	E	EG	EG	05	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE	A4	00
06	A26	E	EG	EG	06	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	A4	00
07	A26	E	EG	EG	07	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		
08	A26	E	EG	EG	08	SCHEMA DI CONTRATTO	A4	00
						Sezione PROGETTO ARCHITETTONICO		
						Sezione ELABORATI GRAFICI- PROGETTO ARCHITETTONICO		
09	A26	E	PA	PA	01	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO	varie	00
10	A26	E	PA	PA	02	PLANIMETRIA GENERALE	1:100	00
11	A26	E	PA	PA	03	PIANTA PIANO INTERRATO E PIANO TERRA	1:100	00
12	A26	E	PA	PA	04	PIANTA PIANO PRIMO	1:100	00
13	A26	E	PA	PA	05	PIANTA PIANO SECONDO	1:100	00
14	A26	E	PA	PA	06	PIANTA PIANO TERZO	1:100	00
15	A26	E	PA	PA	07	PIANTA PIANO QUARTO	1:100	00
16	A26	E	PA	PA	08	PIANTA PIANO QUINTO	1:100	00
17	A26	E	PA	PA	09	PIANTA PIANO SESTO	1:100	00
18	A26	E	PA	PA	10	PIANTA PIANO SETTIMO E PIANO OTTAVO	1:100	00
19	A26	E	PA	PA	11	SEZIONE AA - SEZIONE BB	1:100	00
20	A26	E	PA	PA	12	PROSPETTO OVEST - PROSPETTO SUD	1:100	00
21	A26	E	PA	PA	13	PROSPETTO EST - PROSPETTO NORD	1:100	00
22	A26	E	PA	PA	14	DETTAGLIO INTERVENTO TAMPONAMENTO E NUOVA PARETE	1:10	00
23	A26	E	PA	PA	15	DETTAGLIO INTERVENTO NUOVA PAVIMENTAZIONE E CONTROSOFFITTO	1:10	00
						Sezione ELABORATI TECNICI ECONOMICI		
						Sezione RELAZIONI - ELABORATI TECNICI ECONOMICI		
24	A26	E	EC	EC	01	ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI NUOVI PREZZI	A4	00
25	A26	E	EC	EC	02	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4	00
26	A26	E	EC	EC	03	STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA	A4	00
27	A26	E	EC	EC	04	QUADRO ECONOMICO	A4	00
						Sezione ELABORATI SICUREZZA		
						Sezione RELAZIONI - ELABORATI SICUREZZA		
28	A26	E	SC	SC	01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)	A4	00
29	A26	E	SC	SC	02	COMPUTO COSTI PER LA SICUREZZA	A4	00
30	A26	E	SC	SC	03	CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE	A4	00
31	A26	E	SC	SC	04	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	A4	00
32	A26	E	SC	SC	05	FASCICOLO DELL'OPERA	A4	00



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Contabile e amministrativo

Oggetto: PNRR M.4C.11.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LAV.25.23 - OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO I.I.S.S. MAJORANA/GIORGI - VIA TIMAVO 63 - GENOVA - CUP D88H25001930001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	40200.01	0	4003068	+	500.000,00					1316	2026	D88H25001930001	
Note: LAV.25.23 creazione accertamento per importo QTE - LAV. 158													
USCITA	04022.02.	0	2003996	+	500.000,00	2300	2026					D88H25001930001	
Note: LAV.25.23 Prenotazione QTE - LAV. 158													
USCITA	04022.02.	0	2002955	-	28.267,36	638	2026	1576	2026			D88H25001930001	BA407BDF5F
Note: LAV.25.23.SER.01 Riduzione impegno di spesa fase 1 -a favore dell'Arch. Zattera per il servizio di progettazione esecutiva - FASE 1													
USCITA	04022.02.	0	2003996	+	28.267,36	2300	2026	2301	2026			D88H25001930001	BA407BDF5F
Note: LAV.25.23.SER.01 creazione impegno a favore dell'Arch. Zattera per il servizio di progettazione esecutiva - FASE 1 (codice fornitore 90295) dalla prenotazione creata precedentemente di € 500.000,00 LAV. 158													
USCITA	04022.02.	0	2002955	-	5.447,25	638	2026					D88H25001930001	
Note: LAV.25.SER.01 – prenotazione azzerata													
USCI	01021.0	0	10004	+	250,00			282	2026			D88H	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TA	4.		81									25001 93000 1	
Note: Pagamento Contributo ANAC - gara ID_4713 "PNRR M.4C.1I.3.3 LAV.25.23 - Opere di adeguamento alla normativa antincendio presso I.I.S.S. Majorana/Giorgi - Via Timavo 63 - Genova (GE)"													
TOTALE ENTRATE:		+	500.000,00										
TOTALE SPESE:		+	494.802,75										

Genova li, 23/03/2026

Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale