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CITTA METROPOLITANA DI GENOVA
SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto 1D.2026_074 PNRR M.4 C.1 1.3.3 Finanziato dall'Unione Europea —
NEXTGENERATIONEU - LAV.25.14.SER.02 il servizio di collaudo statico in corso d'opera e finale
dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico di Piazza Caduti di Nassiriya,
14 e Corso Millo Enrico, 1 Chiavari (GE), sede del Liceo Marconi G./Delpino F - CUP D78H25001940001 -
CIG BBDOEC2CC2;

TRA

La Citta Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”,

rappresentata dal Dott Francesco Scriva, nato a [ EGczIzNENEEEE: c- ) - - sua

qualita di Direttore della Direzione Scuole, Edilizia e Patrimonio;

E

Il professionista ing. Paolo Nattero (P.IVA | G c- T 2o
I < nte sede legale in [N IR ' s<ouito denominato

anche “Appaltatore”;
PREMESSO CHE

— con Determinazione dirigenziale n. 1720 del 12/06/2026 il Direttore della Direzione Scuole, Edilizia e
Patrimonio della Cittd Metropolitana di Genova ha disposto I'affidamento della procedura in oggetto
all'operatore economico sopra evidenziato;

— il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95, 97, 98 e 100 del Decreto Legislativo 31
marzo 2023, n.36 (di seguito Codice) & stato autocertificato dall’Appaltatore. Per i contratti di importo
inferiore ai 40.000€ I'’Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un
campione pari al 10% dei contratti stipulati, secondo quanto disposto nelle vigenti Istruzioni operative;

— considerata I'importo dell’appalto, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice, non é stata richiesta la
costituzione della garanzia definitiva;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Documenti contrattuali

1.L’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Codice, della Determinazione
Dirigenziale citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento, che formano parte
integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati. In particolare:

a) Lettera richiesta di preventivo prot. 31210 del 21/05/2026;
b) Capitolato speciale.

Articolo 2 Oggetto

1.La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
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2.1l contratto ha ad oggetto 1D.2026 074 PNRR M.4 C.1 |.3.3 Finanziato dallUnione Europea —
NEXTGENERATIONEU - LAV.25.14.SER.02 il servizio di collaudo statico in corso d'opera e finale
dell'intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico di Piazza Caduti di Nassiriya,
14 e Corso Millo Enrico, 1 Chiavari (GE), sede del Liceo Marconi G./Delpino F - CUP D78H25001940001 -
CIG BBDOEC2CC2.

3.L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a
guesto allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 Opzioni di incremento delle prestazioni

1.Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, I’Amministrazione
potra richiedere all'Appaltatore I'esecuzione di dette prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza
che I'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 4 Termini di esecuzione

1.1l servizio segue 'andamento dei lavori e pertanto inizia con la data di avvio del servizio e si conclude alla
data di emissione del Certificato di Collaudo che dovra avvenire tassativamente nel rispetto dei tempi stabiliti
dal Codice, ossia non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni (art. 116, comma 2).

Articolo 5 Corrispettivo
1.l’importo contrattuale, al netto di oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad Euro 2.328,93 (diconsi
ventitremilaventotto/93).

2.All'Appaltatore sono altresi riconosciuti gli oneri previdenziali, in misura del 4% dell'importo del contratto,
pari ad euro 93,16.

3.Per la natura dell’appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la
sicurezza.

4.’importo contrattuale & finanziato con fondi dell’Unione Europea - PNRR NextGenerationEU — Missione (4)
Componente (1) Investimento (3.3.) "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica".

5.1l prezzo é fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatta salva la clausola di revisione dei prezzi.

6.L’Appaltatore riconosce che il prezzo &€ remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori
patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque piu favorevoli di quelli fissati.

Articolo 6 Modalita di pagamento
1.Ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 dell’Allegato I1.14 del Codice, non si applica I'anticipazione di cui all’art.
125, comma 1 del detto Decreto, trattandosi di prestazione intellettuale.

2.1.1 pagamenti saranno effettuati a presentazione della relativa fattura emessa dall’Appaltatore, secondo le
seguenti modalita:

— in base alle percentuali di avanzamento lavori alla emissione dei SAL di pagamento fino ad un massimo
dell’60% dell'importo contrattuale;

—  30% all'avvenuto deposito del Certificato di Collaudo Statico;

— 10% all’'approvazione del Certificato di Conformita del Servizio in oggetto.
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3.L’Appaltatore procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di conformita
del servizio per certificare che 'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle
pattuizioni concordate in sede di affidamento.

4.11 RUP entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle
prestazioni, provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni per I'applicazione della revisione prezzi e se
del caso comunica all’Appaltatore le somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei
prezzi, che dovranno essere inserite in fattura con indicazione di un’apposita voce separata.

5.Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalita elettronica mediante I'utilizzo del sistema
informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

6.Esse riportano obbligatoriamente: 'oggetto, il riferimento al periodo di attivita svolta, il CIG, il CUP (quando
presente), numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa, il Codice Ufficio: UFGE40.

7.In quanto spesa finanziata con fondi PNRR, la dicitura da inserire nell'oggetto della fattura dovra inoltre
contenere le seguenti informazioni:

— Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M4.C1.13.3 finanziato dall’Unione
Europea — NextGenerationEU,;

— Titolo del Progetto: Intervento di adeguamento alla normativa antincendio dell’edificio scolastico di
Piazza caduti di Nassiriya, 14 — Liceo Marconi G./Delpino F. - Corso Millo Enrico, 1 - Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore "Amadeo Peter Giannini" - Sede — Chiavari.

8.Ai sensi dell’art.12 del D.L. n. 87/2018, convertito con Legge n. 96/2018, nel caso di prestazioni di servizi
resi da soggetti assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di
acconto (liberi professionisti), la fattura € emessa senza indicare la dizione “scissione dei pagamenti”’ e il
bonifico di pagamento della fattura viene effettuato IVA compresa, che risulta pertanto a carico del libero
professionista.

9.La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa & stata correttamente caricata sul
Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

10.1l pagamento delle fatture é effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e
ss.mm.ii., entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

11.1 termini di pagamento si intendono rispettati con 'emissione del mandato di pagamento.

12.Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell’operatore Appaltatore e delle eventuali imprese
subappaltatrici, ’Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

Articolo 7 Tracciabilita dei flussi finanziari

1.L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

2.Laviolazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto
comporta la risoluzione dello stesso.

3.1 pagamenti verranno effettuati dal’ Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4.L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula
del contratto unitamente alle generalita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo
restando che in assenza di dette comunicazioni 'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che
I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
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5.Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle transazioni economiche con
'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione
dell'operativita da parte del’Amministrazione Genova sul conto precedentemente indicato.

6.L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di
progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto e a prevedere nei contratti sottoscritti con
i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto
dei suddetti obblighi.

7.In assenza delle clausole I'’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

8.L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub
contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle
clausole ’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

Articolo 8 Revisione prezzi

1.La revisione dei prezzi & disciplinata conformemente all’art. 60 del Codice, dalla sezione Il dell’Allegato I1.2-
bis al Codice e dal presente Contratto.

2.Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva
che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio in aumento o in diminuzione superiore
al 5% dell'importo complessivo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 80% del valore eccedente la
variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

3.Ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato 11.2-bis al Codice, I'indice revisionale rilevante ai fini del presente contratto
e stato individuato a partire dal CPV 71315400-3 Servizi di collaudo e verifica di edifici dell'appalto.

4. Tale CPV é presente nella Tabella D, la quale rimanda alla sotto tabella D2, che individua un’associazione
a diversi indici di ponderazione. Tuttavia, considerate le caratteristiche dell’appalto, si ritiene che non sia
necessaria alcuna ponderazione e che l'indice PPS [71] Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria,
collaudi ed analisi tecniche sia da solo sufficientemente rappresentativo della dinamica di prezzo.

5.L’indice revisionale utilizzato come base di riferimento, ai fini dell'attivazione automatica della revisione
prezzi, verrd successivamente confrontato, ai sensi dell’art. 60, comma 4-bis del Codice, con cadenza
trimestrale con il relativo aggiornamento dellindice pubblicato sul portale istituzionale dellISTAT, e
monitorabile al seguente link:

https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_PREZPRODSERV_1/IT1,
145 376_DF _DCSC_PREZPRODSERV_1_7,1.0

6.1l calcolo della variazione dell’indice sara effettuato applicando la seguente formula:

I, —1
VI=MX100
Iy

dove

V| = Variazione dell’indice considerato

lo = Indice considerato alla data di inizio del primo periodo di rilevazione

It = Indice considerato alla data di fine del periodo di rilevazione considerato

7.In seguito alla determinazione di cui al precedente periodo, '’Amministrazione comunica all’Appaltatore i

nuovi prezzi a seguito della revisione, da applicare alle prestazioni ancora da eseguirsi 0 eseguite
successivamente all'intervenuto adeguamento dell’indice di revisione.

Articolo 9 Subappalto
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1.L’Appaltatore non ha manifestato in sede di preventivo l'intenzione di subappaltare prestazioni o parte di
esse, pertanto, ai sensi dell’art. 119, comma 4, lett. ¢) del Codice, il subappalto non &€ ammesso.

2.Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere
considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 119, comma 2 del Codice, I'Appaltatore si impegna a comunicare,
prima dell’inizio della relativa prestazione, al’Amministrazione il nome del subcontraente, I'importo del
contratto e 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Articolo 10 Clausola DNSH e obiettivi trasversali

1.L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dellart. 17 del
Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle
indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

2.Si rileva tuttavia che le prestazioni oggetto del presente contratto non comprendono attivita per le quali vi
sono Schede, tra quelle previste dalla Guida Operativa, direttamente applicabili.

3.L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi
trasversali, quali, tra 'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parita
di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 11 Penali

1.L’Amministrazione si riserva la facolta di applicare una penale nella misura dell’1 per mille dell'importo
contrattuale netto (IVA esclusa) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di
svolgimento delle attivita stabiliti dal precedente Articolo 4.

2.Si applica inoltra una penale quantificata in misura commisurata alla gravita della violazione e proporzionale
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto nei seguenti casi:

— inadempimento dell'obbligo di assunzione di cui all’'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021;
— violazione norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione).

3.Dette penali, ai sensi del dell’art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, non possono superare, complessivamente,
il 20% dellammontare netto contrattuale.

4.L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni subiti
e subendi o ulteriori oneri sostenuti dal’Amministrazione a causa dei ritardi, ivi compresi i danni che potrebbero
derivare dalla totale o parziale revoca dei finanziamenti concessi nellambito del Piano Nazionale per la
Ripresa e Resilienza (PNRR), per quali '’Amministrazione si riserva di agire nelle sedi competenti nei confronti
dell’Appaltatore.

Articolo 12 Procedimento di applicazione delle penali

1.In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, ’Amministrazione procede alla relativa contestazione
all’Appaltatore, volta all’applicazione delle penali contrattualmente previste.

2.La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata da Citta Metropolitana, mediante
comunicazione all’ Appaltatore inviata a mezzo PEC.
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3.L’Appaltatore ha facolta di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti
contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 giorni, naturali e
consecultivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente.

4.1l mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle
proposte di penali formulate dal’Amministrazione.

5.Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dal’Amministrazione, le
controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare I'inadempimento, il Responsabile del Procedimento
procede all'applicazione delle penali.

6.Le penali sono portate in deduzione dellimporto corrispondente al primo pagamento utile effettuato
successivamente al verificarsi dell’evento, mediante trattenuta di pari importo sulla successiva fattura oppure
sulla cauzione definitiva, con I'obbligo di reintegrarla entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi degli artt. 106 e
117 del Codice, pena I'eventuale risoluzione del contratto.

7.L’Amministrazione potra applicare all’ Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10%
(o del 20% per appalti finanziati con fondi PNRR) del’'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui 'importo
delle penali applicate ecceda detto limite 'Amministrazione puo risolvere il contratto.

8.La richiesta e/o I'applicazione delle penali non esonera in nessun caso I' Appaltatore dal’adempimento e
non limita il diritto dell’ Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso,
quando I' Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia 0 per mancanza di rispetto ai patti
contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non
assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Articolo 13 Accertamento successivo del possesso dei requisiti

1.L’accertamento successivo del possesso dei requisiti avviene secondo le modalita descritte nelle “Istruzioni
operative verifiche contraente, stipula contratto, conservazione”, disponibili nella Sezione Amministrazione
trasparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova.

2.La mancata dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, dichiarati
dall’Appaltatore in sede di presentazione del preventivo, comporta I'applicazione delle conseguenze previste
dall’art. 52, comma 2 e dall’art. 96, comma 15 del Codice, e in particolare:

— larisoluzione del contratto, e pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
gia eseguite e nei limiti dell’utilita ricevuta;

— l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
— la comunicazione al’ANAC;

— la sospensione dell’'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da
guesta Amministrazione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del
provvedimento.

Articolo 14 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1.L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e
sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2.L’assunzione e il trattamento economico del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente
e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi e
territoriali.
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3.Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi sono a carico dell’ Appaltatore, senza che possa
essere avanzata nei confronti dellAmministrazione alcuna rivendicazione da parte del personale
dell’Appaltatore.

4.1’ Appaltatore si impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla conclusione
delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.

5.L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare verifiche sulla regolarita dei rapporti di lavoro, anche per
gli effetti contributivi ed assicurativi. L’Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e
amministrativa necessaria per I'esecuzione dei controlli.

Articolo 15 Adempimenti in materia di pari opportunita e inclusione lavorativa

1.Per perseguire le finalita relative alle pari opportunita, generazionali e di genere e per promuovere
l'inclusione lavorativa delle persone disabili, 'Appaltatore adempie ai seguenti obblighi prescritti:

Art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021: I'Appaltatore si impegna a riservare, in caso di necessita di effettuare
nuove assunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse sia all'occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36
anni) sia all'occupazione femminile.

Articolo 16 Risoluzione del contratto

1.L’Amministrazione risolve il contratto nei seguenti casi previsti dalla legge:

a) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci (art. 122, comma 2, lett. A del Codice);

b) intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui
al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al
Capo Il del Titolo 1V della Parte V del Libro Il del Codice (art. 122, comma 2, lett. B del Codice);

c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni (art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010).

Articolo 17 Clausole risolutive

1.L’Amministrazione ha inoltre facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:
1) condizioni di cui all’art. 122, comma 1 e 3 del Codice;

2) qualora in corso di esecuzione intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale
da parte dell’ Appaltatore;

3) grave ritardo rispetto alla programmazione di cui al Capitolato;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo
grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori;

5) qualora I'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
6) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
7) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

8) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto (al di
fuori delle ipotesi di cui all’art. 120, comma 1, lett. d) del Codice);
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9) mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero
essere messe a disposizione dell’ Appaltatore dall'impresa ausiliaria o I'utilizzo difforme dalle modalita e
dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del Codice);

10) illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Citta
Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o
fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

11) 'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilita, nonché offerta di protezione o ogni illecita
interferenza, avanzata, prima della procedura e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei
lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese
subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento;

12) I'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal “Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento
dell Amministrazione;

13) 'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione allegata al PIAO
approvata con Decreto del Sindaco metropolitano;

14) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: ingiustificato ritardo nel’adempimento degli obblighi
dicuiall’art. 47, commi 3 e 3-bis del D.L. 77/2021, che comporti 'applicazione di penali complessivamente
superiori al 20% dell'importo del contratto;

15) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: inadempimento o ritardo dell’adempimento
dell'obbligo di assunzione ai sensi dell’art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, che comporti 'applicazione di
penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;

16) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi
specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione) che comporti I'applicazione di penali
complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;

17) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d’appalto.

2.La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa vigente, se
espressamente indicate. Negli altri casi, 'Amministrazione, a mezzo del RUP, procedera alla contestazione
formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall’Appaltatore.

3.Questi avra 10 giorni di tempo per produrre le sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, 'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il
contratto.

4.L’Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18 Recesso unilaterale

1.Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 'Amministrazione siriserva
il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalita di cui all’art. 123 del Codice,
purché tenga indenne I'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture
eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo
dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’art. 11 dell’Allegato
[1.14 al Codice.

Articolo 19 Effetti della risoluzione e del recesso
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1.Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente,
dall'art. 122, comma 5 e seguenti, e dall’art. 123, comma 3, del Codice.

2.1l recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano I'escussione della cauzione
definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a
diffida ad adempiere, il diritto del’Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.

3.Qualora I'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria,
I'Amministrazione potra rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’ Appaltatore fino a regolazione
di ogni pendenza.

Articolo 20 Misure anticorruzione

1.L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

a) ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attivita e Organizzazione
della Citta Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella
Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova, di
impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta
policy, pena la risoluzione del contratto;

b) a segnalare al’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di
polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

c) inrelazione al presente contratto a verificare lI'insussistenza a proprio carico dell’'obbligo di astensione e
a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse
con ’Amministrazione ai sensi degli articoli 16 e 95, comma 1, lett. b) del Codice;

d) ariferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, offerta
di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel
corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di
ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga
a conoscenza. L’'omissione di tale adempimento consente alla Citta Metropolitana di Genova di chiedere
la risoluzione del contratto;

e) nell’esecuzione dellappalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e
subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013,
nonché il “Codice di comportamento” della Citta Metropolitana, approvato con determinazione del
Sindaco Metropolitano n. 9/2025 del 6 febbraio 2025, pubblicato sul sito della Citta Metropolitana di
Genova nella sezione “Amministrazione trasparente — Atti generali”, di cui dichiara di aver preso visione.
La violazione degli obblighi di comportamento comporta per '’Amministrazione la facolta di risolvere il
contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

2.In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165,
I'Appaltatore dichiara che non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata,
a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’'art.1, comma 2, del medesimo decreto, che siano
cessati dal servizio da meno di tre anni, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’ Appaltatore medesimo,
poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dellAmministrazione di appartenenza.

3.Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ &€ possibile accedere alla
piattaforma informatica di Cittd Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla
delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte
illegali che riguardino codesta Amministrazione.
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Articolo 21 Trattamento dei dati personali

1.Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con
'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa
nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

2.In particolare, I'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare I'obbligo di
riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al
di fuori delle specifiche indicazioni del’Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali.

3.L’Amministrazione trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per
'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il
contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'Informativa
resa ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.

4.L’Amministrazione informa [I'Appaltatore che il presente contratto verra pubblicato nella “Sezione
Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di
aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

Articolo 22 Spese contrattuali

1.Ai sensi dell’Allegato 1.4 del Codice, essendo 'importo del contratto inferiore a 40.000,00 euro, non & previsto
il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto.

Articolo 23 Controversie

1.Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all’esecuzione del
contratto € competente il Foro di Genova.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara registrato in caso d’uso, a norma
dell’'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'art.
40 del detto Decreto.

Il presente atto & la completa e precisa espressione della volonta delle parti le quali lo leggono, lo confermano
e appongono la loro firma.

Per ’Amministrazione Per I’Appaltatore

Dott. Francesco Scriva Ing. Paolo Nattero
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