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CITTA METROPOLITANA DI GENOVA
SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto la commessa 1D.2024 39 PNRR M.4C.11.3.3 "Messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole”, finanziato dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU. LAV.23.04.SER.02
Incarico di direttore operativo per le opere strutturali a supporto del direttore lavori per l'intervento di
adeguamento sismico dell'ISS ex "Primo Levi", attualmente "Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia", Ronco
Scrivia. CUP D94120000040001, CIG B10A517E74;

TRA

la Citta Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”,

rappresentata dal dott. Paolo Sinisi, nato a [l ' I EEGEGzg c- ). <> sua

qualita di Direttore della Direzione Servizi generali, Scuole e Governance;

E

L’operatore economico Ingenova S.r.l. (P.IVA | ) avente sede in . vi- G

seguito denominato anche “Affidatario” rappresentato dall’lng. Massimo Solari, nato a || |l | G

C.F. ) - - sua qualita di Amministratore Unico;

PREMESSO CHE

— con Determinazione dirigenziale n. 1006 del 24.04.2024 il Dirigente del Servizio Edilizia, della Direzione
Scuole e Governance della Citta Metropolitana di Genova ha disposto I'affidamento della procedura in
oggetto all’'operatore economico sopra evidenziato;

— il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95, 97, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023 é stato
autocertificato dall’Affidatario. Per i contratti di importo inferiore ai 40.000 € la Stazione Appaltante verifica
le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati;

— a garanzia dell’'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali 'operatore Ingenova S.r.l. ha presentato
garanzia fideiussoria n. 0691430744 rilasciata il 03.05.2024 da HDI Assicurazioni Spa per una somma
garantita pari a € 251,21#;

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida alloperatore economico Ingenova S.r.l. e per essa a
alllng. Massimo Solari il quale nella sua precitata qualita accetta senza riserva alcuna il servizio PNRR
M.4C.11.3.3 "Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", finanziato dall'Unione Europea -
NEXTGENERATIONEU. LAV.23.04.SER.02 Incarico di direttore operativo per le opere strutturali a supporto
del direttore lavori per l'intervento di adeguamento sismico dell'ISS ex "Primo Levi", attualmente "Istituto
Omnicomprensivo Vallescrivia", Ronco Scrivia. CUP D94120000040001, CIG B10A517E74.

L’affidatario si impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a
questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 Documenti contrattuali

L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023,
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n. 36, della Determinazione Dirigenziali citata in premessa, di tutti i documenti relativi alla procedura di
affidamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente
allegati, in particolare:

- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

- All. A — Stima di parcella;
Articolo 3 Durata del contratto

L’incarico segue I'andamento dei lavori e pertanto inizia con la data di avvio dell’esecuzione da parte del
Servizio Edilizia, a seguito di esecutivita della determina di affidamento, nelle more della stipula del
contratto, e si conclude alla data di approvazione da parte del’Amministrazione di Citta Metropolitana del
Certificato di collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione.

Articolo 4 Corrispettivo e pagamenti
L’'importo contrattuale ammonta a Euro 5.225,21,00# (diconsi cinquemiladuecentoventicinque/ventuno), di
Ccui:
a) Euro 5.024,24,00# per I'esecuzione del servizio;
b) Euro 200,97# per gli oneri previdenziali.

Per la natura dell’appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la
sicurezza.

L’Affidatario riconosce che il prezzo € remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori
patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque piu favorevoli di quelli fissati.

L’importo contrattuale & integralmente finanziato con fondi dell’Unione Europea - PNRR NextGenerationEU
— Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”.

Articolo 5 Contabilita e pagamenti
La contabilizzazione del servizio/fornitura & effettuata secondo le disposizioni del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale ed in conformita alle norme vigenti.

L’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione
necessaria e delle modalita di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di
controllo.

L’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per I'effettuazione
dell’'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli
adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarita contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente I'oggetto, il riferimento al periodo di attivita svolta, il CIG, I'importo e
'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le
modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La dicitura da inserire nell’oggetto della fattura dovra essere la seguente:

— Documento contabile finanziario a valere su Progetto PNRR M4.C1.13.3 finanziato dal’Unione Europea —
NextGenerationEU;

— Titolo del Progetto "Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";
— CUP D94120000040001 ;
— CIG B10A517E74.
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Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio,
consultabile anche allinterno dellindice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice
Univoco Ufficio: UFGE40 Citta Metropolitana di Genova

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire
allAmministrazione di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come
modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21
giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Affidatario gli
interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del
Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o
ad indennita, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell’operatore affidatario e delle eventuali imprese
subappaltatrici, ’Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 Tracciabilita dei flussi finanziari

| pagamenti verranno effettuati dalla Citta Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su
conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136.

L’Affidatario s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dalla stipula
del contratto unitamente alle generalita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,
fermo restando che in assenza di dette comunicazioni '’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che
I'Affidatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non & consentito all’Affidatario di segnalare piu di un conto dedicato alle transazioni economiche con
I’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione
dell'operativita da parte della Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L’Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente
contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 7 Penali

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, nei tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni
contrattuali la Citta Metropolitana applica una penale pari all'1 0/00 (uno per mille) dell’onorario stimato per
l'incarico.

Si elencano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le casistiche di mancata, incompleta o
inadeguata esecuzione delle prestazioni contrattuali, la cui gravita non concreti il presupposto per la
risoluzione contrattuale:

a) mancata effettuazione e rendicontazione dei controlli e sopralluoghi;
b) mancato presidio e ritardi nella segnalazione di eventuali criticita o inadempienze;

c) ritardo nella consegna delle documentazioni dovute (verbali di sopralluogo, ecc.) per ciascuna delle
scadenze previste:


http://www.indicepa.gov.it/
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Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravita della violazione e proporzionale
rispetto allimporto del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo
massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

- inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto
Legge 31 maggio 2021, n. 77;

- violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del “non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) e degli
altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target
ambientali e digitalizzazione).

Ai sensi dell’articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126 comma 1 del Decreto legislativo
31 marzo 2023, n.36, le penali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura
giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille dellammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, € non potranno superare, complessivamente, il 20%
del’ammontare netto contrattuale.

Decorso inutiimente il termine del 30 giugno 2026 I'’Amministrazione si riserva di agire nelle sedi competenti
nei confronti dell’affidatario per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, con aggravio di spese a suo
carico, derivanti dalla mancata o ritardata emissione del Consuntivo scientifico, ivi compresi i danni che
potrebbero derivare dalla totale o parziale revoca dei finanziamenti concessi nel’ambito del Piano Nazionale
per la Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dal’Amministrazione a causa dei ritardi.

Articolo 8 Accertamento successivo del possesso dei requisiti

La mancata dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, dichiarati
dall’Affidatario in sede di presentazione del preventivo, comporta I'applicazione delle conseguenze previste
dall’'art. 52 comma 2 e dall’art. 96 comma 15 D. Lgs. 36/2023, e in particolare:

— larisoluzione del contratto;
— I'escussione della garanzia definitiva;
— la comunicazione allANAC;

— la sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da
questa Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del
provvedimento.

Articolo 9 Oneri a carico dell’affidatario

L’Affidatario € responsabile verso I'Amministrazione dell’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni
contrattuali.

L’Affidatario si impegna a:

- provvedere alla trasmissione alla Citta Metropolitana di Genova di tutta la documentazione a
comprova del conseguimento di milestone e target afferenti Investimento 3.3 “Piano di messa in
sicurezza e qualificazione dell’edilizia scolastica” Missione 4 Componente 1, ivi inclusa quella di
comprova dell’assolvimento del DNSH,;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della
prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di
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consentire alla Citta Metropolitana di Genova di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi
nell’attuazione delle attivita oggetto del Contratto;

provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua
disponibilitd, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Cittd Metropolitana di
Genova.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, I'Affidatario sara altresi
chiamato a risarcire la Cittd Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa di inadempienze
dell’Affidatario medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a.

inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Citta
Metropolitana di Genova ai fini del’ammissibilita definitiva dell’'Intervento al finanziamento PNRR,
tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalita
dell’'Intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;

fatti imputabili all’Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o piu requisiti di
ammissibilita dell’'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarita della documentazione non sanabile
oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del
Soggetto Attuatore;

mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'lntervento, per fatti imputabili
all'Affidatario

Articolo 10 Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti allart. 122, comma 2, del
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1. condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

2. grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni previste;

3. gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo
grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori;

— ®© N o 0 &

violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

subappalto non autorizzato;

la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto.

‘Affidatario € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 11 Clausole risolutive espresse

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso, nei casi previsti dall’art. 17 del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale ed a titolo esemplificativo:

A) qualora I'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante, raggiunga il 20% del valore del

B)

contratto;

in caso di cessione, anche parziale, del contratto;
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C) qualora I'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal “Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento
dellAmministrazione;

D) qualora I'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione
approvata con Decreto del Sindaco metropolitano nr. 9/2023 del 30 gennaio 2023 disponibile sul sito
SUA.

In ogni caso resta salvo il diritto del’ Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni.
Articolo 12 Recesso

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:
e giusta causa;
e reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell’Appaltatore;

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando sia stato depositato contro
I’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore,
curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni
dell’Appaltatore;

La Citta Metropolitana di Genova si riserva altresi la facolta di recedere dal contratto prima della scadenza,
comunicandolo a mezzo PEC, con preawviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro
giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso I'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale
cessazione non comporti danno alcuno al’Amministrazione.

In caso di recesso I’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola
d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso o indennizzo,
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

Articolo 13 Clausola “DNSH”

L’Affidatario assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dellart. 17 del
Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ai sensi delle
indicazioni contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
allambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

Il RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati di cui alla Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo al’ambiente (allegato circolare MEF-
RGS n. 32 del 30 dicembre 2021) e relative check-list

L’Affidatario assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi
trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della
parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 14 Misure anticorruzione

L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
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— ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Delibera del Sindaco Metropolitano nr.
9/2023 del 08/02/2024, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo
https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante, di impegnarsi ad osservare e a
far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del
contratto;

— a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi di
svolgimento della procedura e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto, nonché a collaborare con
le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale;

— a verificare l'insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta
I'esecuzione dell'appalto una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione
Appaltante;

— a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, offerta
di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della procedura e/o dell'affidamento
ovvero nel corso dell’'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e di cui lo
stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Citta Metropolitana di
Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

— nell'esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e
subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013,
nonché il “Codice di comportamento” della Citta Metropolitana, approvato con determinazione del
Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di
cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta
per 'Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravita o della
reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165,
I'Affidatario dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012
non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro
cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Affidatario medesimo, poteri
autoritativi o negoziali in nome e per conto del’Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ &€ possibile accedere alla
piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla
delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte
illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 15 Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con
I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa
nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa I'Affidatario che trattera i dati
contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi
previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli
secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'lnformativa resa ai sensi dell’articolo 13 del
citato Regolamento contenuta nei documenti della procedura di affidamento.
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La Citta Metropolitana di Genova informa I'Affidatario che il presente contratto verra pubblicato nella
“Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023
di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 9).

Articolo 16 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e alla corretta
esecuzione delle disposizioni del presente contratto e degli altri documenti contrattuali, sara competente il
Foro di Genova. E esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 17 Spese contrattuali

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara registrato in caso d'uso, a
norma dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto € la completa e precisa espressione della volonta delle parti le quali lo leggono, lo
confermano e appongono la loro firma digitale.

Per la Citta Metropolitana di Genova Per I'Affidatario
Dott. Paolo Sinisi Ing. Massimo Solari

Direttore della Direzione Scuole e Governance Amministratore Unico di Ingenova S.r.l.



