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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 

"Piani urbani integrati"   

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2 

PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2] 

Obiettivo T2 – 2026: Entro il 30 giugno 2026 completamento delle azioni di pianificazione integrata 
delle Città metropolitane. 

 
 

ALLEGATO G.4. 

 

 

 

 

CONTRATTO SPECIFICO 

AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE 

NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA 

MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE. 

LOTTO GEOGRAFICO 1                

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 

CLUSTER ASSEGNATO 6 

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA – LOCALITA’ GEO; 

DENOMINAZIONE INTERVENTO: 

 01/23-PNRR - RIORGANIZZAZIONE DEL NODO URBANO E INFRASTRUTTURALE DI 

LOCALITA’ GEO, SP 52 DI N.S. DELLA GUARDIA, NEI COMUNI DI CERANESI E GENOVA; 

CIG 942491129A CUP D41B19000560001 

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”). 

L’anno 2023 il giorno 30 del mese di novembre  

TRA 

L’ing. GIANNI MARCHINI in qualità di Direttore della Direzione Territorio e Mobilità di CITTA’ 

METROPOLITANA DI GENOVA  (di seguito, “Soggetto Attuatore”) con sede in  Genova , PIAZZALE 

MAZZINI 2, Codice Fiscale 80007350103, Partita Iva 00949170101, che dichiara di intervenire al presente 

atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore”) 

E 

il Sig.Antonino Catania  residente in qualità di Amministratore Unico e 
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Legale Rappresentante dell’impresa Consorzio Stabile Della con sede in Via Giacomo Matteotti n.27, 35137 

Padova (PD), Codice fiscale e Partita IVA 05411510281, che agisce 

quale impresa appaltatrice in forma singola; 

 (in seguito, “Appaltatore”); 

(in seguito, congiuntamente “le Parti”); 
 
 

PREMESSO CHE 

a) I Piani Urbani Integrati (di seguito, “PUI”) sono inseriti nella linea progettuale Missione 5 “Inclusione e 

Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. 

“Piani Urbani Integrati” [M5C2I2.2], del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, 

“PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021; 

b) l’art. 21 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 

dicembre 2021, n. 233, individua la Città Metropolitana quale soggetto deputato all’attuazione degli 

interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, 

alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica e disciplina, altresì, le modalità di attuazione ed i criteri 

di selezione dei relativi progetti, ai fini della successiva ammissione a finanziamento e assegnazione delle 

relative risorse; 

c) le Città Metropolitane hanno, pertanto, proceduto ad individuare gli interventi finanziabili per 

investimenti in progetti relativi ai PUI all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle 

progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana, e a presentarli al 

Ministero dell’Interno (di seguito, “Amministrazione Titolare”), in conformità al modello approvato con 

Decreto del Ministro dell’Interno del 6 dicembre 2021; 

d) con successivo Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

del 22 aprile 2022, si è provveduto all’assegnazione delle risorse ai Soggetti Attuatori per ciascun progetto 

integrato ammesso a finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte, ed è stato quindi 

approvato l’elenco definitivo dei PUI; 

e) al fine di accelerare l’attuazione degli interventi ricompresi in ciascun PUI (di seguito, “Interventi”), 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico- 

operativo prestato da Invitalia ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108; 

f) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  il 29/9/2022 e 

pubblicato sulla stessa al n. OJS192-542594-2022 del 05/10/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 115 del 03/10/2022, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha 

indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 

50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 

QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA 

MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE”, (di seguito, la “Procedura”); 

g) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e 

stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il “Codice dei 

Contratti”), più accordi quadro multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”); 
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h) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di 

Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

all’attuazione degli Interventi di loro competenza; 

i) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 7 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno dei 

quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali (di seguito “Sub-Lotti Prestazionali”) di seguito 

elencati: 

- Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 
(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

- Sub-Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice dei 
Contratti; 

- Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori; 

- Sub-Lotto Prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto 
definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto 
periodo, del Codice dei Contratti; 

- Sub-Lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai 
sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti; 

j) all’esito della Procedura, con provvedimento di aggiudicazione 0029674 del 30/01/2023, è stato 

aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico n. 1, il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori 

elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all’Accordo Quadro; 

k) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 

disciplinare unico di gara, secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e 

negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster”); 

l) l’Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto 

Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n.1; 

m) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 

manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni, 

modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto 

previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro 

documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 

manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di 

seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti 

specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 4; 

o) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 1, Sub-Lotto Prestazionale 4, è 

stato assegnato il Cluster 6 ricadente all’interno del predetto Lotto Geografico, e nell’ambito del quale 

eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore 

in epigrafe; 

p) l’Appaltatore in epigrafe non ha ancora stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro avente ad oggetto le 

prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto 

Geografico n. 1 ,  ma ha sottoscritto in data 15/02/2023 “ Verbale d'urgenza” ; 



4 

 
 
 

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 

"Piani urbani integrati"   

 

q) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti 

Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

r) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 

Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”); 

s) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese 

le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, 

definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, 

nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

t) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la 

specifica OdA n. 001 del 04/07/2023; 

u) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: 99238983B3; 

v) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del 

Codice dei Contratti; 

w) con Verbale sottoscritto in data 15/02/2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del 

cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici 

stabiliti dal PNRR, è stata disposta RUP l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, 

comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 

2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, 

relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, comprese eventuali opere provvisionali; 

x) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare Unico 

e nell’Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, recante 

«Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli 

articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore in epigrafe; 

y) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della 

responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell’Appaltatore 

medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo 

e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell’esecuzione 

dell’appalto; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE 

Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata: 

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico 1 - Sub Lotto Prestazionale 4 –Appalto Integrato, CIG 

942491129A, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le 

Condizioni Generali; 
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- l’OdA del Contratto Specifico n. 001 del 04/07/2023 e relativi allegati, tra cui la 

Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento; 

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento. 

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto 
Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto 
Attuatore. 

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale 
devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 

Articolo 2 - (Definizioni) 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente. 

3. Il presente Contratto Specifico è regolato: 

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente 

alle attività e prestazioni contrattuali; 

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 

applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 

dell’Amministrazione Digitale»; 

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

settembre 2020, 120; 

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 

Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79; 
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- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

privato. 

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione) 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dell’Appalto Integrato di cui al 
Sub-Disciplinare 4 – Allegato B.4 al Disciplinare Unico - volti al recupero e rifunzionalizzazione 
ecosostenibile di aree pubbliche preesistenti tramite la connessione nonché la realizzazione e/o 
riqualificazione di percorsi pedonali, ciclopedonali al fine di migliorare l'accessibilità, la funzionalità 
e la sicurezza di aree cittadine. 

L’oggetto del presente contratto a corpo consiste nell’affidamento di lavori e servizi di ingegneria 
e architettura (progettazione definitiva ed esecutiva) per la realizzazione dei lavori di 
riorganizzazione del nodo urbano e infrastrutturale in località Geo/SP 52 di N.S. della Guardia – 
Comuni di Ceranesi e Genova.  
In particolare le opere oggetto del contratto risultano le seguenti: 

- Opere stradali 
- Fondazioni profonde 
- Movimenti di terra e demolizioni 
- Realizzazione ponte  
- Costruzione edificio ad uso pubblico  
- Illuminazione pubblica e impianti vari   

Sono compresi nell’appalto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione dei lavori, le 
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e 
secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche 
previste dal progetto di fattibilità tecnico economica con i relativi allegati, dei quali l’affidatario 
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

2. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate: 

a. Progettazione definitiva (PD); 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente; 

b. Progettazione esecutiva (PE); 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente; 

c. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP); 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente; 

d. Lavori; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. 

 

3. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 

stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. 
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4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 

sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 

previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari. 

5. E’ designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 

Contratti, ing Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e Mobilità. 

6. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi 

necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 

Generali e/o Particolari.  

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 

provvedimenti. 

8. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 

indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 

progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, 

comunque denominate, dettate da parte della D.L., ancorché tali prestazioni non siano 

specificatamente previste nel presente contratto. 

9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 

sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 

periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 

e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto. 

10. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 

stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 

11. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 

che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. 

12. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 

intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle 

norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi 

entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore. 

13. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad 

eccezione delle attività accessorie alla progettazione e dei lavori, da eseguirsi in loco presso i 

Comuni di Genova e Ceranesi, in località Geo. 

 

14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al 

Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al 

Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 26 delle Condizioni Generali, 
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che formeranno parte del presente Contratto Specifico. 

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili 

per le attività contrattuali - Elezione di domicilio) 

1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, 
“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, è ing. 
Santi Maria Cascone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania al n. 2032, sez.A, 

, Amministratore Unico e Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della 
CASCONE Engineering s.r.l.. 

2. Qualora diverso dal Responsabile di cui al comma precedente, il referente responsabile per le 
attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall’Appaltatore è: [l’Arch. 
Giuseppe Capizzi, ]. 

3. Compito di/ei detto/i referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali 
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le 
comunicazioni tra le parti. 

4. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio 
come segue: [Via Giacomo Matteotti n. 27, Padova (PD), Codice fiscale e Partita IVA n. 
05411510281, email: consorziostabiledella@gmail.com, pec: consorziodella@pec.it]. 

5. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto. 

 

Articolo 5 - (Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali) 

1. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto 
dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti: 

a. Ing. Santi Maria Cascone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Catania al n. 2032, sez. A 

 Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della CASCONE 

Engineering S.r.l; 

b. Responsabile della progettazione per la categoria V.02 Ing. Luca Piacentini, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri di Bologna al n. 4152, sez. A  Direttore Tecnico della PIACENTINI 

INGEGNERI s.r.l; 

c. Progettista per la categoria E.19 Arch. Sabina Zappalà, iscritta all’Ordine degli Architetti 

Catania al n. 460 del ,  Legale Rappresentante della S.T.A. PROGETTI s.r.l.  

d. Responsabile della relazione geologica. Dott. Geol. Alessio D’Urso, iscritto all’Albo 

professionale dei Geologi Sicilia al n. 1506 del , della CASCONE 

Engineering S.r.l.; 

e. Architetto Angela Parisi,  

, Laurea in architettura LM4 Dottorato in 

Tecnologia innovative per l’ingegneria e l’ambiente costruito Kore 2023, iscritta Ordine degli 

Architetti paesaggisti pianificatori e conservatori della Provincia di Enna al n. 463 Sez. A  

della Sicef S.r.l.  
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Articolo 6 - (Collaboratori) 

L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la 
propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori 
non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal 
presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra 
l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il 
medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o 
specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/ 

Attività di supporto alla progettazione e ai Lavori) 

1. L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue: 

 

a. Progettazione / CSP 

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni 

Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che costituisce 

anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento 

delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in 

particolare quanto previsto dagli articoli 18 e 19, e nelle Condizioni Particolari allegate 

all’OdA. 

b. Lavori 

Nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle 
Condizioni Generali e Particolari allegate all’OdA.; 

2. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva 
la facoltà di accettarle 

3. Al presente Contratto Specifico è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione. 

4. L’Appaltatore sarà direttamente responsabile del mancato rispetto da parte dell’Impresa ausiliaria 
di cui si è avvalso per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, dell’obbligo dalla stessa 
assunto di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tali requisiti e le relative risorse, 
come meglio indicati nel contratto di avvalimento. 

5. Le attività di cui sopra riguarderanno il recupero e rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree 
pubbliche preesistenti tramite la connessione nonché la realizzazione e/o riqualificazione di percorsi 
pedonali, ciclopedonali al fine di migliorare l'accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di aree 
cittadine. 

6. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), 
della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali. 
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Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di 
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda 
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni 
causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il 
Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da 
parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di 
autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto. 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

 

Articolo 8-bis - (Obblighi specifici di Legalità) 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:  

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco 
Metropolitano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo: 
https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante, di impegnarsi ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, 
pena la risoluzione del contratto; 

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a 
collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale; 

- in relazione al presente contratto, a verificare l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di 
astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in 
conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante; 

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre 
utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o 
dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio 
rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo 
nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale 
adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto; 

- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il 
“Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il 
“Codice di comportamento” della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco 
metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui 
sopra) di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta 
per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della 
reiterazione, la stessa sia ritenuta grave; 

-  In ottemperanza al disposto di cui all’art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere 
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dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati 
incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro 
cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo, 
poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza; 

- Attraverso il seguente link : https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ è possibile 
accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, 
in ottemperanza alla delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 “Linee guida Whistleblowing", 
eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.  

 

Articolo 9 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR 

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

questa sede quanto di seguito esposto. 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi 

al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. 

 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

delle predette. 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla 

stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, (i.e. 

la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 

dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 

all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. 

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi 

ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 
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Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22. 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la 

documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui 

all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli 

obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel 

triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento del 

Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario 

procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% 

(quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata 

rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età 

inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal 

Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 

2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. 

Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione 

finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e 

nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei 

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono 

stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile 

adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la 

tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della 

documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e 

disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a 

corredo. 

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le 
attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la 
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corretta applicazione di quanto sopra. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

delle predette. 

 
Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

previdenza) 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse 

dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla 

conduzione dei lavori. 

L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente 

appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della 

vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge. 

L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 

lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 

presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 

normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è 

soggetto. 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle 

opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento 

economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle 

associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di 

inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, 

accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, comma 5, del 

Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato 

dall’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 

continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di 

prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del 

lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro 

al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti 

norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali. 
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L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo anche da 

assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta 

sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e pertanto 

manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne dall’Appaltatore. Tutte le 

spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, 

nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore per la organizzazione, in condizione 

di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del 

presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto. 

La/Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque 

momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell’Appaltatore 

degli obblighi di cui al presente articolo. 

L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 

previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi 

costi. 

 
Articolo 11 - (Responsabilità) 

L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di 

beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi 

subappaltatori e/o subfornitori. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla 

esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 

dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del 

Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero 

erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di 

risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore 

e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o 

stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del presente 

contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal 

Soggetto Attuatore medesimo. 

L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi 

imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le 

migliori tecnologie e tecniche esistenti. 

L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od 

onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di 

leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, 

derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 
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La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all’esecuzione 

delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, 

e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione 

del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

In conformità all’articolo 70 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni 

o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele 

necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in 

cui sono stati rinvenuti. 

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto 

interessato all’intervento oggetto dell’appalto. 

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

 
Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore) 

Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la documentazione a 
propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

 
Articolo 13 - (Termini e durata del contratto) 

Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i 
propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di 
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico. 

L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 23 delle Condizioni Generali. 

Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, 
vengono prescritti i seguenti termini: 

Progettazione Definitiva (e CSP): 90 giorni naturali e consecutivi; 

Progettazione Esecutiva (e CSP): 90 giorni naturali e consecutivi; 

al netto delle interruzioni previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di 
verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore, 
disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di 
approvazione. 

Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio 
dell’attività. 

Per l’esecuzione dei Lavori vengono prescritti i seguenti termini: Lavori: 590 giorni naturali e 
consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista dal 
presente Contratto Specifico. 

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all’Appaltatore, 
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qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione 
delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni 
compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di 
agire per il risarcimento del danno. 

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta 
in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 27 delle 
Condizioni Generali. 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di 
sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, 
con comunicazione scritta. 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a 
darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli 
impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

 
Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

Il corrispettivo contrattuale è determinato “a corpo” per la quota relativa ai servizi tecnici e per la quota 
relativa all’esecuzione dei lavori. 

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € 

3.879.301,69 (tremilioniottocentosettantanovemilatrecentouno/69), oltre IVA e oneri di legge, ed è così 
composto: 

Progettazione definitiva (e CSP) pari a euro € 184.115,21 (centoottantaquattromilacento 
quindici / 21); 

Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro € 57.981,62 (cinquantasettemilanovecentoottantuno 
/62); 

Lavori pari a euro € 3.637.204,86 (tremilioniseicentotrentasettemiladuecentoquattro /86). 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori è determinato in base ai prezzi unitari 
definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del 
ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell’Accordo Quadro da parte 
dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e 
tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d’arte le opere oggetto 
di intervento. 

Il corrispettivo professionale per i servizi tecnici appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in 
sede di gara, secondo le parcelle allegate OdA n. 001 del 04/07/2023. Eventuali spese ed oneri accessori 
di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle 
misure massime ivi indicate. La Stazione appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di 
individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente 
Contratto Specifico. 
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Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in 
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
presente Contratto Specifico. 

Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento 
in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, 
risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo 
importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, 
ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

È ammessa la revisione dei prezzi  ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 

attuazione dall’articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 

marzo 2022, n. 25 e secondo quanto disciplinato nelle condizioni particolari. 

Si applica quanto disposto dall’articolo 41 delle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto 
Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del 
Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi 
maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile 
al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese 
eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e 
trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, 
dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in 
rapporto a intervenute disposizioni normative. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e 
regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione 
della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, 
rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni 
presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via 
generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere 
relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per 
occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per 
misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del 
Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, nonché ogni 
ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 

All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in 
sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 
progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza. 

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in 
caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni dell’articolo 41 
delle Condizioni Generali. 
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Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché 
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da 
leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico. 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
dall’articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per 
cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di 
garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni 
Generali. 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato 
secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati: 

a. Progetto Definitivo (e CSP): 

- il 90,00 % (novanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati di progetto al 
RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore; 

- il 10,00 % (dieci per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati finali e 
dell’approvazione da parte del Soggetto Attuatore in esito alla verifica dei medesimi, e comunque 
previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore; 

b. Progetto Esecutivo (e CSP): 

- il 90,00 % (novanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale degli 
elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura    da parte del Soggetto Attuatore; 

 

- il 10,00 % (dieci per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attività di verifica della 
progettazione e della validazione del RUP. 

c. Lavori: 
L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore 

l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa 

presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancario o assicurativa di 

importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia verrà 

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 

dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall’anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procedere, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. 

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti 

derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili alla Stazione Appaltante, non 

possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di moro o indennità di 

qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto  

- L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento 

dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, 

non inferiore al 15,00% del corrispettivo; 

Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata una trattenuta 

a titolo di graduale recupero della medesima. 
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I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente 

all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni 

dall’adozione degli stessi.  Ai sensi dell’art. 113-bis del Dlgs 50/2016 i pagamenti relativi agli acconti del 

corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di 

avanzamento dei lavori. 

Fermi restando i compiti del Direttore dei Lavori, l’esecutore può comunicare all’Amministrazione il 

raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.  

Il Direttore dei Lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di 

avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente 

al ricevimento della relativa comunicazione, salvo quanto previsto di seguito. In caso di difformità tra le 

valutazioni del Direttore dei Lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni 

contrattuali, il Direttore dei Lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, 

procede all’archiviazione della comunicazione dell’esecutore ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei 

lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, 

emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, 

comunque non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva 

dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, il quale 

procede al pagamento.  

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità. 

L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della 

somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% 

(novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti. 

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione e trasmesso al 

responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) 

giorni. Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di 

contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato. 

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette 

giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione 

della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti 

dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. Il certificato di pagamento non costituisce 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla 

Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di 

ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti 

successivi. 

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati 

d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento 

diretto al subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la 

specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in 

cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino 

alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a: 
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a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine l’Appaltatore ha l’obbligo di 

comunicare all’Amministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai 

subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;  

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti al subappaltatore; l’Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture 

quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso. 

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 15 del 

presente contratto. 

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile. 

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l’ammontare residuo della cauzione 

definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del 

conto finale. 

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il CIG, il CUP e l’importo. Le fatture devono essere 

obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto 

Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.  

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, 

consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice 

Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova. 

La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Città 

Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 

introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come 

modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 

2017 n. 96. 

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore edile si applica il meccanismo 

del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il 

subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta (IVA), con l’annotazione 

“inversione contabile” e l’indicazione della norma che ne prevede l’applicazione, mentre l’appaltatore deve 

integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture 

di acquisto e delle fatture emesse. 

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli 

interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del 

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 

l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.  

- il 25,00 % (venticinque per cento) del corrispettivo entro 7 giorni dall’adozione del singolo stato di 
avanzamento dei lavori , previo benestare all’emissione della   fattura da parte del Soggetto Attuatore; 

- il 90,00 % (novanta per cento) del corrispettivo entro 7 giorni dall’adozione dell’ultimo stato di 
avanzamento dei lavori, previo benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore; 

 

- il saldo del corrispettivo a seguito della presa d’atto del certificato di collaudo provvisorio. 
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In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136:    

. 
Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare  sul 
conto corrente innanzi indicato sono: 

- Cognome e nome: Catania Antonino 

-  

-  

-  

-  

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010. 

L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di 
nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le 
transazioni effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex 
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9 bis, 
della L. n. 136/2010. 

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto 
prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni Generali. 

 

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore) 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 46 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. 

 
Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione) 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al 
D.M. n. 31/2018, costituita mediante fideiussione n. 06/01/21/3162994 in data 25/07/2023 rilasciata 
dalla società FINANZIARIA ROMANA S.p.A., per un importo garantito pari a € 284.431,00. 

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a 
misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. 
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In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa 
reintegrazione entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dall’avvenuto 
pagamento da parte del garante. 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 44 delle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale: 

 SICEF SRL: POLIZZA n° PI-50713423O0 rilasciata da ARCH INSURANCE agenzia WIDE GROUP S.p.A. Via 
Della Rena 20 39100 Bolzano per un importo pari ad € 11.800,00 

 ARTEC ASSOCIATI SRL: polizza n. 1/34020/122/193695173, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni, 
agenzia Giarre per un importo pari ad € 5.534,48 

 CASCONE ENGINEERING SRL: polizza n. PI-25114922O6 rilasciata da ARCH INSURANCE (EU) DAC per un 
importo di € 8.506,00 

 ZICHI ALESSANDRO: polizza n. A123C798166-LB rilasciata da Lloyd’s Broker per un importo di € 
2.494,16 

 LISA UMBERTO: polizza n. 430402563 rilasciata da Generali per un importo pari ad € 1.973,66  

in conformità all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 45 delle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore ha prodotto altresì una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 
all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente 
l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori 
progettati, n. 1027451574 del 31/07/2023 con HDI ASSICURAZIONI. 

Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà 
la decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione dell’Appaltatore. 

Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. 

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche 
e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto 
Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali. 

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore. 

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle 
previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di 
risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve 
provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il 
termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l’applicazione delle penali. 

I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano 
l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico. 

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i 
chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle 



23 

 
 
 

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 

"Piani urbani integrati"   

 

obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal 
D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati. 

 

Articolo 18 - (Collaudi) 

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 
 

Articolo 19 - (Subappalto) 

L’Appaltatore ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto. 

Le prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel 
rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le 
modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari. 

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese 
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR 
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 
Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del 
contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della 
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in 
particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 
comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni 
Generali e nel Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 
percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 
9.b) del presente Contratto Specifico; nonché 

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) 
di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per 
l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per 
interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», 
emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto Specifico, ai 
fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e 
l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei Contratti, 
alle seguenti condizioni: 

- l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 
Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle 
relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in 
termini prestazionali che economici; 

- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 
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comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 
forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 
appaltatrice, se del caso; 

- contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 
Contratti; 

- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori 
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, 
nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni 
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto 
di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore  a quello che 
avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di 
lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto 
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 
nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso; il Soggetto Attuatore, sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente 
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con 
il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui 
all’articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti. 

L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni 
subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da qualsivoglia 
pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari L’Appaltatore è 
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per 
il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore 
revocherà l’autorizzazione. 

L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 
autorizzazione integrativa. 

L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
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dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto 
Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare al 
Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni 
affidate. 

Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice 
dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto 
Attuatore: 

nome del subcontraente; 

importo del subcontratto; 

oggetto della prestazione affidata; e 

dovrà trasmettere alla D.L.: 

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente; 

- di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 
utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione; 

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere; 

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 
 

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti 
dall’articolo 3 della L. n. 136/2010. 

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’articolo 105 del Codice dei Contratti. 

Articolo 20 - (Penali) 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza del 
presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al 
risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ 1 ‰ (uno per mille) dell’importo netto 
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, comma 4, del D.L. 

n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle 
condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle 
Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti. 

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 

nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.; 

nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non 

abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, 
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rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP; 

nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del Contratto 

Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione. 

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi 
derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse 
PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, sotto paragrafi 9.a) 
e 9.b) del presente Contratto specifico. 

Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del 
Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 50, 
comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, 
raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa semplice 
comunicazione scritta. 

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 30 delle Condizioni 
Generali. 

Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in 
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte del 
Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all’Appaltatore un 
premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al 
precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro 
economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che 
l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte. 

 
Articolo 21 - (Esecuzione in danno) 

È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore 
da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto 
Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di 
quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi 
ed i danni eventualmente derivati. 

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi 
l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente 
Contratto Specifico. 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per 
l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. 

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme 
dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è eventualmente 
tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale 
esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo 
stesso può incorrere a norma di legge. 

 

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso) 
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Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 61 e 
62 delle Condizioni Generali. 

In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di 

forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte 

dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura 

imprenditoriale; 

al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, comma 24, del presente Contratto 

Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto 

Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia. 

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, 
salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di 
procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale 
maggior danno. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per 
l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti 
conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli 
obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle penali, 
così come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo quadro e 
nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente Contratto 
Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da 
qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi 
di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per 
accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il 
Soggetto Attuatore potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del 
medesimo Soggetto Attuatore, l’Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle 
prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano 
state validate positivamente. 

Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, comma 6, 

dell’Accordo Quadro. 

Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo 

medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere 

le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo 

Quadro. 

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti) 

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni 
Generali. 
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Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari) 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed 
amministrativi. 

 
Articolo 25 - (Incompatibilità) 
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I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né 
all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente 
incarico. 

All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai 
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. 

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla 
progettazione e ai loro dipendenti. 

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di 
interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale 
insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia 
per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

 

Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed 
eventualmente le relative modifiche. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura 
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi 
di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei 
a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà) 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di 
cui l’Appaltatore venisse a conoscenza. 

Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di 
tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e 
regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette. 

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle attività 
saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore. 

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità 
esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, 
la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 
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Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o 
facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa 
sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta. 

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato 
grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all’Appaltatore, e anche 
quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e 
devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell’appalto. 

All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di 
spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto di 
rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa 
autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore. 

 

Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse) 

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 82 delle Condizioni Generali. 

 
 

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali) 
 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con 

mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del 

trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in materia di 

protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal 

Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 

Regolamento (UE) 679/2016. 
 

Articolo 30 - (Controversie e foro competente) 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando insorgano 
controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto 
compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 
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dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma 
scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non 
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.. 

È esclusa la competenza arbitrale. 

Si applica quanto disposto dagli articoli 56 e 57 delle Condizioni Generali. 
 

Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve 
essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 
1362 al 1369 del Codice Civile. 

Il presente contratto, composto da n. 31 (trentuno) pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle 
Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 
2013. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

 
Data e luogo [completare] 

   L’Appaltatore Il Soggetto Attuatore 

[Consorzio Stabile Della] [completare] 
     L’Amministratore Unico 
           Antonino Catania 

 
*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 

che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

regolamenti richiamati nel presente atto: 
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- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
- Art. 13 – (Termini e durata del contratto) 
- Art. 14 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 
- Art. 15 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore) 
- Art. 20 – (Penali) 
- Art. 21 – (Esecuzione in danno) 
- Art. 22 – (Risoluzione e recesso) 
- Art. 23 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 
- Art. 25 – (Incompatibilità) 
- Art. 27 – (Obblighi di riservatezza Proprietà) 
- Art. 30 – (Controversie e foro competente) 

 
L’Appaltatore 

[Consorzio Stabile Della] 
     L’Amministratore Unico 
         Antonino Catania 

 




