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Nr. 261 di Repertorio 2025

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE
DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 - E.19) PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITA, INCLUSA
QUELLA CICLABILE.

LOTTO GEOGRAFICO 1 TORINO-GENOVA-MILANO
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4

CLUSTER ASSEGNATO AQ4 - TORINO-GENOVA-MILANO -7

PIANO URBANO INTEGRATO CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA - Da periferie a

nuove centralita urbane: inclusione sociale nella Citta Metropolitana di Genova

DENOMINAZIONE INTERVENTO: Interventi di Adeguamento della Rete di

Collegamento dei Servizi Intercomunali nella Val Polcevera: Nuovo Ponte sul

Torrente Seccatrala SP3 (Comune di Serra Ricco) e Via Levi (Comune di S.Olcese)
CIG A.Q. 942491129A - CIG 99791184AF - CUP J61B22001760001

Il presente Contratto Specifico € concluso in modalita elettronica ai sensi dell’articolo
32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei

Contratti”), vigente alla data dell’aggiudicazione.
---000-000---

L'anno duemilaventicinque addi ventisei agosto in una sala del Palazzo ove hanno sede gli
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uffici della Citta Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono comparsi:

-IIng. Gianni Marchini, |Ill B I B |1 B B B B
I c/la sua qualita di Direttore della Direzione Territorio e Mobilita
della Citta Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche
“‘“Amministrazione”, in rappresentanza della stessa;

- IIng. Daniele Cappellino, |Ill 1 HEHE HE 1 B B B BB
I domiciliato per la carica in Via A.M. Adorni n. 1, 43121 Parma,
sede legale della societa IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A., C.F. 01755470158, P.IVA
00533290342, iscritta alla Camera di Commercio di Parma al numero di iscrizione:
01755470158 (REA PR - 43991), nel Registro delle Imprese di Parma che agisce quale
impresa appaltatrice in forma singola (in seguito, “Appaltatore”). L’Ing. Daniele Cappellino
agisce in qualita di Procuratore Speciale in forza di procura notarile con atto a firme
autenticate dal Notaio dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del
Distretto Notarile di Parma (Repertorio n. 81317 Raccolta n. 36237, data dell’atto 20
dicembre 2023), allegata al presente atto (Allegato A “Procura speciale”)(“SHA256:
6B040BE6FAO6D5E02D7CACE324F2262B2F1C85EBO934EF6BABA103342C581E3ES”).

(in seguito, congiuntamente “le Parti’);

PREMESSO CHE

a) | Piani Urbani Integrati (di seguito, “PUI”) sono inseriti nella linea progettuale Missione 5
“Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo
settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” [M5C2I2.2], del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza dell’ltalia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del

Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021,
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b) I'art. 21 del Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 29 dicembre 2021, n. 233, individua la Citta Metropolitana quale soggetto
deputato all’attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di obiettivi volti al
miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione
economica e disciplina, altresi, le modalita di attuazione ed i criteri di selezione dei
relativi progetti, ai fini della successiva ammissione a finanziamento e assegnazione

delle relative risorse;

c) le Citta Metropolitane hanno, pertanto, proceduto ad individuare gli interventi finanziabili
per investimenti in progetti relativi ai PUI all'interno della propria area urbana, tenendo
conto delle progettualita espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area
urbana, e a presentarli al Ministero dell’'Interno (di seguito, “Amministrazione Titolare”),
in conformita al modello approvato con Decreto del Ministro dell’'Interno del 6 dicembre

2021,

d) con successivo Decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro
del’Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022, si & provveduto allassegnazione
delle risorse ai Soggetti Attuatori per ciascun progetto integrato ammesso a
finanziamento e per i singoli interventi che ne fanno parte, ed e stato quindi approvato

I'elenco definitivo dei PUI;

e) al fine di accelerare I'attuazione degli interventi ricompresi in ciascun PUI (di seguito,
“Interventi”), I'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti
Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo 10, co. 1,
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29

luglio 2021, n. 108;
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f) previa pubblicazione del Bando di gara “PUl AQ4 | CdC per PNRR Sub-lotti
Prestazionali 3. Lavori e 4. Appalto integrato: INTERVENTI AFFERENTI ALLA
MOBILITA, INCLUSA QUELLA CICLABILE [OG3/V.02 - E.19]” inviato alla Gazzetta
Ufficiale del’Unione Europea il 29 settembre 2022 e pubblicato sulla stessa in data 5
ottobre 2022 (n. 0JS192-542594-2022), e, altresi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 3 ottobre 2022 n. 115 sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha
indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGLI ARTT.
54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA
TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 - E.19) PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITA, INCLUSA QUELLA CICLABILE” (di

sequito, la “Procedura”);

g) la suddetta Procedura é stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine
di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (di sequito, il “Codice dei Contratti”), piu accordi quadro multilaterali (di

seguito, “Accordi Quadro”);

h) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della
Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le

prestazioni necessarie all’attuazione degli Interventi di loro competenza;

i) la Procedura e stata suddivisa da Invitalia in 6 lotti geografici (di seguito, “Lotti
Geografici”), ciascuno dei quali & stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali (di

seguito “Sub-Lotti Prestazionali”) di seguito elencati:
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Sub-Lotto Prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attivita di supporto alla
progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase

di esecuzione;

Sub-Lotto Prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26

del Codice dei Contratti;
Sub-Lotto Prestazionale 3: Lavori;

Sub-Lotto Prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di
fattibilita tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021
innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtd del regime di sospensione
transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei

Contratti;

Sub-Lotto Prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-

funzionale; statico, ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti;

all'esito della Procedura, con provvedimento Prot. n. 0029674 del 31/01/2023, e stato
aggiudicato, nellambito del Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO, il Sub-
lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub

Allegato 1 all’Accordo Quadro;

k) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore e stato assegnato uno o piu Cluster, come

definiti nel disciplinare unico di gara, secondo le modalita di assegnazione previste nello

stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster”);

[) 'Accordo Quadro tra Invitalia e gli Appaltatori ha pertanto ad oggetto le prestazioni di
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cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel

Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO;

m)  per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione,
ciascun Appaltatore ha manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire sia quanto
previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli
atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica
ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato

o richiamato dai suddetti documenti;

n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione,
ciascun Appaltatore ha manifestato altresi la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto
stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai
Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici con gli Appaltatori

stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 4;

o) all Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 1 TORINO-
GENOVA-MILANO, Sub-Lotto Prestazionale 4, & stato assegnato il Cluster AQ4 -
TORINO-GENOVA-MILANO - 7 ricadente all'interno del predetto Lotto Geografico, e
nellambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi

di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;

p) in data 04/10/2023, I'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia I'Accordo
Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli

Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n.1;

g) in data 11/05/2023, atteso che le verifiche effettuate da Invitalia sul possesso da

parte dell’Appaltatore dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale prescritti ex
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lege e dalla lex specialis, nonché quelli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non si sono concluse ed in ragione dellinteresse
pubblico prioritario coinvolto, € stata data anticipata esecuzione alle prestazioni di cui al
Sub-lotto Prestazionale 4 dell’Accordo Quadro per gli Interventi ricompresi nei Cluster
presenti nel Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO, mediante sottoscrizione
di un Verbale di avvio d’'urgenza dell’Accordo Quadro stesso, secondo quanto previsto

dall’'articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020;

r) Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 24/07/2023 il Comune di S. Olcese
- individuato come Soggetto Attuatore dell'intervento dal Decreto Ministeriale del
22/04/2022, adottato dal Ministero dellinterno di concerto con il Ministero
del’lEconomia e delle Finanze - ha autorizzato I'attivazione del’O.D.A. per I'appalto
integrato con l'impresa Pizzarotti S.p.A (CIG derivato 99791184AF), per un importo

complessivo pari a € 10.617.754,55.=, oneri fiscali esclusi;

s) I'0.D.A (ordine di attivazione) di contratto specifico N. 1 & stato attivato dal Comune di

S.Olcese con prot 7992 del 25/07/2023;

t) con Verbale prot n. 8714 sottoscritto in data 14/08/2023 dal Comune di S.Olcese, stanti
le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al
raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, e
stata disposta dal RUP l'avvio dell’esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, relativamente alle prestazioni da eseguire
immediatamente afferente I'Intervento in oggetto, ricompreso nel Cluster AQ4 -

TORINO-GENOVA-MILANO - 7 del Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO;

u) Il decreto del Ministero dell'Interno del 12 giugno 2024, ha ricompreso il progetto in
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qguestione tra quelli finanziati non pit con PNRR, ma con fondi esclusivamente
nazionali, disponendo contestualmente un differimento dei termini di conclusione al 31

dicembre 2026.

L’articolo 12 del Decreto PNRR quater (n.19/2024 conv. con modificazioni dalla L. 29
aprile 2024, n. 56), dispone che a tutti i progetti che non sono piu finanziati con risorse
PNRR continuano ad applicarsi le norme di semplificazione di cui al D.L. 77/2021, del
D.L. 13/2021, nonché le specifiche normative volte a semplificare e agevolare |l
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo
12 comma 5, in relazione agli interventi non piu finanziati, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse del PNRR, restano confermate le assegnazioni per I'incremento prezzi dei
materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26,

comma 7, del D.L. 50/2022 convertito ad opera della L. 91/2022.

w) con Delibera della Giunta Comunale. n. 42 del 25/07/2024 il Comune di S. Olcese, che

non ha sottoscritto il contratto specifico sotteso all’O.D.A. sopra citato, ha deliberato “di
rinunziare al ruolo di Soggetto Aftuatore dellintervento in oggetto” e “di richiedere
formalmente alla Citta Metropolitana di Genova, ovvero ad altro Ente normativamente
preposto, di avviare le procedure finalizzate a subentrare nel ruolo di soggetto
attuatore dell’intervento al fine di non pregiudicare sia la realizzazione del progetto in
argomento, sia la completa erogazione del saldo dei finanziamenti in relazione al PUI
complessivo, di cui lintervento sul Torrente Secca costituisce soltanto una parte

marginale”,

Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 65 del 19/09/2024 Citta metropolitana ha

deciso di accogliere la richiesta del Comune di S. Olcese e conseguentemente di
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avviare le procedure finalizzate al subentro dellEnte metropolitano nel ruolo di

“Soggetto Attuatore” dellintervento

In attuazione di tale decisione, con nota prot. 56398 del 19/09/2024, il Direttore
Generale della Cittd Metropolitana di Genova ha trasmesso il predetto Decreto al
Ministero dell'Interno evidenziando che 'Ente metropolitano “resta in attesa di ricevere
da parte di Codesto Ministero la bozza di atto e/o accordo funzionale al predetto

subentro, per la successiva approvazione”

Con propria nota del 04/10/2024, assunta a protocollo di Citta metropolitana col n.
59710 del 07/10/2024, il Ministero dell'Interno ha evidenziato che con il richiamato atto
n. 65/2024 “la Citta Metropolitana e subentrata ufficialmente nel ruolo di “Soggetto
Attuatore” (...)” dellintervento in oggetto “la cui realizzazione inizialmente spettava al
Comune di Sant’Olcese (...)”, concludendo come segue: “orbene tenuto conto dello
stato di avanzamento della progettualita, nonché della fuoriuscita del progetto in
oggetto dal PNRR formalizzata con Decreto del 12 giugno 2024, questa
Amministrazione ribadisce e conferma la disponibilita a riconoscere formalmente la
Citta Metropolitana di Genova quale Soggetto Attuatore del CUP J61B22001760001, e
a formalizzare tale subentro nel provvedimento che revisionera il richiamato decreto
dipartimentale, nel quale, tra l'altro, sara data evidenza anche dei richiesti nuovi termini

necessari per la conclusione del progetto ammesso a finanziamento”.

aa)Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 81 del 31/10/2024 Citta metropolitana ha

deciso:

1. di prendere atto dei contenuti della nota assunta al protocollo metropolitano in data

07.10.2024 con il n. 59710, con la quale del Ministero dell’Interno ha espressamente
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riconosciuto che “Citta Metropolitana di Genova e subentrata ufficialmente nel ruolo di

“Soggetto Attuatore” dellintervento di cui al CUP J61B22001760001 (...)".

2. di autorizzare il Direttore Generale della Citta Metropolitana di Genova a richiedere
formalmente il trasferimento della titolarita del CUP J61B22001760001 in capo alla

Citta Metropolitana di Genova.

bb) Citta Metropolitana di Genova ha provveduto a richiedere in data 05 novembre
2024 con nota prot.n. 65699 la modifica della titolarita del CUP presso il CIPE
(Presidenza del Consiglio dei ministri) ed ha ricevuto in data 04 dicembre 2024 con

nota prot. n. 7203 conferma del cambio di intestazione del CUP.

cc) Citta Metropolitana di Genova ha inoltre richiesto al Comune di Sant’'Olcese in data 11
novembre 2024 con nota prot. n. 66882 il trasferimento dell’anticipo del 10%, decurtato
delle spese gia sostenute. Il Comune ha traferito con propria determinazione n.137 del
10 dicembre 2024 (inoltrata via PEC con nota prot. n. 74355 del 13 dicembre 2024) la
somma di € 1.357.908,38 che Citta Metropolitana ha introitato con riserva di verificare

la rendicontabilita delle spese sostenute dal Comune di Sant'Olcese;

dd) Successivamente, con nota prot. n. 76688 del 24 dicembre 2024, Citta
Metropolitana, avendo riscontrato carenze documentali in REGIS, ha inoltrato al
Comune di Sant'Olcese una formale richiesta di trasmissione di tutta la
documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute, come
previsto dal Manuale per i Soggetti Attuatori e dal quadro sinottico del Ministero

dell’Interno.

ee)ln data 2 gennaio, con nota n.104/2025, infine Citta metropolitana ha fornito ai Ministeri

delllnterno e del MEF un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attivita

10
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avviate da Citta Metropolitana di Genova per il subentro nella gestione dell’intervento,
segnalando la necessita di una proroga del termine di conclusione dell'intervento al 31
dicembre 2027, ribadendo la richiesta nell'incontro del 21 gennaio 2025 con il MEF e |l

Ministero dell'Interno.

ff) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare I'’Accordo Quadro mediante la stipula

di Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;

gg) il Soggetto Attuatore ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del

presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);

hh) il presente Contratto Specifico viene sottoscritto a conclusione positiva delle

verifiche sui requisiti generali dell’aggiudicatario di cui agli articoli 80 e ss. del Codice
dei Contratti, dando atto, in particolare, che le verifiche antimafia nei confronti
dell’Appaltatore si sono concluse con esito positivo, risultando Pizzarotti S.p.A. iscritta

alla White List della Prefettura di Parma con iscrizione valida fino al 09/10/2025.

Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, €, comunque, sempre fatto
salvo il recesso dal contratto da parte del Soggetto Attuatore qualora si venisse a
conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili allappaltatore di cause
di divieto, incompatibilita e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica
Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto

n.159

La Citta Metropolitana, in qualita di Soggetto Attuatore subentrato al Comune di
Sant'Olcese, ha operato nel rispetto del principio di buona fede, al fine di garantire la
realizzazione dell'intervento e la tutela dell’interesse pubblico sotteso. In tale contesto,

si é attivata per la stipula del presente Contratto Specifico anche sulla base delle

11
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comunicazioni verbali, ricevute dal Ministero dell'interno, Direzione Centrale per la
Finanza Locale Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Amministrazione
Centrale responsabile dell'investimento PNRR "Piani Urbani Integrati", nellambito degli
incontri bilaterali di monitoraggio del PUI, in merito alla proroga del termine di

ultimazione dei lavori.

jj) IAppaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dal Verbale di avvio d'urgenza
del’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali del
presente Contratto Specifico allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e
completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché

'oggetto delle prestazioni da eseguire;
kk) il CIG del presente Contratto Specifico € il seguente: 99791184 AF;

I) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione I'articolo

32, comma 12, del Codice dei Contratti;

mm) ['Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto
nel Disciplinare Unico e nell’Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19
gennaio 2018, n. 31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti
tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe, salvo quanto

previsto all’articolo 16 comma 1 bis del presente contratto;

nn) I'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, si impegna
a produrre le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento

o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
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nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della responsabilita civile per infortunio o danni
eventualmente causati a persone e/o beni del’Appaltatore medesimo, del Soggetto
Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell Appaltatore medesimo e/o
subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo),

nell’esecuzione dell’appalto;

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E

STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le
premesse, e la documentazione ivi richiamata, nonché la documentazione qui di
seguito elencata con indicazione del nome del file e della corrispondente impronta

HASH:

-- ’Accordo Quadro Lotto Geografico n. 1 TORINO-GENOVA-MILANO - Sub Lotto
Prestazionale 4 — Appalto Integrato (Rep.261.CM.Allegato B 01_AQ4_ACCORDO
QUADRO_SUB 4_LOTTO 1_PIZZAROTTL.pdf.p7m - <impronta SHA 256 del file
pdf:

7BCBB8CA478DE72622BABEDODO40AE1059FB385982AD746A1AB25A8E5C71

579F)

- le Condizioni Generali (Rep.261.CM.Allegato C 01_06. ALL F.4. - CONDIZIONI
GENERALI - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO) <impronta SHA 256 del file pdf:
2A0A211BA7F84118E559DEA63586382ADD5624A752CCO3FEF69C58F3B6C1A

532>
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- la seguente ulteriore documentazione di gara:

Rep.261.CM.Allegato C 02_02. ALL. B.4. SUB DISCIPLINARE 4 - LAVORI IN
APPALTO INTEGRATO <impronta SHA 256 del file pdf:
EFBCB5454FEAODO06229CEG6F1DA4F24753EAOE2E2C6D4538DD8C13DD8B1E4

6439>

Rep.261.CM.Allegato C 03_06.1 SUB-ALL. F.4 - DNSH - LAVORI IN APPALTO
INTEGRATO <impronta SHA 256 del file pdf: SHA256:
FOF2C7B2172BD998FF4A60F96C3D45EAF9255AF15DE173770024BF20B0C27

EO1 >

- 'Offerta Tecnica ed Economica presentata in gara dall Operatore Economico

Rep.261.CM.Allegato D 01-OG3_APPALTO_INTEGRATO_LOTTO1 (SHA256:
A4D7CO0ADED18422EF32C483CD295D2714B1251E6FABFC98B16C88727BAB

8C1B)

Rep.261.CM.Allegato D02-PriceEnvelopeSummary 1211 (SHA256:
3DD4E87AGE7B8FE921AC5607C4059CE4D87079AB84EBEC0042440BD859EB

69C2)

--- Il quadro economico, che riporta anche, nella colonna 2, 'aggiornamento alle
modifiche progettuali concordate tra le parti e ancora da approvarsi nelle sedi
competenti: Rep.261.CM.Allegato E - QE RAFFRONTO IPOTESI PROGETTUALE
<impronta SHA 256 del file pdf: SHA256:

84D25C1D65C6C9A9753AF2B658671C7528F6812EFF9548E07002F88EDA2E25C 3>

--- Il cronoprogramma: Rep.261.CM.Allegato F 01_Cronoprogramma Progetto-
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signed<impronta SHA 256 del file pdf: SHA256:
6A3527206932A22C4795DBDDB3DF8D61923BC61AFEF38C937B894951F2C1A

8F3>

2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico,

ancorché non materialmente allegati allo stesso:

il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati, e tutti gli altri

documenti della gara svolta da Invitalia non elencati al comma precedente;

'OdA del Contratto Specifico n. 1 del 25/07/2023 e relativi allegati, tra cui la

Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento.

3. In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per I'esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente
regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito
nellAccordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono

intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di
regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di
contrasto tra i principi dellAccordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi
prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volonta derogativa delle parti

manifestata per iscritto.
Articolo 2 - (Definizioni)

1. | termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato

nell Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole
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disponga diversamente.

2. | termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato
specificato nelle Condizioni Generali, salvo che il contesto delle singole clausole

disponga diversamente.

3. Il presente Contratto Specifico e regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la
manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I'Appaltatore e |l

Soggetto Attuatore relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’ Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di sequito, il “Regolamento”), ove non

espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

«Codice dellAmministrazione Digitaley;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e linnovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito

con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla
vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge

29 luglio 2021, n. 108;
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- decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in

legge 29 giugno 2022, n. 79;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dell’ Appalto
Integrato, di cui al Sub-Disciplinare 4 — Allegato B.4 al Disciplinare Unico - volto al
recupero e rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche preesistenti
tramite la connessione nonché la realizzazione e/o riqualificazione di percorsi
pedonali, ciclopedonali al fine di migliorare l'accessibilita, la funzionalita e la
sicurezza di aree cittadine.

L’oggetto del presente contratto a corpo consiste nell’affidamento di lavori e servizi
di ingegneria e architettura (progettazione definitiva ed esecutiva) per la
realizzazione dei lavori di adeguamento della Rete di Collegamento dei Servizi
Intercomunali nella Val Polcevera: Nuovo Ponte sul Torrente Secca tra la SP3
(Comune di Serra Ricco) e Via Levi (Comune di S.Olcese).

In particolare le opere oggetto del contratto risultano le seguenti:

- Opere stradali

- Fondazioni profonde

- Movimenti di terra e demolizioni

- Realizzazione ponte

-llluminazione pubblica e impianti vari
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Sono compresi nellappalto la progettazione definitiva ed esecutiva, la
realizzazione dei lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dalle
Condizioni Generali, con le caratteristiche tecniche previste dal progetto di fattibilita
tecnico economica con i relativi allegati, dei quali I'affidatario dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle
disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del
Soggetto Attuatore da parte dellAppaltatore delle seguenti attivita, cosi come

riportate nell’OdA n. 1 del 25/07/2023 e relativi allegati e successive modifiche.
2. Il contratto ha ad oggetto le attivita di cui in premessa e di seguito indicate:

a. Attivita di supporto alla progettazione: Rientrano nelle prestazioni da
eseguire tutte le indagini, prove di laboratorio, rilievi e attivita di supporto alla
progettazione necessarie per il corretto espletamento di tutti i servizi di
progettazione affidati, ivi inclusa la gestione degli aspetti ambientali affidati
all'appaltatore, tra cui:

I. Indagini geofisiche;

ii. Prove di laboratorio;

iii. Indagini geognostiche e prove in situ;

V. Rilievi topografici;

V. Indagini ambientali;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 17 delle Condizioni

Generali, cui si rinvia espressamente.
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b. Progettazione definitiva (PD);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 14 delle Condizioni Generali,
Cui si rinvia espressamente.;

c. Progettazione esecutiva (PE);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 14 delle Condizioni
Generali, cui si rinvia espressamente;

d. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 15 delle Condizioni
Generali, cui si rinvia espressamente;

e. Lavori;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali,

Cui si rinvia espressamente.

3 Le predette attivita dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche,

condizioni e modalita stabilite nelle Condizioni Generali e relativi allegati.

4. Sono comprese nellappalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare
compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le

caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali.

5. E’ designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del
Codice dei Contratti, I'Ing. Gianni Marchini, Direttore della Direzione Territorio e
Mobilita della Citta Metropolitana di Genova. Eventuali successive variazioni

soggettive non comportano la necessita di modificare il presente contratto.

6. L’Appaltatore & tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione
dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei
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limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico,

dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla

D.L. per i relativi provvedimenti.

8. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita, nonché tutti gli interventi richiesti,
le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non
espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto
dellappalto, in conformita al progetto e alle Condizioni Generali, nonché alle
raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della D.L.,

ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.

9. Aifini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a
regola darte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e
manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto
medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell’Appaltatore,

ricompresi nel corrispettivo d’appalto.

10.L’opera oggetto dell’appalto dovra essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole
tecniche di corretta esecuzione; I'Appaltatore dovra garantire 'adeguamento delle
soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed

internazionali.

11.A tal fine € obbligo dell Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le

manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
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12.La D.L. avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e
ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle
prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal
caso, I'Appaltatore eseguira gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto

Attuatore.

13.L’Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratto Specifico presso la
propria sede, ad eccezione delle attivita accessorie alla progettazione e dei lavori, da

esegquirsi in loco presso il Comune di Sant’Olcese ed il Comune di Serra Ricco.

14.Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, I'Appaltatore dovra predisporre e
consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovra
altresi redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei
Lavori di cui allarticolo 26 delle Condizioni Generali, che formeranno parte del

presente Contratto Specifico.
Articolo 4 - (Responsabili per le attivita contrattuali - Elezione di domicilio)

1. |l referente responsabile per le attivita contrattuali inerenti al presente Contratto

Specifico nominato  dallAppaltatore é: [ling. Daniele Cappellino C.F.

I O pendente dell'impresa Pizzarotti S.p.A.

2. Compito di detto referente sara quello di coordinare le attivita correlate ai lavori
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire

tutte le comunicazioni tra le parti.

3. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di

eleggere domicilio digitale come segue: pizzarotti@pec.pizzarotti.it.
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4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano
'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono
oggetto

5. Il predetto domicilio potra essere mutato solo previo invio di specifica PEC indirizzata
al Soggetto Attuatore che indichi il nuovo domicilio cui dovra essere effettuata la
trasmissione degli atti.

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

1. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, in

conformita a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:

Albo Professionale/Ordine/Registro ecificare tipo di
PER LA PRESTAZIONE Nome Cognome/ e S‘:a o c:; Ao
SPECIALISTICA DI: Ragione Sociale pp
ALBO/ORDINE n. di concorrente
Prov. B
iscrizione
Responsabile .
dell'integrazione delle Pietro Fabbri . ordi Amministratore e
prestazioni A.lerre —  ordine Parma 1660-A 26.07.1999 socio attivo
re . . . ingegneri A.l.erre engineering
specialistiche engineering [ ] (p.i.01720770344)
Ingegnere/Architetto
Responsabile della ini
. Marco Morini ] . Ammn'ustra'tore €
progettazione perla Ordine socio attivo
. A.lerre - . Parma 1734-A 31.07.2000 . .
categoria engineering - Ingegneri A.lLerre engineering
Ingegnere/Architetto (p.i.01720770344)
Responsabile della stefano Della Tltolare.
progettazione perla Santa ] Ordine studio associato
categoria Architettura E - Architetti PPC Parma 445-A 12.02.1985 ARC HIgrErTr';URA E
Ingegnere/Architetto Citta . (p.i.01534050347)
Relazione geologica
Geologo Giovanni Farra ] (?rdlne ) Emilia So'uo di A'RT
ART Ambiente ] Regionale dei 643 31.03.1993 Ambiente Risorse
- o o . Romagna o o
Risorse Territorio - Geologi Territorio
Coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione.
Coordinatore della [
sicurezza in fase di Filippo Paini Collegio Socio diA.l.erre
in Tas Alerre | | Geomi'm Parma 2301 07.06.2001 engineering
progettazione in engineering | | (p.i.01720770344)
possesso di | ]
attestazione di cui
all'articolo 98 del
D.Lgs. 81/08
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Giovane
professionista in caso
di RTI

Laura Dallaturca
A.l.erre
engineering

Ordine
ingegneri

Parma

3111-A

30.03.2022

Consulente su base
annua
A.l.erre engineering
(p.i.01720770344)

Articolo 6 - (Collaboratori)

1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell'incarico, potra avvalersi della collaborazione di

altri soggetti, della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al Soggetto

Attuatore, ferma restando la propria responsabilita nei confronti della stessa. La

possibilita di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potra assolutamente comportare

la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto

Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra I'’Appaltatore

e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il

medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori,

consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali:

Articolo 7 - (Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti alla

Progettazione/CSP/ Attivita di supporto alla progettazione e ai Lavori)

1. L’Appaltatore, nell’espletare I'incarico dovra attenersi a quanto segue:

a. Attivita di supporto alla progettazione.

| servizi dovranno svolgersi secondo quanto previsto nel piano delle indagini da

redigersi a cura dell’ Appaltatore e da sottoporre all’approvazione del Soggetto

Attuatore.

b. Progettazione /CSP

La progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata all'offerta

presentata in sede di gara, che costituisce anch’essa parte integrante e
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sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attivita
I'Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in

particolare quanto previsto dagli articoli 18 e 19.
c. Lavori

Nello svolgimento delle attivita I'Appaltatore si dovra attenere a quanto

contenuto nelle Condizioni Generali.

2. Resta inteso che, qualora I'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in
sede di gara, le attivita andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il

Soggetto Attuatore, il quale si riserva la facolta di accettarle.

3. Al presente Contratto Specifico & allegato un cronoprogramma relativo alle

modalita di esecuzione.

4. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai
principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra
I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della
parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e

del superamento dei divari territoriali.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni

pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi
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i dipendenti del’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore
medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo
derivante o comunque connesso con [|esecuzione del presente Contratto
Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate
direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore rispondera direttamente e
manlevera il Soggetto Attuatore da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura
derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni

caso derivanti dall’esecuzione del contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le
relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia

espressamente.

Articolo 9- Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto piu compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni

Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No

Significant Harm” (DNSH)

1.1L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del
presente Contratto Specifico, € tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e
degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo

agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi
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dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’'obiettivo

climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al
principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18
del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, cosi come compiutamente

definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente,

dall’articolo 11 delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari

opportunita

1.3 L’Appaltatore, occupando, allatto della stipula del presente Contratto
Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), € obbligato
a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del
Contratto Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis, del
D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all’'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e altresi (ii) relazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e
alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio

antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta.

La predetta relazione e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in
analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47,

comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.
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Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al
successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui

al successivo articolo 20.

1.41L’Appaltatore, nellesecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente
Contratto Specifico, € obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la
promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma
4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, I'Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del
Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico,
ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario
procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una quota pari
almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove
assunzioni sia destinata rispettivamente (i) alloccupazione femminile e (ii)
all’'occupazione giovanile (rivolta a giovani di eta inferiore a 36 anni al momento

dellassunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al
successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al

successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia

contabile

1.5L’Appaltatore € tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono
essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla
Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto

Specifico. Trattasi delladozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto
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del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel
Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei
conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei
fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un
sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le
transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’ utilizzo delle

risorse del PNRR.

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di

target e milestone

1.6 L’ Appaltatore € tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei
target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e
limputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria

pertinente, che puod essere adottato dal Soggetto Attuatore.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi
competenti per le attivita di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del

PNRR) la facolta di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente,

dall'articolo 11 delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di

contribuzione, assistenza e previdenza)
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L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le
disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti

alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.

L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarra per
'esecuzione del presente appalto sara regolarmente contrattualizzato e assicurato
dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si

obbliga ad ogni effetto di legge.

L’Appaltatore assume I'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti
dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore
dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna
ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non
inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui

€ soggetto.

by

L’Appaltatore e obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti,
nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto
Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti
Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella

quale si svolgono i lavori.

Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso in cui
non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi
oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti

degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il
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DURC, si procedera come specificato e regolato dall’articolo 30, comma 5, del
Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procedera secondo
quanto specificato dall’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle

Condizioni Generali.

L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per
il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni

in materia contenute nelle Condizioni Generali.

L’Appaltatore si assume I'obbligo di osservare e far osservare dal proprio
personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti
e/o comunque richieste dalla particolarita del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre
l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di
realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto
delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche

norme aziendali.

L’Appaltatore assume [l'obbligo della costante sorveglianza del corso
dell’esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e
collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni
ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e pertanto manlevato da
ogni responsabilita e dovra essere in ogni caso tenuto indenne dall’ Appaltatore.
Tutte le spese derivanti allAppaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati,
nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far

capo all’Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i
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mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del

presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto.

La/ll D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comungue, ogni e qualsiasi facolta di
accertare, in qualunque momento e con le modalita che riterra piu opportune,
I'esatto adempimento da parte dell Appaltatore degli obblighi di cui al presente

articolo.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari
e connesse previste per I'esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti,

sostenendone per intero i relativi costi.
Articolo 11 - (Responsabilita)

L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di
beni o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili

direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

E fatto obbligo allAppaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e
indenne da ogni e qualsiasi responsabilita per danni diretti ed indiretti che possano
derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o
che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni
legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da
terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo

ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

L’Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore

da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi,
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compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto
Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque
titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto,
salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate

direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.

L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilita per danni causati al Soggetto
Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che

gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

L’Appaltatore rispondera direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore da ogni
responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte
dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari
tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti

dall’esecuzione del presente contratto.

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attivita connesse e/o
secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovra avvenire nel
pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sara a totale carico
dell’Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comportera la risoluzione del

contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

In conformita all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di
oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico,
storico, artistico, archeologico, I'’Appaltatore dovra darne immediata comunicazione

al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la
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conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui

sono stati rinvenuti.

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni
allinterno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti,
subfornitori 0 comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto

dell'appalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative
disposizioni di cui allarticolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto
Specifico.

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto)

Il Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e
cessera di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di risoluzione 0 recesso ai sensi

dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

L’esecuzione avra inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 23 delle

Condizioni Generali.

Per la redazione della progettazione e le attivita connesse e il Coordinamento della

Sicurezza in fase di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:
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b. Progettazione Definitiva (e CSP): 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

c. Progettazione Esecutiva (e CSP): 45 (quarantacinque) giorni naturali e
consecutivi;

al netto delle interruzioni previste per I'ottenimento delle necessarie approvazioni e
per le attivita di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da
inadempienze dell’Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle

prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data

dall’'ordine di inizio dell’attivita.

Il termine ultimo per la conclusione dei lavori é fissato inderogabilmente in 542
(cinquecentoquarantadue) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data

del verbale di consegna dei lavori.

L’'inosservanza dei menzionati termini determina I'applicazione delle penali nella

misura prevista dal presente Contratto Specifico.

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili
esclusivamente all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del
finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione delle prescritte penali all'uopo
fissate dal presente Contratto Specifico, verra meno il diritto ad ogni compenso per
le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facolta del Soggetto

Attuatore di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento del danno.

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti,

puo essere disposta in ottemperanza e con le modalita previste dagli articoli 28 e
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29 delle Condizioni Generali.

9. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine stabilito puo richiederne la proroga nei limiti, con le modalita e i

tempi di cui all’articolo 27 delle Condizioni Generali.

10.Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore
si riserva in ogni caso la facolta di sospendere o interrompere I'esecuzione
dell’appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione

scritta.

11.Fermo restando che ogni conseguenza derivante dal tempo intercorso tra la stipula
dell’Accordo Quadro e quella del presente Contratto Specifico non & imputabile al
Soggetto Attuatore, qualora si verifichino circostanze che incidano sulla corretta
realizzazione dell’appalto — rendendone impossibile o significativamente ritardata
l'esecuzione — il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata
comunicazione all’Appaltatore, al fine di valutare le misure piu idonee a garantire il

rispetto degli impegni contrattuali assunti.

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

1 |l corrispettivo contrattuale € determinato “a corpo” per la quota relativa ai servizi

tecnici e “a corpo” per la quota relativa all’esecuzione dei lavori.

2 Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto
Specifico e pari ad € 10.617.754,54

(diecimilioniseicentodiciassettemilasettecentocinquantaquattro/54), oltre IVA e oneri di
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legge, ed e cosi composto:

a) Servizi accessori alla progettazione pari a € 135.000,00
(centotrentacinquemila/00), comprensivi di oneri per la sicurezza e costi della
manodopera come per legge, imputati nel quadro economico allegato al

presente documento;

b) Progettazione definitiva ed esecutiva (e CSP) pari a euro € 664.692,35

(seicentosessantaquattromilaseicentonovantadue/35);

c) Lavori pari a euro € 9.352.991,66
(novemilionitrecentocinquantaduemilanovecentonovantuno/66) oltre Costi della

sicurezza per € 465.070,53 (quattrocentosessantacinquemilasettanta/53).

Il corrispettivo dovuto all’ Appaltatore per I'esecuzione dei lavori & determinato in base
ai prezzi unitari definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto
Specifico, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della
procedura di affidamento del’Accordo Quadro da parte dell’Appaltatore contraente |l
Contratto Specifico. Il corrispettivo comprende ogni attivita operativa e tecnico-
amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d’arte le opere

oggetto di intervento.

Il corrispettivo professionale per i servizi tecnici appaltati € stato determinato in
conformita alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso
percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate
allOdA n. 1 del 25//07/2023. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’'articolo 5

del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalita e nel limite delle
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misure massime ivi indicate. La Stazione appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si
riserva la facolta di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri

accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

Quanto alle attivita di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari
delle Regioni, anche limitrofe, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni
risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dallAppaltatore in

sede di gara.

6 Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto
necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni
sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle

disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.

7 |l corrispettivo sopra richiamato e da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna
possibilita di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi
delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilita finale; esso
puo solo diminuire proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere
ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilita finale,

ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

8 Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi
previste di seguito nel presente Contratto Specifico, non e prevista alcuna revisione
dei prezzi contrattuali e non trova applicazione I'articolo 1664, comma 1, del Codice
Civile.

E ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del
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Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022
convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 e secondo quanto di
seguito disciplinato

Si applica quanto disposto dall’articolo 41 delle Condizioni Generali.

In attuazione dellarticolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la
valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia
integralmente alla procedura di compensazione prevista dall’articolo 29, comma 2
e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di cui al periodo
che precede deve essere richiesta dall’ Appaltatore, con apposita istanza, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, oltre a quello previsto nel
presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero
essere approvati nel periodo di validita del Contratto Specifico, a rivalutazioni o
revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione
per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non
imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto
include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle

attivita pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni
descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque

comprese le attivita di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero
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richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e
sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in

rapporto a intervenute disposizioni normative.

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e
compensa integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli
nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente
identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle
attivita accessorie, delle attivita di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi,
riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresi
compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti,
impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla
sicurezza del personale operante in strada o in campagna etc.; le spese e/o
indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di
prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attivita
necessarie per I'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o
Amministrazioni ed Enti competenti, 'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore

attivita tecnica o amministrativa necessaria.

Al Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti,
modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza
di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili
a carenze di coordinamento tra attivita di progettazione ed attivita inerenti alla

predisposizione del piano di sicurezza.
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13 Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni
professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, Si

rinvia integralmente alle previsioni dell’articolo 41 delle Condizioni Generali.

14 Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di
appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni 0
corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti

dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

15 Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente
erogata, sara pagato secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:
a. Attivita di supporto alla progettazione
- 50% dell'importo contrattuale per l'attivita di supporto alla progettazione a seguito
dell’approvazione del progetto definitivo da parte del Rup ai sensi dell’art. 48 comma
2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta all’emissione
della fattura;
- 50% dell'importo contrattuale per I'attivita di supporto alla progettazione a seguito
dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Rup ai sensi dell’art. 48 comma
2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta all’emissione
della fattura;
b. Progetto Definitivo (e CSP):
- 20% dellimporto contrattuale relativo alla progettazione definitiva entro quindici
giorni dall’effettivo inizio della prestazione professionale previa presentazione di
idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;

- 30% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione definitiva, a seguito della
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verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

- 50% dellimporto contrattuale relativo alla progettazione definitiva a seguito
dell’approvazione del progetto definitivo da parte del Rup ai sensi dell’art. 48 comma
2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta all’emissione
della fattura;

c. Progetto Esecutivo (e CSP):

- 20% dellimporto contrattuale relativo alla progettazione esecutiva entro quindici
giorni dall’effettivo inizio della prestazione professionale previa presentazione di
idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa,

- 30% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito della
verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

- 50% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva a seguito
dell’'approvazione del progetto esecutivo da parte del Rup ai sensi dell’art. 48 comma
2 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 e previo nulla osta al’emissione
della fattura;

d. Lavori:

L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 35 comma 8 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50, corrisponde all’Appaltatore I'anticipazione del 20% (venti per
cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori entro quindici giorni dall’effettivo
inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa.

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di
stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui

all'articolo 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non inferiore
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Cenova

a € 500.000,00# (cinquecentomila/00).
Sullimporto di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo
proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima.
L’'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente
dallammontare della somma.

16 |l corrispettivo dovuto all’ Appaltatore sara pagato secondo le modalita, i termini e le

condizioni disciplinati dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni Generali

17 In conformitda a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti
avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento

della fattura elettronica.

18 |l pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente
di seguito indicato, intestato all’ Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi

dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136:
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19. Ai sensi dell’'articolo 3 della L. n. 136/2010, I’Appaltatore dichiara che le persone

delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

1. Il Sig. RICCARDO GIULIO GARRE’
|
(Firma SINGOLA **)

2. I1Sig. ROSARIO DE CESARE I
I (irma congiunta di
2 delegati su 4);

3. Il Sig. BRUNO MELARD | [
I (- ima congiunta di 2
delegati su 4);

4. 1ISig. ANTONIO COMES I
I (- ima congiunta di 2

delegati su 4);

5. Il Sig. ALFREDO VINC |
I (Firma congiunta di 2 delegati su 4).
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20. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.

21. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e
subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso
subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni
effettuate in violazione delle disposizioni di cui allarticolo 3 della L. n. 136/2010

comportano I'applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.

22. Il Soggetto Attuatore avra il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui

all’'articolo 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.

23. | pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel
rispetto di quanto prescritto nell Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle

Condizioni Generali.

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto

Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 46 delle Condizioni Generali, cui si
rinvia espressamente.

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente
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Contratto Specifico, nessuna esclusa, I'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva,
conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante
fideiussione assicurativa n 2025/50/2723998 in data 08/08/2025 rilasciata da Reale
Mutua Assicurazioni S.p.A. — Agenzia 465 Ag. PARMA, per un importo pari a €
315.878,20.=, con durata fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione e comunqgue decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, prima scadenza del premio 30/07/2026 con proroga annuale.
Non essendo stato possibile verificare la riconducibilita delle firme apposte sulla
polizza alla societa emittente, si prende atto della dichiarazione dell’appaltatore sulla
sua autenticita, fermo restando che qualora le verifiche successive dovessero avere
esito negativo il presente contratto deve ritenersi privo di efficacia.

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del
Codice Civile, sara progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sara svincolato alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, I'Appaltatore deve
provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15
(quindici) giorni lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.
Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 44 delle
Condizioni Generali.

L’Appaltatore € munito della seguente polizza assicurativa professionale
contraddistinta al n.IFLO015098, sottoscritta in data 04/08/2023 rilasciata da AlG

Europe Limited - agenzia di Milano, per un importo pari a € 1.963.612,44.=, in
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conformita all’articolo 12 del Disciplinare Unico e allarticolo 45 delle Condizioni
Generali.

4. A copertura dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori, I'Appaltatore produrra almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima
della consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 103, co. 7 del Codice dei Contratti,
polizza assicurativa rilasciata da primaria Societa, per un importo pari a €
10.617.754,54 per la partita 1, € 5.308.877,27 per la partita 2, € 1.061.775,45 per la
partita 3 e € 530.887,73 per Sezione B RCT, con congrua durata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.), in conformita a quanto previsto all’'art. 45 delle
Condizioni Generali.

5. Si precisa che 'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del
rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preawviso, il Soggetto Attuatore si riserva di
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni
contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati,

nonché delle Condizioni Generali.

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la piu ampia collaborazione per
consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto

Attuatore.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di

non conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in
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materia di penali, honché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento
dell'eventuale maggior danno, I'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le
disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a

tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto I'applicazione delle penali.

| controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non
liberano I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente

Contratto Specifico.

BN

In ogni caso, l'‘Appaltatore € tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le
informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla
verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtu e per effetto del

presente Contratto Specifico.

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantita
e qualita, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali, sara avviata dal RUP o dal D.L. a seguito della ultimazione delle

medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 18- (Collaudi)

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 66 delle Condizioni Generali, cui Si
rinvia espressamente.

Articolo 19 - (Subappalto)

L’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
Lavorazioni OG3 fino ad un massimo del 49% e comunque nel rispetto della

normativa vigente applicabile;
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Lavorazioni OS21 fino ad un massimo del 100% e comungue nel rispetto della
normativa vigente applicabile;

Lavorazioni OG8 fino ad un massimo del 100% e comunque nel rispetto della
normativa vigente applicabile

Per I'esecuzione delle attivita propedeutiche e di supporto alla progettazione: 30%
di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della
Stazione appaltante e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei
Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalita previsti dal Disciplinare Unico,

dalle Condizioni Generali.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la
filiera di imprese dell Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su
quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra
l'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della
parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche

per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione delloccupazione giovanile e femminile di cui

allarticolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto
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e, altresi, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il
subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione
femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 9.b) del

presente Contratto Specifico; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali
minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei
criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
I'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato

dal Ministero della Transizione Ecologica.

4. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nellesecuzione del
Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresi derivanti dalle
disposizioni normative per l'affidamento e I'esecuzione dei contratti pubblici

finanziati con le risorse PNRR.

5. L’affidamento in subappalto & sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del

Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:

- ['Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di
subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che

economici;

- I'’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi
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dell’articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa
alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma

dell’'articolo 2359 del Codice Civile con I'impresa appaltatrice, se del caso;

- contestualmente al deposito del contratto, 'Appaltatore deve trasmettere la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
gualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione attestante I'assenza in capo ai subappaltatori

dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

- ['Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano

di sicurezza.

6. E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle

ritenute di garanzia effettuate.

7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per
le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito
I'Appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di
lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle

caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
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categorie prevalenti e siano incluse nelloggetto sociale del contraente principale.
L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
il Soggetto Attuatore, sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra.
L'Appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa

vigente.

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del
Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui

allarticolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltate. L’Appaltatore si
obbliga a manlevare e tenere indenne 'amministrazione da qualsivoglia pretesa di
terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari L’Appaltatore e
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

.| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i

requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revochera I'autorizzazione.

L’Appaltatore, qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello
stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le

certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui

all’'articolo 80 del Codice dei Contratti.

L’esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore

subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell’ Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti
commi, il Soggetto Attuatore puo risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al

risarcimento del danno.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, 'Appaltatore si
obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, 'importo del

contratto, 'oggetto delle prestazioni affidate.

Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105,
comma 2, del Codice dei Contratti, 'Appaltatore & obbligato, prima dell'inizio della

prestazione, a comunicare al Soggetto Attuatore:

- nome del subcontraente;

- importo del subcontratto;

- oggetto della prestazione affidata;
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e dovra trasmettere alla D.L.:

copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;

- dichiarazione del subcontraente attestante la conformita delle macchine e delle
attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di

circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e

salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilita

previsti dall’articolo 3 della L. n. 136/2010.

17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del

Codice dei Contratti.

Articolo 20 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore
assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applichera,
fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale
giornaliera pari allo 0,6%o (zero virgola sei per mille) del’importo netto contrattuale,
in conformita a quanto previsto dall’'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che
deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e
con le modalita stabilite e descritte agli articoli 13 del’Accordo Quadro e 30 delle

Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.

53



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

s - o egecENovACTTA
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 e + .. METROPOLITANA
"Piani urbani integrati" Citta Metropolitana b AND URBANO INTEGRATO

2. La penale, nella stessa misura percentuale giornaliera di cui al comma 1, trova

applicazione anche in caso di ritardo:

a. nellavvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla

D.L.;

b. nellavvio dellesecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili

all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c. nelrispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale

di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino
dell’esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attivita di indagini

a supporto della progettazione.

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento
dell’Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli
appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori
obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, sotto paragrafi 9.a) e 9.b)

del presente Contratto specifico.

4. Il Soggetto Attuatore ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi
dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali
applicate, cosi come previsto dell’'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che
deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga |l

10% (dieci per cento) del valore dellimporto netto contrattuale, previa semplice
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comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto

previsto dall’art 30 delle Condizioni Generali.

6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle
prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a
seguito dell’approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di
conformita, potra essere riconosciuto all Appaltatore un premio di accelerazione per
ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al
precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme
indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle
risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle

obbligazioni assunte.
Articolo 21 - (Esecuzione in danno)

1. E facolta del Soggetto Attuatore, nel caso in cui I'’Appaltatore, un subappaltatore o
un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le
prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto -
senza alcuna formalita, I'esecuzione parziale o totale di quanto omesso
dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi

costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile

che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva |l
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diritto di affidare a terzi I'esecuzione di quanto necessario al regolare

completamento delle attivita oggetto del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore
pud avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti
dellimporto massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il

completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avra inoltre facolta di differire il pagamento
delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno
che I'Appaltatore € eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le
opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno non
esime I'Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e amministrative in cui lo

stesso puo incorrere a norma di legge.
Articolo 22 - (Risoluzione e recesso)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono

disciplinate dagli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali.

In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, I'Appaltatore puo risolvere il

presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da
motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o
comunque non imputabili a condotte dellAppaltatore ad eccezione delle

normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, comma 24, del presente
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Contratto Specifico;

- allapplicazione delle penali cosi come indicato al precedente articolo 20 del
presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto

Prestazionale 4 a cui si rinvia.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvedera ad escutere la
garanzia definitiva, salva la facolta per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro
delleventuale danno subito nonché di procedere allesecuzione in danno

dell’ Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresi tratterra ogni somma
ancora dovuta per [lattivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di
risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti allinadempimento ivi

compresi i maggiori costi.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi
come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n.
77/2021, oltre all’applicazione delle penali, cosi come stabilito al precedente
articolo 20 del presente Contratto Specifico, nellAccordo quadro e nelle Condizioni
Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente

Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o I'atto di assenso comunque
denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli

elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse
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conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto
progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il
Soggetto Attuatore potra risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni
subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore, I'Appaltatore avra diritto a
ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate

positivamente.

Il Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15,

comma 6, dell’Accordo Quadro.

Costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile:
- la sopravvenuta perdita del possesso, da parte dell Appaltatore, dei requisiti di

ordine generale, di ordine speciale e di quelli previsti dalla normativa antimafia,

prescritti ex lege e dalla lex specialis;

- il mancato rispetto, da parte dellAppaltatore, del termine di cui all’articolo 13

comma 7 del presente contratto.

E’ fatta salva la facolta del Soggetto Attuatore di richiedere il risarcimento degli

eventuali danni subiti.

. Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra
indicate dall’articolo medesimo, I'Appaltatore dara tempestiva comunicazione ad
Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza

sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15 dell’Accordo Quadro.
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Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dellAccordo Quadro e dall’articolo 42
delle Condizioni Generali.

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L’Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli
organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 25 - (Incompatibilita)

1. | professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno
partecipare né allappalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere

pubbliche oggetto del presente incarico.

2. Allappalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al

professionista ai sensi dell’'articolo 2359 del Codice Civile.

3. | divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’ Appaltatore
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli

affidatari di attivita di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare
ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a
segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di
cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé€ medesimo sia

per i suoi collaboratori.

Articolo 26 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)
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L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative

modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore
ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia

dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Il presente contratto verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. e/o degli
altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilita

delle operazioni.

Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietd)

Nello svolgimento dell'attivita, dovra essere osservata la massima riservatezza su

ogni informazione di cui '’Appaltatore venisse a conoscenza.

Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della
normativa in materia di tutela del diritto d’autore, garantendo loriginalita degli
elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per 'uso o la diffusione delle

opere protette.

| risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti
nellespletamento delle attivita saranno di esclusiva proprieta del Soggetto

Attuatore.
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Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico
I'Appaltatore si assume la responsabilita della veridicita delle verifiche effettuate e
dei dati acquisiti, della fedelta delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei

rapporti tecnici.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto
rimarranno di titolarita esclusiva del Soggetto Attuatore che potra, quindi, disporne,
senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la

duplicazione e la cessione anche parziale.

Il Soggetto Attuatore potra liberamente disporre degli elaborati di progetto anche
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che |l
professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di

sorta.

Qualsiasi uso o0 comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra
previsto sara considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti

sanzioni.

Tutti i documenti e i prodotti comungque consegnati dal Soggetto Attuatore
all Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di
proprieta esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso

Soggetto Attuatore al termine dell’appalto.

. Al Appaltatore &, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto
Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti.

All'Appaltatore & fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi
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al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal

Soggetto Attuatore.

Articolo 28 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi
reciprocamente informate circa I'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno
gestiti nel’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di

dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono
esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia
responsabilita per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori
derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In
esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai

principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attivita di cui al presente Contratto
Specifico, & Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed
accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del

trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso
dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi

saranno trattati in conformita al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 29 - (Misure anticorruzione)
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1. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione della Citta Metropolitana di Genova approvato con
Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione
trasparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova, di impegnarsi
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la
suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Citta Metropolitana di Genova qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarita o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare
con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico
dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Citta Metropolitana di
Genova,
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del
contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni
altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui
lo stesso venga a conoscenza. L’'omissione di tale adempimento consente alla

Citta Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
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- nellesecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023,
n. 81, nonché il “Codice di comportamento” della Citta Metropolitana, approvato
con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022,
pubblicato sul sito della Citta Metropolitana di Genova nella sezione
‘“Amministrazione trasparente — Atti generali’, di cui dichiara di aver preso
visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per
'Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora, in ragione della
gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

2. In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data
28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura
autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione
dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo,
poteri autoritativi 0 negoziali in nome e per conto dellAmministrazione di
appartenenza;

3. Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ e
possibile accedere alla piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova
che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio
2023 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte illegali

che riguardino codesta Amministrazione.
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Articolo 30 - (Patto di integrita)

Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrita, da esse sottoscritto
digitalmente, di cui alla Determinazione dirigenziale di Citta metropolitana n.3034
del 25 novembre 2024

Il patto di Integrita &€ parte integrante e sostanziale del presente contratto (“Allegato
G”) e ne costituisce allegato conservato in atti.

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a

collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalita.

Articolo 31 - (Controversie e foro competente)

Si pud ricorrere allaccordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei
Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione
delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo
205 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui é
previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre
essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel
rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti

possibile esperire altri rimedi alternativi allazione giurisdizionale.

Ove non si proceda allaccordo bonario e I'Appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico
e devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi

dellarticolo 25 c.p.c..
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E esclusa la competenza arbitrale.
Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali.
Articolo 32 - (Spese contrattuali)

. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese
quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico
dell’Appaltatore, come previsto all’articolo 82 delle Condizioni Generali

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Citta
Metropolitana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto
dal Decreto del Ministro delleconomia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in

ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente
contratto avviene sulla piattaforma Sister del’Agenzia delle Entrate in misura fissa
ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile

1986, n. 131.

Per I'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e
ai suoi allegati I'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo
di Euro 500,00# (cinquecento/00), determinato ai sensi dell’allegato 1.4, Tabella A

del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36

L'imposta di bollo ancora dovuta verra versata dall Amministrazione, unitamente

allimposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare n.22/E
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del 28/07/2023 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento

Normativo.

Articolo 33 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)
1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente
Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in

ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

2. |l presente contratto, redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano
fino a qui complessive sessantasette pagine, € formato su supporto digitale e
sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013..

CITTA’ METROPOLITANA di GENOVA

Ing. Gianni Marchini

(Direttore della Direzione Territorio e Mobilita)

IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.

Ing. Daniele Cappellino

(Procuratore Speciale)

AUTENTICA di FIRME

lo sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Citta
metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui e parte la Citta
metropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267, certifico che:

67



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "
- R 2®GENOVACITTA
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 eHE .. METROPOLITANA

"Piani urbani integrati" Citta Metopoltana  pIAND URBANOINTEGRATO

+

- Iing. Gianni Marchini, HEE N HENEE HEN 1 N I BN
I (| quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualita di

Direttore della Direzione Territorio e Mobilita, in rappresentanza e per conto della Citta

metropolitana di Genova e

- Ing. Daniele Cappelino, JEN 1 HENN HEN | I HEEN BN EEN

I (| ouale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualita di

Procuratore Speciale dellimpresa IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A., C.F.

01755470158, P.IVA 00533290342, avente sede in Via A.M. Adorni n. 1, Parma (PR) ,

delle cui identita io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista
sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005,
n.82, previamente verificata la validita delle loro firme digitali, ai sensi dell’articolo 10 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2009, e facendomi

espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

lo, Segretario Generale, presso la sede dellEnte in data ventisei agosto
duemilaventicinque procedo all’autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in

quanto il contenuto non e in contrasto con l'ordinamento giuridico.
Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina
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