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Art. 1 - Oggetto dell’appalto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione affida in appalto all’operatore economico ...........ccocoiiiiiiiiiiii e, , che
avendo sottoscritto il verbale di-permanenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei
lavori,-accetta senza riserva alcuna, di effettuare I’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell'intervento di:
Efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture in ardesia dell’edificio, delle
coperture e recupero del sottotetto Liceo Leonardo Da Vinci sito in Via Bartolomeo Arecco civ. 2,
Cap. 16122
L’Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati.

Art. 2 - Documenti contrattuali
L’'appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili in regime
transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché
non materialmente allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- il Capitolato Speciale d’Appalto (“Allegato A”), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la
seguente impronta HASH: SHA256: “......... i
- il Computo Metrico Estimativo (“Allegato B”), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la
seguente impronta HASH: SHA256: “......... i
-- Gli ulteriori allegati “C” (“D”, etc.) di cui all’articolo 22 del presente contratto (NB sono le Check List DNSH).
Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per
guanto non disciplinato dal presente contratto.
Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del’ Amministrazione:

® | piani di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
® il cronoprogramma,;

Schema di contratto LAS.21.00002 Pagina 3 di 29

- S.I.G.E. — Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -



%ok Finanziato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
b o X i Missione 4 Istruzione e ricerca
R g™ dall'Unione e e Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Universita
*

NextGenerationEU Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

® gli elaborati grafici progettuali, come da elenco inserito tra i documenti di gara, e pubblicato sul sito
SUA https://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-iddXXX-pnrr , nella cartella compressa
“Allegati tecnici.zip” come file“XXXXXX.pdf” avente la seguente impronta HASH : SHA256: “.......... ?

Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale i capitolati
e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
Art. 3 - Ammontare del contratto
L’importo contrattuale ammontaa Euro ................. (diconsi EUro ...........c.coeveees /00), di cui :
a) Euro ................ per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie
b) Euro 173.024,56 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’asta del ......... %.
L’importo contrattuale € al netto dell’'l.V.A. e e fatta salva la liquidazione finale.
L’importo contrattuale & integralmente finanziato con fondi del’'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU
— Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia
scolastica".
Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il direttore dei lavori o
collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente
saranno apportate all’originale progetto.
Il contratto & stipulato “a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 let. let. ddddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs.
50/2016, per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla qualita di
detti lavori.
Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
E ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50.
Art. 5 - Modifica del contratto
La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 106 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50 dall’art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con

modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 in combinato disposto dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.L. 50/2022
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convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, che richiamano i prezziari regionali ed i relativi
aggiornamenti MIMS.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di
revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 e dell’art. 106, comma 1
lettera a) primo periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dal
secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dellart. 106. Per quanto non espressamente
disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto art. 29 la cui applicazione ¢ fissata fino al 31
dicembre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla
stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo,
rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui allart. 29 comma 2 secondo periodo del
Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25. In tal caso si
procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e
comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art
29 del d.I. n. 4 del 2022.

L’istanza di compensazione deve essere presentata secondo le modalita di cui all’art. 29 comma 4) del D.L.
n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nel’anno solare di presentazione
dell’'offerta.

La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta e € da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente riconosciute.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di
affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18 maggio 2022, sono previste nell’art. 26 del
decreto “Aiuti” ulteriori risorse, individuate nei commi 6 e 7, a copertura delle procedure avviate
successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto “Aiuti”) e sino al 31 dicembre

2022.
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Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, &€ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non

trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

Caso 1 - consegna lavori in via d’urgenza (vedi ipotesi esclusive ultimo periodo comma 8)
| lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016, per i motivi indicati nel verbale di consegna (se parziale aggiungere parziale), che qui si intende

integralmente riportato.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque)
naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione
dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato
dall’Appaltatore, di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4
Componente 1 Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”
restano ferme in ogni caso le seguenti scadenze:

* inizio lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023,

* esecuzione e collaudo degli Interventi fissata entro il termine del 30 giugno 2026.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, I'’Appaltatore & tenuto a garantire, per quanto di
propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dalla Citta
Metropolitana di Genova, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi,
emanati e emanandi.

L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni
singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la

documentazione necessaria per eventuali controlli.

Caso 2 — consegna in fasi successive (validita dei termini dal 1° verbale di consegna) |l tempo utile per
ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi

e consecutivi decorrenti dalla data del primo verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra
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avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato

dall’affidatario, di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

Caso 3 —consegna parziale (validita dei termini dall’ultimo verbale di consegna)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque)
naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data dell’'ultimo verbale di consegna dei lavori (consegna
definitiva) di cui all’articolo precedente e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e
fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall’affidatario, di cui all’art. 6 del Capitolato

speciale d’appalto.

Caso 4 - scadenza fissa per l'ultimazione

Il termine per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato per il giorno ................ , valutato sulla
base di una consegna presunta dei lavori entro il .......................... , e la loro esecuzione dovra avvenire
nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall’affidatario, di

cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all’Appaltatore in ordine
alle attivita propedeutiche, complementari, integrative all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato
speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall’art. 8 del Capitolato
speciale d’appalto.
Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dellAppaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale d’appalto nonché quelli
derivanti dalla normativa vigente.
La direzione del cantiere € assunta da ..........cccooiiiiiiiii i , abilitato/i secondo le previsioni e
modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna:

- a comunicare tempestivamente allAmministrazione le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i

incaricato/i.
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- provvedere alla trasmissione alla Citta Metropolitana di Genova di tutta la documentazione a
comprova del conseguimento di milestone e target afferenti Investimento 3.3 “Piano di messa in
sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” Missione 4 Componente 1, ivi inclusa quella di
comprova dell’assolvimento del DNSH;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della
prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di
consentire alla Citta Metropolitana di Genova di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati

- al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle
attivita oggetto del Contratto

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua
disponibilita, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Citta Metropolitana di
Genova

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, I'’Appaltatore sara altresi

chiamato a risarcire la Citta Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa di inadempienze

dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Citta

Metropolitana di Genova ai fini del’lammissibilita definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da

impedire I'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalita dell’'Intervento realizzato

entro il termine previsto del 30 giugno 2026;

b) fatti imputabili all’Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o piu requisiti di

ammissibilita dell’'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarita della documentazione non sanabile oppure

non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto

Attuatore;

¢) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell Intervento, per fatti imputabili al’ Appaltatore;
Art. 8 - Subappalti e subcontratti

(qualora I’aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o lavori da subappaltare)

Schema di contratto LAS.21.00002 Pagina 8 di 29

- S.I.G.E. — Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -



Finanziato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

' : Missione 4 Istruzione e ricerca
dall'lUnione A pes Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:dagli asili nido alle Universita
NextGenerationEU Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.
In particolare, si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o

lavorazioni:

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'lmpresa subappaltatrice,
attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui allart. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

a) [lindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni
subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra praticare alcun ribasso;

b) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;

c) limpegno dellAppaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa
subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono al’Amministrazione, prima dell’inizio

dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa

Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del
subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
L’'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi,

pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. ¢) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non € ammesso.
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Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere
considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore si
impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, I'importo del contratto e 'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

L’Appaltatore pud individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla
procedura di gara in argomento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Appaltatore i medesimi vincoli
ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili,
ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging),
della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei
divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati,
nel bando/lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di
occupazione femminile e giovanile ;

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M.

11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
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L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e per I'esecuzione del contratto finanziato con le risorse
PNRR, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio
DNSH, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del

contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, ed é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso e altresi responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

(nel caso in cui I’Appaltatore (operatore economico), occupi < 15 dipendenti:)

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, siimpegna, ai sensi dell'articolo 47 comma
4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108
per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita di effettuare nuove
assunzioni per I'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di eta inferiore ai 36
anni).

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15 (quindici) dipendenti e
di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto

Legge 31 maggio 2021 n. 77.
(nel caso in cui I'’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50,

aggiungere il seguente testo:)
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Ai sensi dell'Art. 47 - Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC,
commi 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 I' Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente
contratto € tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo
periodo e trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di
parita.

La violazione degli obblighi di cui all’Art. 47 comma 3 determina I'impossibilita per 'operatore economico di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad
ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse del PNRR e del PNC.

(nel caso in cui I'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, aggiungere il
seguente testo:)

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021 n. 108 I'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti € tenuto a
consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui
all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui
alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente
la data di scadenza di presentazione dell’'offerta. La relazione di cui al presente comma & trasmessa alle
rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli
adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e
lincolumita dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge
108/2021, potranno essere considerate dallAmministrazione grave inadempimento alle obbligazioni

contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016.
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C a
di Genova

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese
subappaltatrici.

Art. 10 - Obblighi di comunicazione all’Amministrazione

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere allAmministrazione i dati degli operatori economici di cui intende
avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012:

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- noli a caldo

- noli a freddo di macchinari;

- autotrasporti per conto di terzi;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per
conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e
gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del
suddetto comma in data 28/11/2012 non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o
subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo
decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dellAmministrazione di
appartenenza.”

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165,
I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, richiamando quanto dichiarato in sede di gara dai
singoli soggetti del raggruppamento e confermando che non sono intervenute modifiche dal momento in cui
le dichiarazioni sono state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni
dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo,
poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dellAmministrazione di appartenenza.”
Art. 11 - Misure Anticorruzione

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
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- a accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano
nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo

https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unicaappaltante, di impegnarsi ad osservare e a far

osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del
contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di
polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- in relazione al presente contratto a verificare I'insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione € a
mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la
Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, offerta
di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel
corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni
altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a
conoscenza. L’'omissione di tale adempimento consente alla Citta Metropolitana di Genova di chiedere la
risoluzione del contratto;

- nellesecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti
il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di
comportamento” della Citta Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n.
1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di
aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per I’Amministrazione la facolta
di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165,
I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del
suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura

autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del
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medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei
confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto del’Amministrazione
di appartenenza;

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ &€ possibile accedere alla
piattaforma informatica di Citta Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla
delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte
illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative

solo nel caso di lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione del contratto - sostituire il punto 1 del
comma successivo con il seguente

L’Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi, ai sensi dellart. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le caratteristiche indicate nello schema di

contratto.

L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti

garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con
le seguenti caratteristiche
- Committente: Cittd Metropolitana di Genova;

- Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/lmpresa

-  Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei
lavori;

- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;

- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;

-  Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: & previsto
che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia I'uso anticipato degli stessi o delle

attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;
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- Non é consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura
dell'impresa che dovra presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in
base alle indicazioni della direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o
altro, dovra essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d’appalto.

-  Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Importo contrattuale Euro ...l (IVA compresa)
Opere preesistenti: Euro  2.0000.0000,00 (IVA compresa)
Demolizioni:(importo minimo) Euro 500.000,00 (IVA compresa)

Responsabilita Civile per danni: Euro 2.0000.0000,00

NB. Ai sensi dell’art. 103 c.7 del codice il massimale della polizza per responsabilita civile per danni a terzi &

pari al 5% delle opere assicurate (quindi la somma delle opere e demolizioni indicate) con un minimo di €.

500.000,00, quindi per importi < a 10.000.000 di euro il massimale sara sempre la quota minima.

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui sopra € sostituita da una
polizza che tenga indenne I'’Amministrazione da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione concessa
dallAmministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero
dell'anticipazione stessa, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di
saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo dei lavori e 'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai

sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
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5) (Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art.35 del D.Lgs. 50/2016 quindi
10.450.000 euro) le polizze assicurative di cui all'art. 103 comma 8 del D.Lgs. 50/2016: una polizza
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi e una polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni
cagionati a terzi.

Art. 13 - Contabilita e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori & effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in

conformita alle disposizioni vigenti.

L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, modificato ed integrato dall’art.

207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e DL 77/2021 "Semplificazioni bis”, corrisponde all’Appaltatore

I'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa

presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento

dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016,

non inferiore a Euro 285.000,00.

Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dal’ammontare della

somma, fermo restando che /importo complessivo delle rate di acconto non potra comunque superare il

90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL)

trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento

entro sette giorni dal rilascio dello stesso ai fini del’emissione della fattura di acconto.

Per tutte le fasi del’esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra recepire le indicazioni specifiche finalizzate al

rispetto del principio del DNSH e al controllo e all’attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo,

tra le altre cose, una descrizione dettagliata sul’ladempimento delle condizioni imposte dal rispetto del

principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito “SAL”).
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In ciascun stato di avanzamento dei lavori deve essere riportata una descrizione dettagliata
sulladempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH. Il pagamento dei SAL é
subordinato al rispetto di detto principio e il relativo controllo verra effettuato in occasione dell’emissione di
ciascun SAL. L’esito positivo del controllo & condizione necessaria per I'emissione del certificato di
pagamento.

Il conto finale dei lavori &€ compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30

(trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del

procedimento che dovra invitare I'’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte nel registro di contabilita, il

conto finale dovra essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di regolare esecuzione, il responsabile del

procedimento emette il certificato di pagamento ai fini del’emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate I’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla

Tesoreria dellAmministrazione per I'effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di

ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti

successivi.

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione del’emissione degli stati

d’avanzamento e nei limiti dellimporto autorizzato, I'’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento

diretto al subappaltatore da parte del’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con
la specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i

pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa

relativamente a:

a) verifica regolarita contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine I'’Appaltatore ha I'obbligo di
comunicare allAmministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite
dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti corrisposti al subappaltatore, con lindicazione delle ritenute di garanzie effettuate;
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I'Appaltatore potra dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate € legittima per
situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo € inoltre subordinato:

all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilita ed usabilita
dell’edificio;
- alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 12 del presente contratto

- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell’incidenza della mano d’opera;

al rispetto del principio del DNSH.

Il pagamento dell’'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e 'ammontare residuo della cauzione
definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione
del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo certificato di pagamento e
dovranno riportare obbligatoriamente 'oggetto, il CIG, il CUP, I'importo e 'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalita
di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La fattura dovra riportare l'indicazione che “la prestazione oggetto della presente fattura & finanziata con
fondi dell’Unione Europea - PNRR NextGenerationEU — Missione 4 Componente 1”

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio,

consultabile anche allinterno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice

Univoco Ufficio: UFGE40 Citta Metropolitana di Genova.

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Citta
Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come
modificato, da ultimo, dal Decreto-legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21

giugno 2017 n. 96.
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Nel caso di contratti di subappalti o d’'opera aventi natura riconducile al settore edile si applica il meccanismo
del reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto
il subappaltatore/esecutore € tenuto ad emettere fattura senza addebito d’'imposta (IVA), con I'annotazione
“inversione contabile” e l'indicazione della norma che ne prevede I'applicazione, mentre I'appaltatore deve
integrare la fattura con l'indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture
di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli
interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
I'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti
dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente
al’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dal’adozione degli stessi.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, I'esecutore pud comunicare alla stazione appaltante il
raggiungimento delle condizioni contrattuali per 'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di
avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento salvo quanto previsto di
seguito.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in
contraddittorio con [I'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell’esecutore ovvero
all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP il quale emette il

certificato di pagamento contestualmente alladozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque,
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non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva dell’esecutore
e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al
pagamento.
L'esecutore pud emettere fattura al momento delladozione dello stato di avanzamento dei lavori.
L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non € subordinata al rilascio del certificato di pagamento da
parte del RUP.
Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP & annotato nel registro di contabilita.

Art. 14 - Tracciabilita dei pagamenti
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Genova esclusivamente mediante
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni
dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni 'Amministrazione
non esegue i pagamenti senza che I'’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non & consentito allAppaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle transazioni economiche con
'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione
dell’operativita da parte della Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub
contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.
In assenza delle clausole 'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei
subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi
finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di

progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.
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L’Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso
di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al
committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta
la risoluzione dello stesso.
Art. 15 - Penali (e premio di accelerazione)
In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per il ritardato
adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e I'1 per mille
dellammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo,
€ non possono comungue superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale, ai
sensi del dell’Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.
L'Appaltatore & soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1) penale pari all’ uno per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro ............... per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale,
degli stessi;
c) alla data diripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
d) aitermini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel
programma esecutivo dettagliato dei lavori;
f)  alla data di consegna del/i programmal/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto
a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le
certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento

certificati di prevenzione incendi, agibilita, ecc.
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3)

penale pari al 10% dellimporto giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto
a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le

certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti avviene in occasione della

redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

(nel caso in cui I'’Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50,

occorre prevedere la seguente ulteriore penale:)

4)

penale pari al 0,6 per mille dell’importo contrattuale netto, corrispondente a Euro ............... per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al
comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per : mancata o ritardata trasmissione della
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta ( comma 3) o0 per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla
medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio

antecedente la data di scadenza di presentazione dell’'offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al

costatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021.

(agli operatori economici invitati/ consultati negli affidamenti finanziati con fondi PNRR / PNC)

5)

In caso di inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D.L.
77/2021, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravita della violazione e
proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo

complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale.

6) nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi in materia di
DNSH, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone;
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L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell'art. 50 comma 4
del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente
stabilito, & riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri
stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia

conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 16 - Modalita e termini di collaudo

Nel caso di lavori di importo < a 1.000.000 di euro o < alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del

codice (€. 5.225.000) nei casi previsti dall’art. 102 comma 8 del codice

Il certificato di collaudo € sostituito, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal certificato di
regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di

ultimazione dei lavori.

Negli altri casi, relativamente agli importi, e nel caso di direzione lavori affidata a professionista

esterno

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono
con il provvedimento di ammissibilita del predetto certificato da parte del’Amministrazione.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con

le modalita di cui al’art. 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di collaudo in corso d’opera (ad esempio direzione lavori affidata a professionista esterno o opere
complesse)

Come disposto dall’art. 215 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 & obbligatorio il collaudo in corso d’opera in
guanto trattasi di intervento .......................

(es. la cui direzione lavori & stata affidata a soggetti esterni non dipendenti di amministrazioni pubbliche)
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Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto

negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal’ Amministrazione prima che il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte

le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Nel caso di consegna anticipata delle opere
L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche

subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del

D.Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo
grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori;

5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui
allart. 8 (subappalto) del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all’impresa, o che comporti
l'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto, fermo

restando il pagamento delle penali;
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9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera, in misura tale da
pregiudicare la funzionalita dell'opera;

10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

11) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;

12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto;

13) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori al
20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108;

14) ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 313
maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti
'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

15) mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni agli
obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all'applicazione delle penali;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa vigente, se

espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del

Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L’Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 18 - Recesso

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalita

di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti € del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Art. 19 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento

dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario —

Foro competente Genova.

Ovvero In alternativa
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Eventuali controversie fra 'Amministrazione e I'Appaltatore sono deferite ad apposito collegio arbitrale

costituito ai sensi dell’articolo 209 del D.Lgs. 50/2016

Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.
In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle
riportate nel progetto architettonico.
Nel caso, infine, che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto I'’Appaltatore rispettera nell’ordine
quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi
unitari, ove allegati al contratto, disegni.
Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.
Art. 21 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con
'esecuzione del presente contratto in conformita alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla
normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.
La Cittd Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa I'’Appaltatore che trattera i
dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per 'assolvimento degli obblighi
previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli
secondo quanto previsto dal citato Regolamento
Art. 22 - Principio del DNSH

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un
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danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-
list allegata/e al presente Contratto (“Allegato C”), firmata digitalmente dalle parti e allegata come file
avente la seguente impronta HASH: SHA256: e redatta dall'appaltatore. Il RUP verifichera nel corso
dell’'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list in base alle relative
Schede tecniche di autovalutazione e all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di
non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022.
L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi
trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all’'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della
parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217 comma
1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 24 - Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 I'Appaltatore elegge domicilio nel
comune di ... Via oo , presso la sede delllmpresa. (Se la ditta ha

“sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante)

ovvero (Se la ditta non ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante)

. presso 'Ufficio della Direzione Lavori
. presso gli uffici dell' Amministrazione
. presso lo studio di un professionista (o societa legalmente riconosciuta) nel comune dove ha sede la

Direzione Lavori.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata al’Amministrazione.
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Art. 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'Appaltatore.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
L’'imposta di bollo relativa all’originale del contratto &€ assolta mediante I'utilizzo dei contrassegni telematici n.
......................... ) erererrireieieiiiiiieies € iiiiiiiiiiiiiiiiiiiie.. , €MeSSi in data ... /L L (sUI
contratto vero e proprio); N. .....coceevveeeninennnsn. ) e, emessi in data ..... /... /...
(sull’Allegato A).
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette allimposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione del presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Citta Metropolitana di Genova che
effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del

23 gennaio 2015, in ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Nel caso di scrittura privata

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara registrato in caso d’'uso, a
norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, in misura fissa ai sensi
dell'articolo 40 del detto Decreto.

Nel caso di atto in forma pubblica |l presente contratto, redatto in forma pubblica amministrativa

Il presente atto & la completa e precisa espressione della volonta delle parti, le quali lo leggono, lo

confermano e appongono la loro firma digitale.
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