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Art. 1 - Oggetto dell’appalto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L’Amministrazione  affida  in  appalto  all’operatore  economico

…………………………………………….….,  che  avendo  sottoscritto  il  verbale  di

permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori,

accetta senza riserva alcuna, di effettuare l’esecuzione di tutti i lavori e forniture

necessari per la realizzazione dell’intervento di manutenzione straordinaria a tratti

saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale (Comuni vari)

L’Appaltatore  s’impegna alla  loro  esecuzione  alle  condizioni  di  cui  al  presente

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 - Documenti contrattuali 

L’appalto  viene  conferito  ed  accettato  sotto  l’osservanza  piena,  assoluta,

inderogabile  ed  inscindibile  delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e

modalità  dedotti  e risultanti  dal  Decreto  Legislativo  18 aprile  2016,  n.50,  dalle

norme  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207

applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte integrante

e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente

uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’Amministrazione:

 Il capitolato speciale d’appalto;

 i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo

9 aprile 2008, n. 81; 

 l'elenco dei prezzi unitari; 

 il cronoprogramma;

 gli elaborati grafici progettuali;

 il computo metrico estimativo;
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Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai

sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o

nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 3 - Ammontare del contratto 

L’importo  contrattuale  ammonta  a  Euro  …………………… (diconsi  Euro

……………………………………………………….……..………..), di cui :

a) Euro ……………….….…  per l’esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro 9.500,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza; 

Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’asta del ……. %.

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il

direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte

o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.

Il contratto è stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 let. eeeee) e art. 59

comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l’importo contrattuale complessivo può

variare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  secondo  la  quantità  effettiva  dei  lavori

eseguiti.

I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integranti il progetto in sede di gara sono i

prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo

di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art.  106 comma 13 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Schema di Contratto Pagina 4 di 25



Art. 5 -  Modifica del contratto 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664,

primo comma, del codice civile.

Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 106 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

Caso 1 - consegna lavori in via d’urgenza (vedi ipotesi esclusive ultimo periodo

comma 8)

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art.

32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per i motivi indicati nel verbale di consegna (se

parziale aggiungere parziale), che qui si intende integralmente riportato.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90

(novanta)  naturali,  successivi  e consecutivi  decorrenti  dalla data del  verbale di

consegna dei lavori  e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date

stabilite  e  fissate  dal  Programma  esecutivo  dettagliato  dei  lavori  presentato

dall’Appaltatore, di cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario

all’Appaltatore  in  ordine  alle  attività  propedeutiche,  complementari,  integrative

all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.

Nei  casi  previsti  dalla  legge  le  sospensioni  totali  o  parziali  dei  lavori  sono

disciplinate dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti  gli  oneri  già previsti  dal  Capitolato speciale

d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
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La direzione del cantiere è assunta da ………………….………………., abilitato/i

secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire.

L’Appaltatore si  impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione le

eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

Art. 8 - Subappalti e subcontratti

(qualora l’aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o

lavori da subappaltare)

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e

con i  limiti  e le modalità previste dalle norme vigenti  e dal  Capitolato speciale

d'appalto.

In  particolare  si  dà atto  che l’Appaltatore  ha dichiarato  di  voler  subappaltare  le

seguenti prestazioni o lavorazioni: 

 ..................................................................

                                                                   

 ................................................................

L’Appaltatore  si  obbliga  a  presentare,  unitamente  all’istanza  di  subappalto,  la

seguente documentazione:

1) Dichiarazione,  redatta  in  carta  semplice  dal  Titolare/Rappresentante

dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di

cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  nonché  la  documentazione  attestante  il

possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro: 

a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che non dovrà superare

il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
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b) l’indicazione  separata  degli  oneri  di  sicurezza  e  della  manodopera

relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore

non potrà praticare alcun ribasso;

c) la  condizione  sospensiva  del  contratto  relativa  al  rilascio

dell’autorizzazione;

d) l’impegno dell’Appaltatore  a  trasmettere  prima di  ciascun pagamento,

copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  dalla  stessa

corrisposti al subappaltatore.

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme

di controllo o di collegamento ai sensi dell’art.  2359 del c.c. con l’impresa

subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza

da parte dell’impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore  e,  per  suo  tramite,  le  imprese  subappaltatrici,  trasmettono

all’Amministrazione,  prima  dell’inizio  dei  lavori  e  periodicamente,  la

documentazione di  avvenuta denuncia  agli  enti  previdenziali,  inclusa la  Cassa

Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

 (ovvero,  in  alternativa  ai  precedenti  commi,  qualora  l'aggiudicatario  abbia

dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di

offerta, i lavori da subappaltare)

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di  subappaltare

lavori o servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) del

D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso.

Per tutti  i  sub-contratti  stipulati  per l’esecuzione dell’appalto  che non hanno le

caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2
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quarto  periodo  del  D.Lgs.  50/2016,  l’Appaltatore  si  impegna  a  comunicare  al

Committente  il  nome  del  subcontraente,  l’importo  del  contratto  e  l’oggetto  del

lavoro, servizio o fornitura affidati.

La  comunicazione  deve  avvenire  prima  dell’inizio  della  relativa  prestazione,

nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del

sub-contratto.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

L’Appaltatore  deve  rispettare  gli  obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del

lavoro stabiliti  dalla  normativa europea e nazionale,  ed è tenuto ad osservare

integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo

nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore

e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì  responsabile  in  solido dell'osservanza delle  norme anzidette  da

parte  degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le

prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L’Appaltatore  è  altresì  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia

previdenziale,  inclusa  la  Cassa  Edile  Genovese  ove  richiesta,  assicurativa,

contributiva,  assistenziale,  sanitaria,  di  solidarietà  paritetica,  previste  per  i

dipendenti  dalla  vigente  normativa,  con  particolare  riguardo  a  quanto  previsto

dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al

presente articolo l’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del

D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento

di quanto dovuto dall’Appaltatore.
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in

caso  di  inadempienza  contributiva  risultante  dal  documento  unico  di  regolarità

contributiva,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  30 commi  5  e  6  del

D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni,  debitamente  accertate,  da  parte  dell’Appaltatore  e  delle  imprese

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da

costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori,

potranno  essere  considerate  dall’Amministrazione  grave  inadempimento  alle

obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale,

ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore,

anche alle imprese subappaltatrici.

Art. 10 - Obblighi di comunicazione all’Amministrazione 

L’Appaltatore  si  obbliga  a  trasmettere  all’Amministrazione,  al  di  fuori  dei  casi

previsti  dall’art.  105  comma  6  primo  periodo  del  D.Lgs.  50/2016,  i  dati  degli

operatori  economici  di  cui  intende  avvalersi  per  lo  svolgimento  delle  seguenti

attività di cui all’art. 1  comma 53 della Legge 190/2012: trasporto di materiali a

discarica; trasporto e/o smaltimento di rifiuti;  estrazione, fornitura e trasporto di

terra e materiali inerti;  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di

bitume; noli  a  freddo  di  macchinari;  fornitura  di  ferro  lavorato;  noli  a  caldo;

autotrasporti; guardiania dei cantieri.

In ottemperanza al disposto di cui all’art.53 comma 16ter del  Decreto Legislativo

30 marzo 2001, n.165, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,

dichiara  che,  a  decorrere  dall’entrata  in  vigore  del  suddetto  comma  in  data
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28/11/2012  non  ha  affidato  incarichi  o  lavori  retribuiti,  di  natura  autonoma  o

subordinata,  a  ex  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’art.  1,

comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio,

se  questi  avevano  esercitato,  nei  confronti  dell’Appaltatore  medesimo,  poteri

autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.”

BOZZA Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese 

In ottemperanza al disposto di cui all’art.53 comma 16ter del  Decreto Legislativo

30 marzo 2001, n.165, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,

richiamando  quanto  dichiarato  in  sede  di  gara  dai  singoli  soggetti  del

raggruppamento e confermando che non sono intervenute modifiche dal momento

in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall’entrata in

vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o

lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni

dalla  loro  cessazione  del  servizio,  se  questi  avevano  esercitato,  nei  confronti

dell’Appaltatore  medesimo,  poteri  autoritativi  o  negoziali  in  nome e  per  conto

dell’Amministrazione di appartenenza.”

Art. 11 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura

L’Appaltatore  si  impegna a riferire  tempestivamente alla  Prefettura  ogni  illecita

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni

illecita  interferenza  avanzata  prima  della  gara  e/o  dell’affidamento  ovvero  nel

corso dell’esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente

o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga

a  qualsiasi  titolo  nell’esecuzione  contrattuale,  e  di  cui  lo  stesso  venga  a
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conoscenza.  L’omissione  di  tale  adempimento  consente  all’Amministrazione  di

chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative

solo  nel  caso  di  lavori  urgenti,  iniziati  nelle  more  della  stipulazione  del

contratto - sostituire il punto 1 del comma successivo con il seguente

L’Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016,

con le caratteristiche indicate nello schema di contratto.

L’Appaltatore durante l’esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al

committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno  dieci  giorni  prima  della  consegna  dei  lavori, la  polizza  di

assicurazione per  danni  di  esecuzione  e  responsabilità  civile  verso

terzi,  ai  sensi  dell’art.  103  comma 7  del  D.Lgs  50/2016,  con  le  seguenti

caratteristiche

- Committente: Città Metropolitana di Genova;

- Assicurato: Città Metropolitana di Genova/Impresa

- Effetto  e  scadenza:  la  copertura  assicurativa  decorre  dalla  data  di

consegna  dei  lavori  e  cessa  all’emissione  del  certificato  di  collaudo

provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;

- Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;

- Sono  ammesse  co-assicurazioni  solo  se  solidali  tra  le  società

assicuratrici;

- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura

assicurativa: è previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi
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in funzione anticipatamente, questo sia ammesso senza che decada la

copertura assicurativa;

- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia

assicuratrice a cura dell’impresa che dovrà presentare apposita polizza o

appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della

direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da

variazioni  economiche  o  altro,  dovrà  essere  pagato  dall’impresa  o

dedotto dalle cauzioni d’appalto.

- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla

data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione che tenga  indenne la  stazione appaltante  da tutti  i  rischi

connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la

loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Importo contrattuale (IVA compresa)

Responsabilità Civile: Euro 1.500.000,00

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui

sopra è sostituita da una polizza che tenga indenne l’Amministrazione da tutti

i  rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi

per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una  garanzia  fidejussoria  bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari

all’anticipazione concessa  dall’Amministrazione,  maggiorato  del  tasso  di

interesse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai
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sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

4) una  cauzione o una  garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari

all'importo  della  rata  di  saldo, maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di

collaudo dei lavori e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai

sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 13 - Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato

speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti.

L’Amministrazione,  in  ottemperanza  all’art.  35  comma  18  del  D.Lgs.  50/2016,

corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 30% dell’importo contrattuale entro

quindici  giorni  dall’effettivo  inizio  dei  lavori,  previa  presentazione  di  idonea

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare

di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di

cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a Euro 90.000,00

Qualora  sia  stata  erogata  l’anticipazione,  sull’importo  di  ogni  certificato  di

pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale

dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Ai sensi dell’art. 113-bis del Dlgs 50/2016 (articolo così sostituito dall'art. 4 della

legge n.  37 del  2019,  in  vigore dal  26 maggio  2019) i  pagamenti  relativi  agli

acconti  del  corrispettivo  di  appalto  sono  effettuati  nel  termine  di  trenta  giorni

decorrenti  dall’adozione di  ogni  stato  di  avanzamento dei  lavori.  I  certificati  di

pagamento  relativi  agli  acconti  del  corrispettivo  di  appalto  sono  emessi
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contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque

entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.  

L’ultima  rata  di  acconto verrà  corrisposta  al  termine  dei  lavori

indipendentemente  dall’ammontare  della  somma,  fermo restando  che  l’importo

complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta

per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il  conto finale dei lavori è compilato dal  direttore dei  lavori,  insieme alla sua

specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione

dei  lavori  e  trasmesso  al  responsabile  del  procedimento  che  dovrà  invitare

l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di  30 (trenta) giorni.

Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte

nel registro di  contabilità,  il  conto finale dovrà essere considerato come da lui

definitivamente accettato.

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un

termine  non  superiore  a  sette  giorni  dagli  stessi,  il  responsabile  unico  del

procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura

da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta

giorni  decorrenti  dal  suddetto  esito  positivo  del  collaudo  o  della  verifica  di

conformità. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del

mandato  di  pagamento  alla  Tesoreria  dell’Amministrazione  per  l’effettuazione

dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto

salvo  le  verifiche  degli  adempimenti  contrattuali  e  normativi  descritti  nei  punti

successivi.
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Nei  casi  previsti  dall’art.  105  comma  13  del  D.Lgs.  50/2016,  in  occasione

dell’emissione  degli  stati  d’avanzamento  e  nei  limiti  dell’importo  autorizzato,

l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da

parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la

specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da

corrispondere.

Negli altri  casi  in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori,  il

termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione

delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori:  A tal fine

l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, per ciascun stato

d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la

specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione,  prima di ciascun pagamento, di copia delle  fatture

quietanzate  relative  ai  pagamenti  corrisposti  al  subappaltatore,  con

l’indicazione  delle  ritenute  di  garanzie  effettuate;  l’Appaltatore  potrà

dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima

per situazioni di contenzioso in corso.

Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  inoltre  subordinato  alla  prestazione  delle

garanzie di cui all’art. 12 del presente contratto.

Il  pagamento dell’ultima rata di  acconto e della rata di saldo non costituiscono

presunzione  di  accettazione  dell’opera,  ai  sensi  dell’art.  1666,  2°  comma,  del

Codice Civile.

L’Amministrazione svincola  le ritenute sui  pagamenti  in  acconto e l’ammontare

residuo della cauzione definitiva,  a seguito  delle riduzioni  previste dall’art.  103
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comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  in  sede  di  liquidazione  del  conto  finale,  dopo

l’approvazione del collaudo provvisorio.

Le  fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo

certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il CIG, il

CUP, l’importo e l’impegno giuridico di spesa.

Le  fatture  devono  essere  obbligatoriamente  trasmesse  in  forma  elettronica

secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile

2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di

seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche

Amministrazioni  (www.indicepa.gov.it):  Codice  Univoco  Ufficio:  UFGE40  Città

Metropolitana di Genova.

La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di

consentire  alla  Città  Metropolitana  di  Genova di  adempiere  a  quanto  disposto

dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art.  1, comma

629, lettera b),  della  legge 23 dicembre 2014,  n.  190 (Split  payment)  e come

modificato,  da  ultimo,  dal  Decreto  legge  24  aprile  2017  n.50  convertito  con

modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore

edile si applica il meccanismo del reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6

let.  a)  e  a-ter)  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633:  pertanto  il

subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta

(IVA), con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma che ne

prevede  l’applicazione,  mentre  l’appaltatore  deve  integrare  la  fattura  con
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l’indicazione dell’aliquota e della relativa  imposta e annotarla  nel  registro delle

fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

spettano  all'Appaltatore  gli  interessi,  legali  e  moratori,  nella  misura  e  con  le

modalità  di cui alla  normativa vigente,  ed in particolare del  decreto legislativo 9

ottobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto,

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire

ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 

Art. 14 - Tracciabilità dei pagamenti

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova

esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato,

ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato

entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità

e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando

che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti

senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non  è  consentito  all’Appaltatore  di  segnalare  più  di  un  conto  dedicato  alle

transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto

dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della

Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
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L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli  obblighi e gli  adempimenti previsti

dall’articolo  3  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  sulla  tracciabilità  dei  flussi

finanziari. 

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i

sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al

rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La  mancanza  nei  subcontratti  delle  clausole  che  obbligano  il  sub-fornitore  al

rispetto degli  obblighi  sulla tracciabilità dei flussi  finanziari  costituisce motivo di

risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai  sub-appaltatori,  sub-contraenti  e sub-

fornitori  il  codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  il  codice  identificativo  gara  (CIG)

relativi all’appalto.

L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al

comma  precedente  in  caso  di  violazione  della  controparte  degli  obblighi  di

tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal

presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Art. 15 - Penali

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale  pari  all’  0.50  (zero/50)  per  mille  dell’importo  contrattuale  netto,

corrispondente  a  Euro  ......…......  per  ogni  giorno  naturale  consecutivo  di

ritardo rispetto:

a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
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b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di

consegna, anche parziale, degli stessi;

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un

verbale di sospensione;

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati;

e) alle  soglie  temporali  inderogabili  fissate  a  tale  scopo  nel

cronoprogramma esecutivo e nel  programma esecutivo dettagliato dei

lavori;

f)alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;

2) penale pari al 50% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto 

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori

per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro

necessario al collaudo dei lavori;

3) penale pari al 10% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto 

a) ai  termini  imposti  dalla  direzione  dei  lavori,  in  corso  d’opera,  per  la

consegna  di  tutte  le  certificazioni,  prove  di  collaudo  e  quanto  altro

necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La  contabilizzazione  e  la  detrazione  delle  penali  avviene  in  occasione  della

redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al

verificarsi del ritardo.
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L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento

di  eventuali  danni  o ulteriori  oneri  sostenuti  dall’Amministrazione  a  causa dei

ritardi.

Art. 16 - Modalità e termini di collaudo 

Il  certificato  di  collaudo è sostituito,  ai  sensi  dell’art.  102 comma 2 del  D.Lgs.

50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori

entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento  della  regolare  esecuzione  e  l'accettazione  dei  lavori  di  cui  al

presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto

certificato da parte dell’Amministrazione.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione, con le modalità di cui all’art. 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde

per  la  difformità  ed  i  vizi  dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati

dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  e  alla

gratuita  manutenzione  di  tutte  le  opere  e  impianti  oggetto  dell'appalto  fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il  presente contratto nei casi previsti

all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
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2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la

buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali

da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei

lavoratori;

5) violazioni  degli  inadempimenti  in  materia  contributiva,  assicurativa  e

previdenziale  e  degli  obblighi  di  cui  all’art.  8  (subappalto) del  presente

contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

8) ingiustificato  ritardo  dei  lavori  ed  inottemperanza  del  termine  assegnato

all’impresa,  o  che  comporti  l’applicazione  di  penali  complessivamente

superiori al 10% dell’importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento

delle penali;

9) non  rispondenza  dei  beni  forniti  alle  specifiche  di  contratto  e  allo  scopo

dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera;

10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna

dei lavori;

11) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;

12) in  ogni  altro  caso  previsto  dalle  vigenti  norme  e  dal  Capitolato  speciale

d’appalto;

La  procedura  di  risoluzione  viene  espletata  con  le  modalità  previste  dalla

normativa vigente,  se espressamente indicate,  o,  negli  altri  casi,  con lettera di
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contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in

mora di 15 giorni.

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 18 - Recesso

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo

ai  sensi  e  con  le  modalità  di  cui  all’art.  109  del  D.Lgs.  50/2016,  previo  il

pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,

oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

Art. 19 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico

tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui

all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto,  comprese  quelle

conseguenti  al  mancato  raggiungimento  dell'accordo  bonario  di  cui  al  comma

precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Genova.

Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente

alle  finalità  per  le  quali  il  lavoro è  stato  progettato  e  comunque quella  meglio

rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In  particolare,  se  le  discordanze  dovessero  riferirsi  a  caratteristiche  di

dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno

con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione

che  contrasta  o  che  in  minor  misura  collima  con  il  contesto  delle  norme  e

disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
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Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto

strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel  caso  infine  che  vi  siano  norme  discordanti  tra  i  diversi  atti  di  contratto

l’Appaltatore  rispetterà  nell’ordine  quelle  indicate  dai  seguenti  atti:  contratto,

documenti  di  gara,  Capitolato  speciale  d’appalto,  elenchi  prezzi  unitari,  ove

allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori  scegliere fra soluzioni  alternative

previste dagli atti contrattuali.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

L’Amministrazione, a sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003

n. 196, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi

previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni  vigenti  in  materia e in particolare il  Codice dei  contratti  pubblici  di

lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed

il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010,

n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art.

217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Art. 23 - Elezione del domicilio

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  tutti  dell’articolo  2  comma  1  del  D.M.  n.  145/2000

l’Appaltatore  elegge  domicilio  nel  comune  di  .………………….…  Via

…………………..………. , presso la sede dell’Impresa.  (Se la ditta ha “sede” nel

Comune “sede” della Stazione appaltante) 
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ovvero  (Se  la  ditta  non  ha  “sede”  nel  Comune  “sede”  della  Stazione

appaltante)

 presso l’Ufficio della Direzione Lavori

 presso gli uffici dell'Amministrazione

 presso lo studio di un professionista (o società legalmente riconosciuta) nel

comune dove ha sede la Direzione Lavori.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’Amministrazione.

Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per  la  gestione  del  lavoro,  dal  giorno  della  consegna  a  quello  della  data  di

emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’imposta di bollo relativa all’originale del contratto sarà assolta, a cura della Città

Metropolitana di  Genova,  mediante  versamento con modello  F24,  ai  sensi  del

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014.

Ai  fini  fiscali  si  dichiara  che  i  lavori  di  cui  al  presente contratto  sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai

sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta  sul  valore  aggiunto,  alle  aliquote  di  legge,  è  a  carico  della  Città

Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto

dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in

ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Nel caso di  scrittura privata Il  presente contratto,  redatto in forma di  scrittura

privata non autenticata,  sarà  registrato  in  caso  d’uso,  a  norma dell’art.  5  del
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Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131.

Nel caso di atto in forma pubblica  Il presente contratto, redatto in forma pubblica

amministrativa …………………………..

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le

quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.
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