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RIFERIMENTI NORMATIVI

(Legge 11 settembre 2020, n. 120 — Conversione in legge, con modificazioni, del
L. 120/2020 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
I'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

(Legge 14 giugno 2019, n. 55 — Legge di conversione, con modificazioni, del
L. 55/2019 D.L.32/2019 per I'aggiornamento e coordinamento del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50)

(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici di lavori,

D.Lgs. 50/2016
gs- 50/ servizi e forniture e ss. mm. € ii. - )

(decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 — Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”)

Limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217
comma 1 let. u)

D.P.R. 207/2010

(decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 — Regolamento recante
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
D.M. 248/2016 contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89 comma 11 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Decreto Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali e del turismo - Decreto
ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016

D.M. 154/2017

(decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 — Capitolato generale

D.M. 145/2000 d'appalto)

(decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul
D.Lgs. 81/2008 lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

(decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle

D.P.R. 2001 . . .. .
380/200 disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

(decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE

D.Lgs. 192/2005 relativa al rendimento energetico nell’edilizia)
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PARTE | - DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL’APPALTO

CAPO | - DEFINIZIONE DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell‘appalto

L'oggetto dell’appalto a misura consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di stesa di conglomerati bituminosi, scarifiche e ricariche lungo la SP 4 di Praglia, SP 5 della Bocchetta
e la SP 6 di Isoverde a tratti saltuari.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali I’affidatario dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'affidatario deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2. Importo a base di gara

L'importo posto a base dell’affidamento risulta il seguente:

Importo
a) Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso €.312.500,00
b) Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) €. 9.500,00
Importo a base di gara €. 322.000,00

Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante devono intendersi I.V.A.
esclusa, ove non diversamente specificato.

| suddetti importi, suddivisi per categorie omogenee, secondo la definizione dell’art. 4 del presente capitolato, sono
specificatamente indicati nella Tabella B del presente capitolato.

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le
spese relative alla prestazione delle attivita e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attivita necessarie
per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell’ambito
dell’'oggetto contrattuale, prima dell’approvazione del progetto, anche derivanti da osservazioni di altri soggetti
pubblici legittimati (quali ad esempio conferenza dei servizi e civiche amministrazioni).

Sono altresi a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attivita e fornitura
che si rendesse necessaria per |'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e
alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e
telefoniche, la riproduzione e l'invio dei documenti progettuali (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al RUP, il
tempo necessario per l'illustrazione del progetto nell’ambito di presentazioni ufficiali, conferenze di servizi, procedure
amministrative, per 'acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere anche in corso d’opera.

Nota generale per emergenza sanitaria legata al Covid-19

La quota parte relativa agli Oneri di sicurezza Covid-19 come meglio dettagliati nel PSC e I'incremento delle spese
generali saranno riconosciuti solo in caso di permanenza della situazione emergenziale e sempreché non intervengano
diverse disposizioni normative o di indirizzo. Nei casi sopra richiamati i suddetti maggiori oneri non saranno
riconosciuti e I'importo contrattuale potra essere rivisto in diminuzione ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) del D.lgs.
50/2016.

Il pagamento dei maggiori oneri connessi all’emergenza da Covid-19 sara in ogni caso subordinato alla dichiarazione
da parte dell’Appaltatore di non aver percepito altre risorse per l'intervento in oggetto, derivanti da norme
appositamente varate durante 'emergenza pandemica Covid-19, riguardanti finanziamenti aggiuntivi da destinare alle
imprese.
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Art. 3. Categorie di opere - Requisiti di qualificazione e subappalti
(art. 84 - 105 - 216 commi 14-15 D.Lgs. 50/2016 Artt. 32 comma 7 e 61 D.P.R. 207/2010 - D.M. 24/04/2014 - D.M. 248/2016 - D.M. 154/2017)

| lavori di cui al presente capitolato speciale, risultando di importo totale superiore a 150.000€, ai sensi dell’art. 60
comma 2, del D.P.R. 207/2010, sono soggetti al sistema unico di qualificazione, pertanto si applicano le disposizioni in
materia di categorie generali e specializzate.

Al fine di individuare i requisiti di cui all’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 in conformita all’allegato A al predetto decreto
e dei decreti ministeriali vigenti:

A. |lavori della categoria prevalente (art. 3 comma 1 let.oo-bis D.Lgs. 50/2016) sono i seguenti :

Lavorazioni dell’appalto Qualific. I | %I Incidenza
- Classifica | Obblig. mporto suiva or‘e %
. descrizione (€) complessivo
categoria . (SI/NO) , manodopera
categoria dell’opera
1 0G3 LAVORI STRADALI [l Sl 322.000,00 100 % 15,73 %

Ai fini di una maggiore specificazione si evidenziano alcune lavorazioni comprese nell’importo della categoria
prevalente di cui sopra:

B. | lavori delle categorie scorporabili (art. 3 comma 1 let.oo-ter D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 3 D.M.
248/2016) sono le seguenti:

%

Lavorazioni dell’appalto Qualific. I | val Incidenza
ope . t
- Classifica | Obblig. mporto suive or.e %
. descrizione (€) complessivo
categoria . (SI/NO) , manodopera
categoria dell’opera

Nelle categorie scorporabili sono ricomprese

a) Categorie diimporto superiore al 10% dell’importo totale dei lavori

b) Categorie diimporto superiore a 150.000 euro

c) tutte le cateqorie super specializzate indipendentemente dall’importo art. 89 comma 11 codice e ai sensi dell’art.
1 comma 3 D.M. 248/2016 e (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica quali strutture, impianti ed opere speciali)

0G 11 0S 2-A OS 2-B 0O 54 OS 11 0S 12-A 0S12-B 0S 13
0S 14 0S 18-A OS 18-B 0S 21 0S 25 0S 30 05832

In fase esecutiva le lavorazioni possono essere, a scelta dell’esecutore, subappaltabili, qualora siano state indicate
come subappaltabili in sede d’offerta, fino alla quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, ai
sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, esclusivamente ad imprese in possesso delle relative
qgualificazioni, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi
successivi.

1. CATEGORIE SUPER SPECIALIZZATE DI IMPORTO > al 10% dell’'importo totale dei lavori

0G 11 OS 2-A 0S 2-B O 54 0S 11 0S 12-A 0S12-B 0S 13
0S 14 OS 18-A OS 18-B 0S 21 0S 25 0S 30 0S32
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I lavori relativi alla/e categoria/e scorporabile/i .............. , rientranti nelle tipologie di cui all’art. 2 del D.M. 248/2016
(lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica quali strutture, impianti e opere speciali) e
di valore superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, sono, a scelta dell'Impresa, subappaltabili, ai sensi dell’art.
105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 30% dell'importo della categoria, ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale.

Il limite di cui al comma precedente non € computato ai fini del raggiungimento del limite della quota complessiva
contrattuale di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’eventuale subappalto non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Qualora l'affidatario non ritenga di eseguire totalmente le lavorazioni, in forma singola o tramite associazione
temporanea, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, fermo restando il
limite massimo di subappaltabilita di cui sopra, pena la non ammissione alla gara stessa.

2. CATEGORIE SUPER SPECIALIZZATE DI IMPORTO < al 10% dell’'importo totale dei lavori

0G 11 0S 2-A 0OS 2-B 054 0S11 0S 12-A 0S12-B 0S 13
0S 14 0OS 18-A 0S 18-B 0S21 0S 25 0S 30 0S32
| lavori relativi alla/e categoria/e scorporabile/i .............. , rientranti nelle tipologie di cui all’art. 2 del D.M. 248/2016

(lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica quali strutture, impianti e opere speciali) e
di valore inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori, sono, a scelta dell’esecutore, subappaltabili nella misura del
100% dell'importo della categoria, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, alle condizioni di legge e del
presente capitolato speciale.

Il limite di cui al comma precedente € computato ai fini del raggiungimento del limite della quota complessiva
contrattuale di cui all’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’eventuale subappalto non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Qualora l'affidatario non ritenga di eseguire totalmente le lavorazioni, in forma singola o tramite associazione
temporanea, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, fermo restando il
limite massimo di subappaltabilita di cui sopra, pena la non ammissione alla gara stessa.

Ai fini della qualificazione, qualora I'importo del subappalto sia superiore a € 150.000,00, il subappaltatore deve
essere in possesso dell’attestato di qualificazione, qualora I'importo sia inferiore a € 150.000,00, il subappaltatore puo
essere qualificato ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 o art. 12 del D.M. 154/2017 per i beni del patrimonio
culturale oppure essere in possesso dell’attestato di qualificazione.

Nei casi previsti all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti del contratto di
subappalto. In questo caso gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

E facolta delle parti prevedere, nel contratto di subappalto o nel subcontratto, che I'appaltatore proceda al
pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere
dall’adozione del SAL da parte della Committenza. La rinuncia al pagamento diretto deve essere manifestata per
iscritto nell’lambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto ed & subordinata ad accettazione da
parte della Committenza, secondo le modalita previste nel Comunicato del presidente ANAC del 25/11/2020.

Art. 4. Gruppi di categorie omogenee di lavori
| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, commi 6, 7 e 8, e all’art. 184 del D.P.R. 207/2010, sono indicati nella
tabella B di seguito indicata.

La forma e le principali dimensioni delle opere che rappresentano I'oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati di
progetto che fanno parte integrante del contratto.

Le opere di cui al presente articolo sono piu estesamente descritte nella PARTE Il del Capitolato Speciale di Appalto.
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Tabella B - Quadro riepilogativo Gruppi di Categorie omogenee e Quadro incidenza Mano d‘opera

Totali per categgrle (e Quadro incidenza mano d’opera
Tipologie categorie (e sottocategorie)
n° sottocategorie) omogenee dei % su
. 0,
lavori Importo totale Costo personale . % Su .
singole voci
appalto
1 OPERE EDILI
0G3 Lavori stradali € 322.000,00 100 % € 50.650,60 15,73 %
% su totale
appalto
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA € 322.000,00 100 % € 50.650,60 15,73 %
o)
. Soggetto a % su Non soggetto a % su totale
di cui . totale :
ribasso ribasso appalto
appalto

, | Importo lavori € 312.500,00 97,05 %
(soggetto a ribasso)

b Oneri S|curez'za ' £9.500,00 2,95 %
(non soggetti a ribasso)

TOTALI € 312.500,00 97,05 % € 9.500,00 2,95 %

Il costo del personale & stato cosi determinato:

° per le voci di lavorazioni previste dall’Elenco Prezzi allegato al progetto, applicando le percentuali di manodopera
riportate su ogni voce;

° per le voci di manodopera pura sono stati applicati i prezzi orari previsti dal Prezzario Regionale per le diverse
figure (edili, impiantisti);

° per le voci di lavorazioni non presenti dal Prezzario Regionale la quota parte di manodopera e stata stimata in
base ad un’analisi prezzi desunta da lavorazioni similari.

| prezzi previsti dal Prezziario Regionale comprendono la retribuzione contrattuale, le spese generali e gli utili di
impresa.

Tabella A - Quadro riepilogativo Categorie di opere — Prevalente e Scorporabili

Lavorazioni dell’appalto Qualific. moorto % sul valore ncidenza 9%
descrizione Classifica | Obblig. P complessivo °
cat. _ (€) , manodopera
categoria (SI/NO) dell’opera
CATEGORIA PREVALENTE
1 0G3 LAVORI STRADALI I SI 322.000,00 100,00 % 15,73%
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 322.000,00 100% 15,73 %
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CAPO Il — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 5. Consegna dei lavori

(Artt. 32 D.Lgs. 50/2016)

Il Responsabile del Procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori solo dopo che il contratto e
divenuto efficace, salvo nei casi di urgenza di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in cui il responsabile del
procedimento puo autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che I'aggiudicazione definitiva
e divenuta efficace.

La consegna dei lavori, fatto salvo i casi d’urgenza, dovra avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto,
previa convocazione dell’affidatario.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’affidatario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che
fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la Stazione
appaltante risolve il contratto e incamera la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Il direttore dei lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei
luoghi.

Il processo verbale di consegna, redatto in contradditorio con l'affidatario, deve contenere i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso che lo stato
attuale e tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori;

d) le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo non si procede alla consegna,
e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e
I'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto
esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Qualora I'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi rispetto a
quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per I'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu luoghi
e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'affidatario sottoscrivono il relativo verbale e
da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna e inviato al
responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

Nei casi di consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il verbale deve indicare espressamente
le lavorazioni da iniziare immediatamente. In tal caso I'affidatario dovra comungue consegnare la documentazione di
cui all’art. 16 del presente capitolato.

Al verbale di consegna dovra essere allegato il Programma esecutivo dettagliato dei lavori, presentato dall’affidatario
prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 6 del presente Capitolato, nel
rispetto delle scadenze obbligatorie stabilite dalla Stazione Appaltante e richiamate all’art. 7 del presente Capitolato.
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In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree, I'affidatario & tenuto a presentare un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili. La data di consegna a tutti gli effetti di legge e quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nel caso di subentro di un’impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi
d’opera e di quant’altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da
corrispondersi.

Qualora l'impresa affidataria sostituita nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna,
oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuovo impresa affidataria.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei
Lavori alla nuova impresa affidataria, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'esecutore puo chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le
spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura comunque non superiore
alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, € inoltrata a pena
di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di
recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti € formulata a pena di decadenza mediante riserva da
iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita.

Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto al
risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla
produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal
giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore, con le conseguenze
sopraindicate, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei
mesi complessivi.

Oltre alle somme espressamente previste nei commi precedenti, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’esecutore.

Art. 6. - Programma esecutivo dettagliato dei lavori
(Art. 43 comma 10 D.P.R. 207/2010)

Prima dell’inizio dei lavori I'affidatario ha I'obbligo di presentare il programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
all’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, anche indipendentemente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con il cronoprogramma a corredo del
progetto esecutivo di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010 predisposto dalla Stazione appaltante.

Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
si pronunci il programma s’intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni evidentemente incompatibili.

Il programma presentato dall’affidatario puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine
di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
gualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del
D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 7. Termini per ’esecuzione e I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 90 (novanta) naturali, successivi e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all’articolo precedente e la loro esecuzione
dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato
dall’affidatario, di cui all’art. 6 del presente Capitolato.

Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, sono
compresi anche:

- i tempi necessari all’ottenimento da parte dell’affidatario di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie
o propedeutiche all’esecuzione dei lavori;

- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;
- I’esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe;
- le ferie contrattuali

L’affidatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Al termine delle opere l'affidatario deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec o fax, la comunicazione di
intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con
I’affidatario un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Nel caso di esito positivo, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori; in caso di esito negativo, il
direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al
momento della comunicazione dell’affidatario di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle
penali per ritardata esecuzione.

Qualora I'impresa non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le
certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all’ottenimento dei certificati
di prevenzione incendi, agibilita, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnera all’esecutore un termine non
superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al
conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di
ultimazione lavori precedentemente redatto diverra inefficace, con conseguente necessita di redazione di un nuovo
certificato che accerti I'avvenuto adempimento documentale. Resta salva I'applicazione delle penali previste nel
presente capitolato.
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Art. 8. Sospensioni totali o parziali dei lavori
(Art. 107 D.Lgs. 50/2016 — Art. 10 D.M. 49/2018)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante
dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui all’art. 107 del D.Lgs.
50/2016 e art. 10 del D.M. 49/18.

In particolare rientrano in tali casi le cause di forza maggiore, nonché la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dalla normativa.

Il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
I'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione. Il verbale e inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
I'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle
amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione e disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la
ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, |'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti,
guantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i seguenti criteri:

d) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile di impresa
nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la
percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui
alla presente lettera;

e) la lesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari
agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231
computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

f) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,
all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal
direttore dei lavori;

g) la determinazione dell’lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 9. Gestione dei sinistri e dei danni
(Art. 11 D.M. 49/18)

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il Direttore
dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione & trasmessa senza indugio al responsabile
del procedimento.

Restano a carico dell’impresa affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all’'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b) [l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
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L'impresa affidataria non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e
nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque
giorni dal verificarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare I'eventuale risarcimento al quale puo avere diritto I'impresa affidataria, spetta al Direttore dei
Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:

h) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

i) le cause dei danni, precisando I’eventuale causa di forza maggiore;

j)  la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da
parte dell’appaltatore;

k) l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

I) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L’affidatario non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne che nelle parti ove lo stato dei luoghi
debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti e previo accertamento e ordine del Responsabile
del Procedimento.

L'indennizzo per i danni e limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle
condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle
opere provvisionali e dei mezzi dell’affidatario.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’affidatario o delle persone
delle quali esso e tenuto a rispondere.

Art. 10. Modifiche e Varianti contrattuali
(Art. 106 D.Lgs. 50/2016 e Art. 8 D.M. 49/18)
Le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere disposte dal Direttore dei Lavori,

autorizzate dal RUP e preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

I mancato rispetto del comma precedente, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la
rimessa in pristino, con spese a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i
lavori medesimi.

Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti
dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare
al RUP.

Il contratto di appalto puo essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106
e in particolare qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la necessita di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore (varianti in corso d’opera) tra le quali pud anche rientrare la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti

- la modifica non alteri la natura generale del contratto

- l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Oppure nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 1 let. e) del D.Igs. 50/2016 ovvero

- lavorazioni similari o analoghe a quelle previste in sede di gara;

- lavorazioni appartenenti alle categorie di opere prevalenti o scorporabili previste all’art.3 del presente Capitolato;
- lavori complementari e di finitura

Con riferimento ai casi indicati dall’art. 106 comma 1 lett. c) punto 1 del D.lgs. 50/2016 - varianti in corso d’opera, il
Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita
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alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei
lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

| contratti possono parimenti esse modificati senza necessita di una nuova procedura se il valore della modifica e al di
sotto di entrambi i seguenti valori ai sensi del comma 2 art. 106 D.lgs. 50/2016:

- le soglie di rilevanza comunitaria art. 35 D.lgs 50/2016

- il 15 per cento del valore iniziale del contratto, fermo restando che la modifica non deve alterare la natura
complessivo del contratto. Nel caso di piu modifiche successive, il valore & accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da
omissione nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto in parte la realizzazione dell’'opera o la sua
utilizzazione, essa & consentita solo nei limiti di cui al presente punto.

Nel caso in cui I'importo delle variazioni rientra nel limite del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art- 106
comma 12 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante puo imporre all’Appaltatore I'esecuzione delle stesse alle
medesime condizioni previste nel contratto originario e I’Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

La perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che I'impresa affidataria e tenuta a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso di variazioni in diminuzione il Direttore dei Lavori deve comunicarlo tempestivamente all'impresa affidataria
e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale; in tal caso nulla spetta
all’esecutore a titolo di indennizzo.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale importo, fermo restando i limiti di cui ai commi 2 e 7 dell’art. 106:

- la perizia & accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di
accettazione, nella quale sono riportate le condizioni alle quali € condizionata tale accettazione.

- Il RUP deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque
giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'impresa affidataria
le proprie determinazioni. Qualora I'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si
intende manifestata la volonta di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si
intendono accettate le condizioni avanzate dall'impresa affidataria.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto € formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute,
nonché dell’lammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa
affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. |
nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezzario della Stazione Appaltante o dal prezzari di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs.
50/2016, ove esistenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo
a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere
ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

Se I'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo ingiungergli
I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.

Il Direttore dei Lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole al RUP.
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CAPO Il —= CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 11. Disposizioni generali

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto e svolto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.
50/2016, dal direttore dei lavori e dall’ufficio di direzione lavori.

Art. 12. Contabilizzazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione
dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'affidatario possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi
contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a
corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’Appaltatore rifiuta di presenziare
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative
speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con |la sola eccezione del prezzo
che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Valutazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia saranno applicati i costi dei materiali e della mano d'opera desunti dal Prezzario Regionale
Opere edili edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria vigenti al momento dell'esecuzione
dei lavori

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per I'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per
I'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per
ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

| lavori in economia devono essere ordinati e preventivamente autorizzati dalla D.L. con apposito ordine scritto
(comunicazione fax, giornale dei lavori, ecc.) recante :

- la descrizione dei lavori

- le quantita presunte di mano d’opera, di noli e materiali
Le liste relative ai lavori eseguiti in economia devono essere consegnate alla D.L. entro 15 giorni dalle avvenute
prestazioni e forniture; le liste devono contenere :

- inominativi degli operai
- le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera
- i materiali.

Valutazione degli oneri di sicurezza

Gli oneri per la sicurezza, il cui prezzo e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta in sede di gara, sono contabilizzati a corpo.
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Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni
autonome del direttore dei lavori secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a
corpo, le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale nonché attraverso un riscontro nel
computo metrico.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

CAPO IV — NORME DI SICUREZZA

Art. 13. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

L’affidatario e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente del
Comune presso i quali si svolgono i lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché all’osservanza delle
misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste in cantiere.

L’affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’affidatario non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 14. Piani di sicurezza

Il cantiere per entita e tipologia ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV che per I'appalto in
oggetto verra quindi integralmente applicato e dovra essere rispettato da tutte le imprese e lavoratori autonomi
presenti in cantiere.

L’affidatario e obbligato ad osservare e a far osservare a tutte le imprese e lavoratori autonomi eventualmente
presenti in cantiere, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto
dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Titolo IV.

L’affidatario puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D.Lgs.
81/2008, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
Rappresentanti per la Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
Coordinatore sono vincolanti per I'affidatario. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni
lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’affidatario le proposte s’intendono accolte.

Le eventuali modificazioni o integrazioni non possono in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

L’affidatario deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza
nella fase di Esecuzione, prima dell’inizio dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art. 89 comma 1
let. h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS):
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- costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del
D.Lgs. 81/2008;

- comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28, e gli adempimenti di cui all’articolo 26,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 dello stesso
decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni;

- dovra contenere gli elementi minimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

| piani di sicurezza di cui al commi precedenti formano parte integrante del contratto.

L'affidatario deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori e/o al Coordinatore per la Sicurezza gli
aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi
lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

CAPO V — ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Art. 15. Oneri di carattere generale

L’affidatario € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di osservare e di far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’affidatario, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico
della direzione di cantiere e attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega
deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’affidatario per
indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’affidatario e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della mala fede o della frode nella somministrazione o nell’'impiego dei materiali.

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 16. Oneri e obblighi a carico dell’affidatario prima della stipulazione e consegna dei lavori

Prima della stipulazione del contratto o, nei casi di urgenza, prima della consegna anticipata I'affidatario dovra
sottoscrivere, concordemente con il responsabile del procedimento, il verbale del permanere delle condizioni che
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori I’affidatario deve consegnare al direttore dei lavori la seguente documentazione:

1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103
comma 7 del D.Lgs 50/2016, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori;

2) Il Programma esecutivo dettagliato delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e
dell’art. 6 del presente Capitolato;

3) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 5 del D.Lgs.
81/2008;

4) un Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art. 89 comma 1 let. h) D.Lgs. 81/2008;
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5)

Dichiarazione redatta su carta intestata resa in forma di dichiarazione sostitutiva di notorieta, pertanto dovra
essere allegata una fotocopia di un documento di identita valido del dichiarante, dalla quale risultino:

» inominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e del Responsabile di Cantiere;

» la posizione presso gli Enti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).
Nel caso in cui la Ditta non sia soggetta ai versamenti alla Cassa Edile, dovra essere rilasciata
dichiarazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicato.

Nel caso in cui la ditta non sia soggetta ai versamenti alla Cassa Edile, dovra essere rilasciata dichiarazione contenente:

6)

» l'organico medio annuo, distinto per qualifica, destinato al lavoro in oggetto, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let. b
D.Lgs. 81/2008);

» il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let. b D.Lgs.
81/2008), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative;

Copia fotostatica della ricevuta di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;

Art. 17. Oneri e obblighi a carico dell’affidatario dopo la consegna dei lavori

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato speciale d’appalto, nonché a quanto previsto
da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’affidatario gli oneri e gli obblighi che
seguono.

a)

f)

g)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'affidatario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della
Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera
da parte della Stazione appaltante.

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e accettati dall’Amministrazione, di tutte le prove che saranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione, da parte di professionista abilitato di gradimento dell’lAmministrazione,
di prove di carico statiche/dinamiche che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare per opere in calcestruzzo armato e fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per
ogni giorno di getto, confezionato in un gruppo di due provini secondo le modalita previste al cap. 11.2 del DM
14 gennaio 2008 ed il prelievo di n. 3 spezzoni di acciaio per ogni diametro e per ogni lotto di spedizione secondo
le modalita previste al cap. 11.3.2.10.4 del DM 14 gennaio 2008;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
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k)

t)

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’affidatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’affidatario fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario; /o stesso
affidatario é tenuto a consegnare alla direzione lavori la documentazione tecnica dei materiali utilizzati;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente
appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'affidatario si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;

I"utilizzo di prodotti conformi al Capo Il (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE) del Regolamento 305/2011
(UE) e all’art. 5 (Condizioni per 'immissione sul mercato e per I'impiego dei prodotti da costruzione), comma 5;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

in relazione all’entita e alla dimensione del cantiere, I’allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere
di un locale ad uso ufficio, esistente indicato dalla D.L. o in struttura prefabbricata, del personale di direzione
lavori e assistenza, arredato, illuminato e provvisto di armadio con chiusura, tavolo, sedie, n. 1 stazione di lavoro
informatica, e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

la presentazione, ove non gia presentato in sede di consegna, del progetto di costruzione dei ponteggi firmato da
un ingegnere o architetto abilitato;

la presentazione, ove non gia presentato in sede di consegna, del piano di montaggio, uso e smontaggio del
ponteggio (PIMUS), in base al d.lgs 235/2003 e circolare del Ministero del lavoro n. 25/2006;

la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico iscritto all'Albo
professionale, e I'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto
previsto dal D.P.R. 380/01 e dal DM 14 gennaio 2008, nonché, la normativa tecnica regionale;

'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’affidatario I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, del coordinamento e della coerenza tra i Piani
operativi di sicurezza delle eventuali ditte subappaltatrici, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
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osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

w) la predisposizione e I'esposizione in sito di un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e
200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL ed
in conformita allo schema tipico indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

X)  richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi,
privati, Comune, Regione, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza,
in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti
di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L’affidatario dovra procedere altresi alla verifica puntuale dei sotto-servizi (Enel, gas, telecom, ecc.) interessati dai
lavori.

Al termine dei lavori sono a carico dell’affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono la consegna della Dichiarazione
di prestazione (DoP) e marcatura CE per i prodotti secondo Regolamento 305/2011 (UE) e art. 5 (Condizioni per
I'immissione sul mercato e per I'impiego dei prodotti da costruzione), comma 5 del D.Lgs. 106/2017.

Art. 18. Obblighi speciali a carico dell’affidatario
L’affidatario € obbligato alla conservazione delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi (conformemente a
guanto previsto dall’art. 66 DPR 380/2001), stato dei lavori eventualmente affidati all’affidatario e ad altre
ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere
dei lavori stessi; tale libro e periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare
contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I'altra
parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei
lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate
a contabilita e dunque retribuite.

Art. 19. Sistema qualita

L’affidatario dovra inoltre provvedere ad uniformarsi alle procedure del sistema di gestione dell’esecuzione dei lavori
vigente presso la Stazione Appaltante, redigendo le modulistiche ed applicando le procedure di pianificazione, verifica
e controllo delle fasi esecutive previste dalla Stazione appaltante.

Art. 20. Lavorazioni in garanzia

Ai sensi degli artt. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile I'affidatario garantisce al Committente la conduzione a buon fine
dei lavori e delle prestazioni oggetto del Contratto nel pieno rispetto dei requisiti e delle prescrizioni contrattuali.

1) Regolad'arte

L’affidatario garantisce al Committente I'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte, in conformita agli
standard normalmente accettati e prevalenti nel periodo di esecuzione delle opere oggetto dell'Appalto,
utilizzando al meglio la Propria esperienza in lavori analoghi; garantisce inoltre che I'Appalto stesso, nella sua
totalita ed in ciascuna delle parti che lo compongono, & esente da difetti, anche occulti, di ottima qualita, prevede
I'impiego di parti e/o componenti nuove, idonee all'uso, perfettamente conforme alle caratteristiche di
funzionalita secondo quanto prescritto nei documenti contrattuali ed alle Normative di sicurezza applicabili.
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2)

3)

4)

Durata

Durante il periodo di garanzia I'affidatario e tenuto ad eseguire gratuitamente qualunque modifica, messa a
punto o regolazione ritenute necessarie perché le opere soddisfino i requisiti contrattuali, nonché a sostituire
tutte quelle parti che dovessero risultare difettose.

Il periodo di garanzia decorrera dalla data di collaudo e, fatte salve le disposizioni di Legge, avra durata di:
= 10 anni per le opere edili;
= 10 anni per le impermeabilizzazioni;

Difetti
Nel caso in cui il difetto contestato derivi da un errore di concezione o di esecuzione, |'affidatario & tenuto a

riparare, modificare o sostituire tutte le parti identiche ed affette, tenendo conto della loro specifica utilizzazione,
dello stesso difetto di concezione o di esecuzione, anche se queste non hanno dato luogo ad alcun inconveniente.

Ripristini
Tutte le prestazioni che competono all’affidatario durante il periodo di garanzia devono essere svolte nel piu
breve tempo possibile, tenendo conto delle esigenze di operativita del Committente.

Rientra negli oneri dell’affidatario prendere tutte quelle misure, quali le riparazioni provvisorie, eventualmente
necessarie per rispondere al meglio alle suddette esigenze. In caso di mancanza da parte dell’affidatario, il
Committente puo procedere direttamente, o far procedere da terzi, a spese dell’affidatario, all'esecuzione di cui ai
precedenti articoli.
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PARTE Il - DESCRIZIONE DELLE OPERE A MISURA

Art. 21. Generalita

Le lavorazioni sono descritte e deducibili dagli elaborati grafici e da tutti i documenti costituenti il progetto

Relazione generale

Corografia / schemi grafici

Calcolo esecutivo

Computo metrico estimativo e quadro economico
Cronoprogramma

Elenco prezzi

Capitolato speciale di appalto

Schema di contratto

Piano di sicurezza

WONOURWNER

Art. 22. Descrizione delle lavorazioni
Le lavorazioni consistono sinteticamente in:
- Scarifica del piano viabile;
- Pulizia del piano viabile;

- Stesa di conglomerati bituminosi;

Art. 23. Elenco delle lavorazioni dell’appalto e prezziari di riferimento
L’elenco e la descrizione delle lavorazioni in appalto e contenuto nell’elenco prezzi allegato al progetto.

L’'elenco prezzi utilizzato per la redazione del computo metrico estimativo e di riferimento risulta quello allegato al
presente progetto, redatto sulla base del Prezzario dei Lavori e delle opere stradali — Analisi prezzi e del Prezzario
oneri di sicurezza per I'anno 2019, approvato con Atto Dirigenziale n. 1628 del 19/07/2019.
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PARTE Ill - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 24. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi
di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione,
i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3 del Codice e dell’art. 6 del D.M. 49/2018,
all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del Capitolato
Speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di
controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle
normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti.

Il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l‘introduzione in
cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’'Unione Europea, alle
caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'impresa affidataria di rimuoverli
dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o,
comunqgue, nel primo atto contabile utile. Ove I'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal
Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i
componenti possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione del Direttore dei Lavori. L’accettazione definitiva
dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei
materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di
collaudo. Non rileva I'impiego da parte dell'impresa affidataria, per sua iniziativa, di materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o I'esecuzione di una lavorazione piu accurata.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal Direttore
dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti I’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze. Il rifiuto & trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni
dalla scoperta della non conformita.

Il Direttore dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge o dal Capitolato Speciale d’Appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute
necessarie dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori, completi delle
schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo
rispetto alla messa in opera.

Il Direttore dei Lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita
poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e di riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il Direttore dei Lavori puo delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che
I’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro provenienza
e 'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano altresi gli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000.

Art. 25. Materiali in genere
QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengano da quelle localita che I'affidatario
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
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Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita rilasciato
dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

| materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, ivi
compreso il rispetto del REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo
2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio e rispondere alla specifica normativa del presente capitolato speciale e delle prescrizioni
degli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000.

Art. 26. Tracciamenti

Prima dell’inizio dei lavori, I'affidatario ha I'obbligo di eseguire la picchettazione completa delle opere da eseguire in
maniera che possano essere determinate le opere da eseguire (es. con l'utilizzo di picchetti, spry colorati, chiodi,
modine ...) in base ai disegni di progetto allegati al contratto ed alle istruzioni che la Direzione dei Lavori potra dare sia
in sede di consegna che durante I'esecuzione dei lavori. L’affidatario ha altresi 'obbligo della conservazione dei
picchetti e delle modine.

Art. 27. Norme generali di contabilita

| prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti
contrattuali e nel presente Capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi
consequenziale nell’esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la
mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo
prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nel Parte | - Capo V del presente Capitolato Speciale, le spese generali e
I"utile dell’affidatario.

| lavori saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all’atto della misurazione, dovessero
risultare superiori; potra tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso in cui le stesse siano state ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori e verificate in contraddittorio.

L’affidatario infatti dovra presentarsi, a richiesta della Direzione dei Lavori, ai sopralluoghi che la stessa riterra
opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso I'affidatario stesso potra assumere l'iniziativa per le necessarie
verifiche quando riterra che I'accertamento non sia piu possibile con il progredire del lavoro.

Per tutte le opere oggetto dell’appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a
numero o a peso in relazione a quanto previsto nell’elenco dei prezzi.

Art. 28. Riserve
(art. 9 del D.M. 49/2018)

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 207 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali
contestazioni dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori.

In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame
della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il RUP comunica la decisione assunta all'impresa
affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in
occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o,
in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale & comunicata all'impresa
affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al RUP con le
eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono annotati nel giornale dei
lavori.

Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilita con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni
ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il Direttore dei Lavori & responsabile per
le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria.
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Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel
primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono
iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita, all’atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La
guantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei
Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere
dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro di contabilita, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se |’esecutore, ha
firmato con riserva, qualora 'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza
esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e
I’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

CAPO VI — MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

Art. 29. Norme generali

| prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta od aumento contrattuale sono comprensivi di tutti gli oneri generali e
speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente
richiamato, deve intendersi consequenziale nell’esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola
d’arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la
mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo
prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nell’art. 13 del presente capitolato speciale, le spese generali e |'utile
dell’affidatario.

| lavori saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all’atto della misurazione, dovessero
risultare superiori; potra tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso che le stesse siano state ordinate per
iscritto dalla direzione dei lavori.

L’affidatario dovra presentarsi, a richiesta della direzione dei lavori, ai sopralluoghi che la stessa riterra opportuno per
le misurazioni dei lavori ed in ogni caso I'affidatario stesso potra assumere l'iniziativa per le necessarie verifiche
guando riterra che I'accertamento non sia piu possibile con il progredire del lavoro.

Per tutte le opere oggetto dell’appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a
numero o a peso in relazione a quanto previsto nell’elenco dei prezzi.

Resta stabilito, innanzitutto che, per i lavori compensati a misura, |'Affidatario ha I'onere contrattuale, di organizzare e
partecipare alla predisposizione in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite
con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari all'individuazione delle
guantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente I'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo
supporto cartaceo, saranno consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo
e verifica sulla base delle misurazioni effettuare in contraddittorio durante |'esecuzione dei lavori.

Tale documentazione contabile e indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per
I'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinati con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a
guanto e previsto in progetto nell'elenco prezzi o descritto nel presente Capitolato Speciale.
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| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

E' insindacabile facolta della Direzione dei lavori tenere conto nella contabilizzazione delle eventuali misure superiori.
Nel caso invece che dalla misura di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quella indicata in progetto e nel
presente Capitolato Speciale o prescritta dalla Direzione Lavori, sara facolta insindacabile della Direzione Lavori stessa
ordinare la demolizione delle opere e il rifacimento delle stesse.

La Direzione Lavori potra eventualmente iscrivere in contabilita la quantita effettivamente eseguita, soltanto se,
sentito il progettista, le minori dimensioni risultassero compatibili con la funzionalita e la stabilita dell'opera.

Resta stabilito che non verranno né contabilizzati né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri piu accurati, migliori
od eccedenti a quanto occorrono ancorché I'Ente Appaltante possa riceverne vantaggi statici ed economici.

Fermo restando quanto sopra la Direzione Lavori si riserva la facolta od opportunita di registrare le quantita e
provviste in partita provvisoria per la stesura dei S.A.L.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e riportate su
appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva ad ogni
caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 30. Qualita e provenienza dei materiali

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che I'Impresa riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita della
specie e rispondano ai requisiti delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

Su richiesta della Direzione dei Lavori i campioni dei materiali dovranno essere approvvigionata in cantiere nella
guantita e qualita richiesta dalla Direzione dei Lavori stessa.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non
idonea ai lavori, I'Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno
essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore.

Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da cave, fabbriche,
stabilimenti, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non potra quindi accampare alcuna eccezione
gualora, nel corso delle forniture, materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti e venissero a mancare ed
inoltre fosse obbligata a ricorrere ad altre cave ed altri luoghi di approvvigionamento. Anche in tali casi resteranno
invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensioni dei
singoli materiali.

Il materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni, dai tagli e dagli scavi di ogni specie che residuera dopo
provveduto ai riempimenti e rilevati, potra essere impiegato dall'Impresa purché riconosciuto idoneo dalla Direzione
dei Lavori.

Esso viene percio ceduto all'lmpresa nel quantitativo utilizzabile per i lavori stessi, salvo quanto sopra, senza alcun
pagamento, essendosi gia tenuto conto dei singoli prezzi di tale possibilita di impiego.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale e per la
scelta ed accettazione di materiali particolari saranno applicate le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle
emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 31. formazione di strati in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale con e senza riciclato
| conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da aggregati lapidei di
primo impiego, bitume semisolido, additivi ed eventuale conglomerato riciclato.

MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE
Legante

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido (tal quale) ed eventualmente da quello proveniente dal
conglomerato riciclato additivato con ACF (attivanti chimici funzionali).

| bitumi sono composti organici costituiti sostanzialmente da miscele di idrocarburi, completamente solubili in solfuro
di carbonio e dotati di capacita legante.
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A seconda della temperatura media della zona di impiego il bitume deve essere del tipo 50/70 oppure 80/100 con le
caratteristiche indicate nella tabella 1, con preferenza per il 50/70 per le temperature piu elevate.

TABELLA 1
BITUME Tipo 50/70 Tipo 70/100
Parametro Normativa Unita di misura Valori richiesti Valori richiesti
Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 0,1mm 50-70 70-100
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 46-54 43-51
Punto di rottura (Fraass) UNI EN 12593 °C <-8 <-10
Solubilita UNI EN 12592 % 299 >80
Valori dopo RTFOT (163°) UNI EN 12607-1
Variazioni di massa UNI EN 12607-1 % <0,5 <0,8
Penetrazione residua a 25°C UNI EN 1426 % =50 246
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C >48 >45
Incremento del punto di rammollimento UNI EN 1427 °C <11 <11

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, I'Impresa e tenuta a predisporre la qualificazione del prodotto
tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale certificazione sara rilasciata dal produttore o da un
Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Additivi

Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregato o al bitume, consentono di migliorare le
prestazioni dei conglomerati bituminosi. Gli attivanti d’adesione, sostanze tensioattive che favoriscono 'adesione
bitume aggregato, sono additivi utilizzati per migliorare la durabilita all’acqua delle miscele bituminose.

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potra variare a seconda delle condizioni di
impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto.

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovra essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche di resistenza
allo spogliamento e di durabilita all’azione dell’acqua riportate nella tabella 3. In ogni caso, |'attivante di adesione
scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C)
per lunghi periodi (15 giorni). L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con
attrezzature idonee, tali da garantire I'esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. La
presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume vengono verificati mediante la prova di separazione
cromatografica su strato sottile.

Attivanti

Gli attivanti chimici funzionali (ACF) impiegati per rigenerare le caratteristiche del bitume invecchiato contenuto nel
conglomerato bituminoso da riciclare devono avere le caratteristiche chimico-fisiche riportate Tabella 2 .

TABELLA 2
Attivanti Chimici Funzionali
Parametro Normativa Unita di misura Valore
Densita a 25/25°C ASTM D - 1298 0,900 - 0,950
Punto di infiammabilita v.a. ASTM D-92 °C 200
Viscosita dinamica a 160°C, y=10s SNV 671908/74 Pas 0,03-0,05
Solubilita in tricloroetilene ASTM D - 2042 % in peso 99,5
Numero di neutralizzazione IP 213 mg/KOH/g 1,5-2,5
Contenuto di acqua ASTM D - 95 % in volume 1
Contenuto di azoto ASTM D - 3228 % in peso 0,8-1,0

Aggregati

Gli aggregati lapidei, di primo impiego o di riciclo, costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo
tradizionali. Gli aggregati di primo impiego risultano composti dall’'insieme degli aggregati grossi (trattenuti al crivello
UNI n. 5), degli aggregati fini e del filler che pu0 essere proveniente dalla frazione fina o di additivazione.
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Aggregato grosso

L'aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da elementi
naturali tondeggianti, frantumati, da elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o

natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella 3

TABELLA 3
AGGREGATO GROSSO
Requisito Norma Simbolo | Unita di misura Valori richiesti Categoria
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) UNI EN 1097-2 LA % <30 LA3p
Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 C % >80 Cso/0
Dimensione Max UNIEN 933-1 D mm 30 -
Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % <1 fq
Resistenza al gelo e disgelo UNI EN 1367-1 F % <1 F1
Indice di appiattimento UNI EN 933-3 Fl % <30 Flso
Assorbimento dell’acqua UNI EN 1097-6 WAy, % <1,5 WA,2

La direzione lavori si riserva la facolta di richiedere che nello strato di usura la miscela finale degli aggregati deve
contenere una frazione grossa di natura basaltica o porfirica, con CLA >R43, pari almeno al 30% del totale.

Aggregato fino

L'aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione, gli aggregati fini per conglomerati
bituminosi a caldo tradizionali devono possedere le caratteristiche riassunte nella tabella 4

TABELLA 4
AGGREGATO FINE
Requisito Norma Simbolo Unita di misura Valori richiesti Categoria
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ES % >70
Quantita di frantumato % >50 -
Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % <2 f

Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura il trattenuto al setaccio 2 mm non deve superare il 10 % qualora gli
stessi provengano da rocce aventi un valore di CLA £42.

Filler

Il filler, frazione passante al setaccio 0,075 mm, proviene dalla frazione fina degli aggregati oppure puo essere
costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto,
ceneri volanti. In ogni caso il filler per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali deve soddisfare i requisiti indicati in

tabella 5

TABELLA S
FILLER
Requisito Norma Simbolo Unita di misura Valori richiesti Categoria
. . L UNI CEN ISO/TS 0
Indice di plasticita 17892-12 IP % N.P.
Porosita del filler secco compattato (Ridgen) UNI EN 1097-7 v % 30-45 V3g/as
Aumento del punto di rammollimento della miscela 0
- >
filler/bitume (rapporto filler/bitume = 1,5) UNIEN 131791 Brss % 2> Bras8/16

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, I'Impresa e tenuta a predisporre la qualificazione degli aggregati
tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve essere rilasciata da un Laboratorio
riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Conglomerato riciclato

Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente proveniente dalla frantumazione
in frantoio di lastre o blocchi di conglomerato demolito con sistemi tradizionali, oppure dalla fresatura in sito eseguita
con idonee macchine (preferibilmente a freddo).

Le percentuali in peso di materiale riciclato riferite al totale della miscela degli inerti, devono essere comprese nei
limiti di seguito specificati:

- conglomerato per strato di base : <B30%

- conglomerato per strato di collegamento : < 25%

- conglomerato per tappeto di usura : £20%

Per la base puo essere utilizzato conglomerato riciclato di qualsiasi provenienza; per il binder materiale proveniente
da vecchi strati di collegamento ed usura, per il tappeto materiale provenienti solo da questo strato.

La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare va obbligatoriamente dichiarata nello studio preliminare della
miscela che I'Impresa e tenuta a presentare alla Direzione Lavori prima dell’inizio dei lavori.

Miscele

La miscela degli aggregati di primo impiego e del conglomerato da riciclare, da adottarsi per i diversi strati, deve avere
una composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati in tabella 6.

La percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare), riferita al peso degli
aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella stessa tabella 6

TABELLA 6
Serie crivelli e setacci . Usura

UNI Base Binder A 5 c
Crivello 40 100 -
Crivello 30 80-100 -
Crivello 25 70-95 100 100 - -
Crivello 15 45-70 65 - 85 90 - 100 100 -
Crivello 10 35-60 55-75 70-90 70-90 100
Crivello 5 25-50 35-55 40 - 55 40 - 60 45 - 65
Setaccio 2 20-35 25-38 25-38 25-38 28-45
Setaccio 0,4 6-20 10-20 11-20 11-20 13-25
Setaccio 0,18 4-14 5-15 8-15 8-15 8-15
Setaccio 0,075 4-8 4-8 6-10 6-10 6-10
% di bitume 4,0-5,0 4,5-5,5 4,8-5,8

Per i tappeti di usura il fuso A & da impiegare per spessori superiori a 4 cm, il fuso B per spessori di 3 —4 cm, il fuso C
per spessori inferiori a 3 cm. La quantita di bitume nuovo di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo
studio della miscela con il metodo Marshall.

Le caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder ed il tappeto di usura sono riportate in tabella 7

TABELLA 7

Requisito Norma Simbolo | Unita di misura Base Binder Usura
Prova con costipamento 75 colpi di faccia

Stabilita Marshall UNI EN 12697-34 Shin kN 8 10 11
Rigidezza Marshall Qumin kN/mm >2,5 3-4,5 3-4,5
Vuoti residui (*) UNI EN 12697-8 \ % 4-7 4-6 3-6
Zfir:qirt:e‘iisisot 2:?:2:33;5*‘3" dopo 15 giorni |\, N 12697-12 ITSR % <1,5 <1,5 <1,5
Resistenza a trazione indiretta a 25°C UNI EN 12697-23 ITS MPa >0,7
Coefficiente di trazione indiretta a 25°C CTI MPa >70

(*) La densita Marshall viene indicata nel seguito con D,,
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ACCETTAZIONE DELLE MISCELE

L'Impresa e tenuta a presentare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per
ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta
deve essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato da parte della
Direzione Lavori lo studio della miscela proposto, I'lmpresa deve attenervisi rigorosamente.

Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti delle singole percentuali dell’aggregato grosso di £ 5 per lo
strato di base e di + 3 per gli strati di binder ed usura; sono ammessi scostamenti dell’aggregato fino (passante al
crivello UNI n. 5) contenuti in + 2; scostamenti del passante al setaccio UNI 0,075 mm contenuti in + 1,5.

Per la percentuale di bitume ¢ tollerato uno scostamento di + 0,25.Tali valori devono essere soddisfatti dall’esame
delle miscele prelevate alla stesa, come pure dall’esame delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime
della quantita teorica del bitume di ancoraggio.

CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre
la sua potenzialita, per garantire il perfetto essiccamento, I"'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche
impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee
apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente controllata.

L'impianto deve comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele rispondenti a
qguelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione. Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del
bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al momento della miscelazione oltre al perfetto
dosaggio sia del bitume che dell’additivo. Nel caso di eventuale impiego di conglomerato riciclato I'impianto deve
essere attrezzato per il riscaldamento separato del materiale riciclato, ad una temperatura compresa tra 90°C e
110°C.La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente sistemata per
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e 'operazione di rifornimento nei
predosatori eseguita con la massima cura.

Lo stoccaggio del conglomerato bituminoso riciclato deve essere al coperto. L'umidita del conglomerato riciclato
prima del riscaldamento deve essere comunque inferiore al 4%, Nel caso di valori superiori I'impiego del riciclato deve
essere sospeso. |l tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’'impianto, in misura
tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante. L'umidita degli aggregati all’uscita
dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in peso. La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve
essere compresa tra 160°C e 180° C e quella del legante tra 150° C e 170° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono essere muniti
di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

Art. 32. Preparazione delle superfici di stesa

Prima della realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso & necessario preparare la superficie di stesa allo
scopo di garantire una adeguata adesione all’interfaccia mediante I'applicazione, con dosaggi opportuni, di emulsioni
bituminose aventi caratteristiche specifiche. A seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare oppure in
conglomerato bituminoso la lavorazione corrispondente prendera il nome rispettivamente di mano di ancoraggio e
mano d’attacco.

Mano di ancoraggio

Per mano di ancoraggio si intende una emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosita, applicata sopra uno
strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso. Scopo di tale lavorazione
e quello di riempire i vuoti dello strato non legato irrigidendone la parte superficiale fornendo al contempo una
migliore adesione per I'ancoraggio del successivo strato in conglomerato bituminoso.

Il materiale da impiegare a tale fine & rappresentato da una emulsione bituminosa cationica, le cui caratteristiche sono
riportate in tabella 8 applicata con un dosaggio di bitume residuo almeno pari a 1,0 Kg/m2.
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TABELLA 8

EMULSIONE BITUMINOSAC55B 5

Requisito Norma Simbolo | Unita di misura | Valori richiesti Classe UNI EN 13808
Polarita UNI EN 1430 Positiva 2
Contenuto d’acqua UNI EN 1428 w % 45+/-1% -
Contenuto di bitume UNI EN 1428 % 55+/-1% 4
Contenuto di legante (bitume + flussante) UNI EN 1431 r % >53% 4
Contenuto di flussante UNI EN 1431 % 0% -
Sedimentazione a 7 gg, UNI EN 12847 ST % <10% 3
Indice di rottura UNI EN 12850 BV 120- 180 5
Residuo bituminoso per evaporazione
Penetrazione 25° UNI EN 1426 - dmm <100% -
Punto di rammollimento UNI EN 1427 - °C >30° -

Mano di attacco

Per mano d’attacco si intende una emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in funzione delle condizioni
di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato bituminoso prima della realizzazione di un nuovo strato,
avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativiaumentando I'adesione all’interfaccia.

Le caratteristiche ed il dosaggio del materiale da impiegare variano a seconda che l'applicazione riguardi la
costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di manutenzione.Nel caso di nuove costruzioni, il
materiale da impiegare e rappresentato da una emulsione bituminosa cationica (al 60 % oppure al 65 % di legante), le
cui caratteristiche sono riportate in tabella 9 dosata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0.30 Kg/m2.

TABELLA 9
EMULSIONE DI BITUME MODIFICATO
Requisito Norma Simbolo | Unita di misura | Valori richiesti Classe UNI EN 13808
Polarita UNI EN 1430 Positiva 2
Contenuto d’acqua UNI EN 1428 w % 30+/-1% -
Contenuto di bitume UNI EN 1428 % 70+/-1% 8
Contenuto di legante (bitume + flussante) UNI EN 1431 r % >67% 4
Contenuto di flussante UNI EN 1431 % 0% -
Sedimentazione a 7 gg, UNI EN 12847 ST % <10% 3
Indice di rottura UNI EN 12850 BV 70-130 5
Residuo bituminoso per evaporazione
Penetrazione 25° UNI EN 1426 - dmm 70-130 -
Punto di rammollimento UNI EN 1427 - °C >65° 5

Nel caso di stesa di conglomerato bituminoso su pavimentazione precedentemente fresata, € ammesso I'utilizzo di
emulsioni bituminose cationiche e modificate maggiormente diluite (fino ad un massimo del 55 % di bitume residuo) a
condizione che gli indicatori di qualita (valutati sul bitume residuo) e le prestazioni richieste rispettino gli stessi valori
riportati rispettivamente nella tabella 9.Ai fini dell’accettazione del legante per mani d’attacco, prima dell’inizio dei
lavori, I'Impresa e tenuta a predisporre la qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti
indicati ed a produrre copia dello studio prestazionale rilasciato dal produttore.

Art. 33. Posa in opera delle miscele

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di
efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito
perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi
litoidi piu grossi. Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente. Qualora cido non sia possibile il bordo
della striscia gia realizzata deve essere spalmato con emulsione bituminosa cationica per assicurare la saldatura della
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striscia successiva. Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura. | giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in maniera che essi
risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia
normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al
cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque
sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. La
temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro la finitrice deve
risultare in ogni momento non inferiore a 140° C. La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni
meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese
dell'Impresa. La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine
senza interruzioni. L'addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati.

Per gli strati di base e di binder possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di
idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita
ottenibili. Per lo strato di usura puo essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 15t.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere uniforme
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarita ed ondulazioni. Un’asta
rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi
uniformemente; puod essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm. La miscela bituminosa dello strato di base
verra stesa dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza della fondazione ai requisiti di quota,
sagoma, densita e portanza indicati in progetto. Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione
in misto cementato deve essere rimossa, per garantirne l'ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta
dall’emulsione stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Nel caso di stesa in doppio strato essi
devono essere sovrapposti nel piu breve tempo possibile. Qualora la seconda stesa non sia realizzata entro le 24 ore
successive tra i due strati deve essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,3 Kg/m?2
di bitume residuo. La miscela bituminosa del binder e del tappeto di usura verra stesa sul piano finito dello strato
sottostante dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota,
sagoma, densita e portanza indicati in progetto.

Art. 34. Controlli

Il controllo della qualita dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera sara effettuato mediante prove di
laboratorio sulla miscela e sulle carote estratte dalla pavimentazione. L'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle
prove sono indicati nella tabella 10.

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli presso un
Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, I'altro resta a disposizione per eventuali
accertamenti e/o verifiche tecniche successive. Sulla miscela deve essere determinata la percentuale di bitume, la
granulometria degli aggregati, la quantita di attivante d’adesione;

Sui provini confezionati vengono effettuate prove Marshall: peso di volume (DM), stabilita e rigidezza (CNR 40/73);
percentuale dei vuoti residui (CNR 39/73); resistenza alla trazione indiretta (Prova Brasiliana — CNR 134/91).Dopo la
stesa la Direzione Lavori prelevera delle carote per il controllo delle caratteristiche del conglomerato e la verifica degli
spessori. Sulle carote vengono determinati il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui e lo spessore facendo la
media delle misure (quattro per ogni carota) scartando i valori con spessore in eccesso, rispetto a quello di progetto,
di oltre il 5%.Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una
detrazione del 2,5% del prezzo netto di elenco per ogni mm di materiale mancante. Carenze superiori al 20% dello
spessore di progetto comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell'Impresa. Per
valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori a quelli previsti (ottenuti dalla miscela di progetto proposta
dall’lmpresa) verra applicata una detrazione del 2,5% del prezzo netto di elenco per ogni 0,5% di vuoti in piu, fino al
valore massimo accettabile (per i vuoti in opera) del 12%. Valori dei vuoti superiori al 12% comporteranno la
rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell'Impresa. Per il tappeto di usura verra inoltre misurata
I’aderenza (resistenza di attrito radente) con lo Skid Tester secondo la norma CNR 105/85. Per valori di BPN (British
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Pendulum Number), inferiori a 55 verra applicata una detrazione dell’1% del prezzo netto di elenco per ogni unita in

meno.

Le detrazioni determinate per i diversi parametri di controllo saranno cumulate.

TABELLA 10
CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE

STRATO TIPO DI CAMPIONE UBICAZIONE PRELIEVO FREQUENZA PROVE REQUISITI RICHIESTI
Minimo un Prelievo

Base Binder Bitume Cisterna ogni 5.000 mc di stesa Riferimento tabella 1

Usura

Base Binder Aggregato Grosso Impianto ogni 2.500 mc di stesa Riferimento tabella 3

Usura

Base Binder Aggregato fino Impianto ogni 2.500 mc di stesa Riferimento tabella 4

Usura

Base Binder Filler Impianto ogni 2.500 mc di stesa Riferimento tabella 5

Usura

Base Binder Conglomerato sfuso Vibrofinitrice ogni 5.000 mq di Caratteristiche risultanti dallo studio
stesa della miscela

Usura Conglomerato sfuso Vibrofinitrice ogni 10.000 mq di Caratteristiche risultanti dallo studio
stesa della miscela

Base Binder Spessori Pavimentazione Ogni 200ml di fascia di Spessore previsto in progetto

Usura stesa

Base Binder Spessori Pavimentazione Ogni 1000 ml di fascia di 98%del valore risultante dallo studio

Usura stesa della miscela

Usura Pavimentazione Pavimentazione Ogni 200ml di fascia di BPN > 55
stesa

Art. 35. Formazione di strati in conglomerato bituminoso a caldo confezionato con bitume

modificato

| conglomerati bituminosi a caldo confezionati con bitumi modificati sono miscele, dosate a peso o a volume,
costituite da aggregati lapidei di primo impiego, bitume modificato con polimeri ed additivi.

Bitume

Art. 36. Materiali costituenti e loro qualificazione

| bitumi modificati sono bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastomerici che ne modificano la
struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche. A seconda del tipo di strada, del traffico e della
temperatura media della zona di impiego il bitume deve essere del tipo A oppure del tipo B con le caratteristiche

indicate nella tabella 11.

TABELLA 11
BITUME Tipo 50/70
Parametro Normativa Unita di misura Valori richiesti Tipo A Valori richiesti Tipo B

Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 0,1 mm 50-70 50-70
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 265 260
Punto di rottura (Fraass) UNI EN 12593 °C <-15 <-12
Viscosita dinamica a 160°C, y=10s UNI EN 13702-1 % >0,40 >0,25
Ritorno elastico a 25°C UNI EN 13398 % 275 >50
rinione del punte i rammolimento | UNIEN13399 C <050 <050
Valori dopo RTFOT UNI EN 12607-1

Penetrazione residua a 25°C UNI EN 1426 % > 60 > 60
Incremento del punto di rammollimento UNI EN 1427 °C <5 <5

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, I'Impresa e tenuta a predisporre la qualificazione del prodotto
tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale certificazione sara rilasciata dal produttore o da un
Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Additivi

Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregato o al bitume, consentono di migliorare le
prestazioni dei conglomerati bituminosi. Gli attivanti d’adesione, sostanze tensioattive che favoriscono 'adesione
bitume aggregato, sono additivi utilizzati per migliorare la durabilita all’acqua delle miscele bituminose.

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potra variare a seconda delle condizioni di
impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto. La scelta del tipo e del dosaggio di additivo
dovra essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche di resistenza allo spogliamento e di durabilita all’azione
dell’acqua riportate nelle tabelle 3,7, 8. In ogni caso, I'attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche
chimiche stabili nel tempo anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15
giorni).L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da
garantire |'esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso La presenza ed il dosaggio degli
attivanti d’adesione nel bitume vengono verificati mediante la prova di separazione cromatografica su strato sottile.

Aggregati

Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo confezionati con bitumi
modificati. Gli aggregati risultano composti dall’'insieme degli aggregati grossi (trattenuti al crivello UNI n. 5), degli
aggregati fini e del filler che puo essere proveniente dalla frazione fina o di additivazione.

Aggregato grosso

L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da elementi
naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumatil, da elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi
potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti
indicati nella tabella 3. La Direzione lavori si riserva la facolta di richiedere che nello strato di usura la miscela finale
degli aggregati deve contenere una frazione grossa di natura basaltica o porfirica, con CLA 243, pari almeno al 30%
del totale.

Aggregato fino

L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione.

Gli aggregati fini per conglomerati bituminosi a caldo confezionati con bitume modificato devono possedere le
caratteristiche riassunte nella tabella 4.

Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura il trattenuto al setaccio 2 mm non deve superare il 10 % qualora gli
stessi provengano da rocce aventi un valore di CLA <42,

Filler

Il filler, frazione passante al setaccio 0,075 mm, proviene dalla frazione fina degli aggregati oppure puo essere
costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto,
ceneri volanti. In ogni caso il filler per conglomerati bituminosi a caldo confezionati con bitume modificato deve
soddisfare i requisiti indicati in tabella 5

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, I'Impresa e tenuta a predisporre la qualificazione degli aggregati
tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve essere rilasciata da un Laboratorio
riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Miscele

La miscela degli aggregati da adottarsi per i diversi strati, deve avere una composizione granulometrica contenuta nei
fusi riportati in tabella 6 La percentuale di legante, riferita al peso degli aggregati, deve essere compresa nei

limiti indicati nella stessa tabella 6.

Per i tappeti di usura il fuso A € da impiegare per spessori superiori a 4 cm, il fuso B per spessori di 3 —4 cm, il fuso C
per spessori inferiori a 3 cm..La quantita di bitume di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio
della miscela con il metodo Marshall.Le caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder ed il tappeto di usura
sono riportate in tabella 7

Art. 37. Accettazione delle miscele

L'Impresa e tenuta a presentare alla D.L.,, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per ciascun
cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta deve
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essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati. Una volta accettato da parte della D.L. lo
studio della miscela proposto, I'Impresa deve attenervisi rigorosamente.

Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti delle singole percentuali dell’aggregato grosso di + 5 per lo
strato di base e di + 3 per gli strati di binder ed usura;sono ammessi scostamenti dell’aggregato fino (passante al
crivello UNI n. 5) contenuti in + 2; scostamenti del passante al setaccio UNI 0,075 mm di £ 1,5.Per la percentuale di
bitume ¢ tollerato uno scostamento di + 0,25.Tali valori devono essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate
alla stesa, come pure dall’esame delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime della quantita teorica
del bitume di ancoraggio.

Art. 38. Confezionamento delle miscele

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre
la sua potenzialita, per garantire il perfetto essiccamento, I"'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche
impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee
apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente controllata.

L'impianto deve comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele rispondenti a
quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.

Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al
momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo. La zona destinata allo
stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di
sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle
diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e I'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita
con la massima cura.ll tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in
misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.

L'umidita degli aggregati all’'uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in peso.

La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 160°C e 180° C e quella del
legante tra 150° C e 170° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato. Per la verifica delle suddette temperature gli
essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti
e periodicamente tarati.

Art. 39. Preparazione delle superfici di stesa

Prima della realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso & necessario preparare la superficie di stesa allo
scopo di garantire una adeguata adesione all’interfaccia mediante I'applicazione, con dosaggi opportuni, di emulsioni
bituminose aventi caratteristiche specifiche. A seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare oppure in
conglomerato bituminoso la lavorazione corrispondente prendera il nome rispettivamente di mano di ancoraggio e
mano d’attacco.

Mano di ancoraggio

Per mano di ancoraggio si intende una emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa

viscosita, applicata sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato
bituminoso. Scopo di tale lavorazione e quello di riempire i vuoti dello strato non legato irrigidendone la parte
superficiale fornendo al contempo una migliore adesione per I'ancoraggio del successivo strato in conglomerato
bituminoso. Il materiale da impiegare a tale fine € rappresentato da una emulsione bituminosa cationica, le cui
caratteristiche sono riportate in tabella 8 applicata con un dosaggio di bitume residuo almeno pari a 1,0 Kg/m?2.

Mano d’attacco

Per mano d’attacco si intende una emulsione applicata sopra una superficie di conglomerato bituminoso prima della
realizzazione del nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi aumentando |'adesione
all'interfaccia.

Le caratteristiche ed il dosaggio variano a seconda che l'applicazione riguardi la costruzione di una nuova
sovrastruttura oppure un intervento di manutenzione. Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegare e
rappresentato da una emulsione bituminosa modificata avente le caratteristiche riportate in tabella 12 dosata in
modo che il bitume residuo risulti pari a 0.30 Kg/m2.
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TABELLA 12

Indicatore Normativa Unita di misura Valori richiesti
Contenuto di acqua UNI EN 1428 % 30+1
Contenuto di legante bituminoso UNI EN 1431 % 67-71
Contenuto flussante UNI EN 1431 % 0
Sedimentazione a 7 gg. UNI EN 12847 % <10
Indice di rottura UNI EN 13075-1 % 70 - 155
Residuo bituminoso (per evaporazione)

Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 0,1 mm 50-70
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 265
Punto di rottura (Fraass) UNI EN 12593 °C <-15
Ritorno elastico a 25°C UNI EN 13398 % 275

Nel caso di stesa di conglomerato bituminoso su pavimentazione precedentemente fresata, € ammesso I'utilizzo di
emulsioni bituminose modificate maggiormente diluite (fino ad un massimo del 55 % di bitume residuo) a condizione
che gli indicatori di qualita (valutati sul bitume residuo) e le prestazioni richieste rispettino gli stessi valori riportati
nella tabella n 12.

Art. 40. Posa in opera delle miscele

La posa in opera dei conglomerati bituminosi confezionati con bitume modificato verra effettuata a mezzo di
macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato,privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante
tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.

Qualora cid non sia possibile il bordo della striscia gia realizzata deve essere spalmato con emulsione bituminosa
cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si deve
procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. | giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono
essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in maniera che essi
risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia
normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al
cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque
sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. La
temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro la finitrice deve
risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni
meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese
dell'lImpresa. La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine
senza interruzioni. L'addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati. Per gli strati di base e di
binder possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di idoneo peso e
caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita ottenibili.

Per lo strato di usura puo essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 15t.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere uniforme
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarita ed ondulazioni. Un’asta
rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi
uniformemente; puo essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm.
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La miscela bituminosa dello strato di base verra stesa dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza della
fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati in progetto. Prima della stesa del conglomerato
bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve essere rimossa, per garantirne I'ancoraggio, la sabbia
eventualmente non trattenuta dall’emulsione stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.

Nel caso di stesa in doppio strato essi devono essere sovrapposti nel piu breve tempo possibile. Qualora la seconda
stesa non sia realizzata entro le 24 ore successive tra i due strati deve essere interposta una mano di attacco di
emulsione bituminosa modificata in ragione di 0,3 Kg/m2 di bitume residuo. La miscela bituminosa del binder e del
tappeto di usura verra stesa sul piano finito dello strato sottostante dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori
la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati in progetto.

Art. 41. Sovrastruttura stradale

La sovrastruttura stradale € compensata con il prezzo del presente Capitolato Speciale d'Oneri e I'Elenco Prezzi.

Fermo restando che la sovrastruttura stradale dovra essere realizzata secondo le sezioni tipo di progetto ed i disegni
nonché le specifiche tecniche di Capitolato Speciale, relative alle caratteristiche dei materiali, alla loro composizione,
ecc., mediante prove da effettuare presso i Laboratori Ufficiali, le misurazioni dei singoli strati componenti sara
effettuato solo dopo il prescritto costipamento.

| conglomerati bituminosi verranno contabilizzati su autocarro in arrivo valutando il peso specifico convenzionale di 17
t/mc @ 2%.

Tali misurazioni saranno effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore e sono finalizzate sia al controllo della
rispondenza alle specifiche tecniche che alla valutazione da imputare nei singoli S.A.L. per I'emissione delle relative
rate di acconto per quanto concerne il prezzo.

La Direzione Lavori, nei casi di accertata carenza di spessore dei singoli strati oltre le tolleranze previste, oppure nei
casi di imprecisa esecuzione della sovrastruttura, riferira al Responsabile del Procedimento proponendo gli opportuni
interventi (rifacimento o detrazione).

Art. 42. Controlli

Il controllo della qualita dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera sara effettuato mediante prove di
laboratorio sulla miscela e sulle carote estratte dalla pavimentazione.

La Direzione Lavori si riserva comunque la facolta di effettuare ogni ulteriore prova anche non esplicitamente
richiamata nel presente Capitolato qualora la ritenga a suo insindacabile giudizio necessaria a verificare I'effettiva
rispondenza dei materiali e delle lavorazioni ai requisiti richiamati nel presente C.S.A. nonché a quelli previsti dalla
normativa nazionale vigente o da norme armonizzate e valutazioni tecniche europee.

L’'ubicazione dei prelievi e la frequenza delle prove sono indicati nella sotto indicata TABELLA.

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli presso un
laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, I'altro resta a disposizione per eventuali
accertamenti e/o verifiche tecniche successive. Sulla miscela deve essere determinata la percentuale di bitume, la
granulometria degli aggregati e la quantita di attivante d’adesione.

Sui provini confezionati vengono effettuate prove Marshall: peso di volume (DM), stabilita e rigidezza (CNR 40/73);
percentuale dei vuoti residui (CNR 39/73); resistenza alla trazione indiretta (Prova Brasiliana — CNR 134/91).

Dopo la stesa la Direzione Lavori prelevera delle carote per il controllo delle caratteristiche del conglomerato e la
verifica degli spessori. Sulle carote vengono determinati il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui e lo
spessore facendo la media delle misure (quattro per ogni carota) scartando i valori con spessore in eccesso, rispetto a
quello di progetto, di oltre il 5%. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni progettuali, verranno attuate le
detrazioni previste al paragrafo 37.6 ai punti a), b), c).
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TABELLA

CONTROLLO DEI MATERIALI E VERIFICA PRESTAZIONALE
UBICAZIONE FREQUENZA PROVE
STRATO TIPO DI CAMPIONE PRELIEVO Minimo un Prelievo FREQUISITI RICHIESTI
Base Bind
asSsulg er Bitume Cisterna ogni 5.000 mc di stesa Riferimento tabella 1
Base Binder . . . I
Usura Aggregato Grosso Impianto ogni 2.500 mc di stesa Riferimento tabella 3
Base Binder . . . . .
Usura Aggregato fino Impianto ogni 2.500 mc di stesa Riferimento tabella 4
Base Binder . . . . .
Usura Filler Impianto ogni 2.500 mc di stesa Riferimento tabella 5
Caratteristiche risultanti dall
Base Binder | Conglomerato sfuso Vibrofinitrice ogni 5.000 mq di stesa ara. erstic grlsu anti datlo
studio della miscela
Caratteristiche risultanti dall
Usura Conglomerato sfuso Vibrofinitrice ogni 10.000 mq di stesa ara' enstic gnsu anti daflo
studio della miscela
Base Binder . . . . . o Y
Usura Spessori Pavimentazione Ogni 200 ml di fascia di stesa | Spessore previsto in progetto
Base Bind 98% del val isultante dall
ase sinder Spessori Pavimentazione Ogni 1000 ml di fascia di stesa ° e va ore. risultante aatlo
Usura studio della miscela
Usura Pavimentazione Pavimentazione Ogni 200 ml di fascia di stesa | BPN > 55

Art. 43. Norme di misurazione

La sovrastruttura stradale &€ compensata come da Elenco Prezzi.

Fermo restando che la sovrastruttura stradale dovra essere realizzata secondo le sezioni tipo di progetto ed i disegni
nonché le specifiche tecniche di Capitolato Speciale, relative alle caratteristiche dei materiali, alla loro composizione,
ecc., mediante prove da effettuare presso i Laboratori Ufficiali, le misurazioni dei singoli strati componenti sara
effettuato solo dopo il prescritto costipamento. | conglomerati bituminosi verranno contabilizzati su autocarro in
arrivo valutando il peso specifico convenzionale di 17 t/mc + 2%.

Tali misurazioni saranno effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore e sono finalizzate sia al controllo della
rispondenza alle specifiche tecniche che alla valutazione da imputare nei singoli S.A.L. per I'emissione delle relative
rate di acconto per quanto concerne il prezzo.

La Direzione Lavori, nei casi di accertata carenza di spessore dei singoli strati oltre le tolleranze previste, oppure nei
casi di imprecisa esecuzione della sovrastruttura, riferira al Responsabile del Procedimento proponendo gli opportuni
interventi (rifacimento o detrazione).

La Direzione Lavori, nei casi di accertata carenza di spessore dei singoli strati oltre le tolleranze previste, oppure nei
casi di imprecisa esecuzione della sovrastruttura, riferira al Responsabile del Procedimento proponendo gli opportuni
interventi (rifacimento o detrazione).

Nello specifico:

a) Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione del
2,5% del prezzo netto di elenco per ogni mm di materiale mancante. Carenze superiori al 20% dello spessore di
progetto comporteranno la rimozione dello strato e |la successiva ricostruzione a spese dell'Impresa.

b) Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori a quelli previsti (ottenuti dalla miscela di progetto proposta
dall'lmpresa) verra applicata una detrazione del 2,5% del prezzo netto di elenco per ogni 0,5% di vuoti in piu, fino
al valore massimo accettabile (per i vuoti in opera) del 12%. Valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori al
valore massimo accettabile del 12% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese
dell’'Impresa.

c) Qualora risulti, a seguito della misurazione dell’aderenza dello strato di usura con lo Skid Tester secondo la norma
CNR 105/85, valori di BPN (British Pendulum Number), inferiori a 55 verra applicata una detrazione dell’1% del
prezzo netto di elenco per ogni unita in meno.
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Le detrazioni determinate per i diversi parametri di controllo saranno cumulate.

Art. 44. Barriere stradali di sicurezza e parapetti

Le protezioni marginali in ferro o in acciaio, da collocarsi su ponti, ponticelli, muri di sostegno, cigli delle scarpate e
dovunque verra ritenuto necessario, avranno la forma e le dimensioni fissate nei disegni di progetto o descritte
nell'elenco prezzi.

Salvo precisazioni contrarie, nel prezzo si intendono compresi la fornitura, il collocamento in opera, due mani di minio
e due mani dei colori che verranno indicati.

In sede esecutiva, la Direzione Lavori potra disporre I'esecuzione di barriere di altro tipo e, in ogni caso, indichera le
tratte in cui sia necessario il collocamento delle barriere stesse, dando le opportune disposizioni all'Impresa.

Le barriere, rette o curve, verranno misurate sulla effettiva lunghezza compresi i terminali o in peso se previsto
dall'Elenco Prezzi. Le barriere montate con diversa configurazione verranno compensate con le relative voci di Elenco
prezzi. Resta stabilito che nelle voci di Elenco Prezzi sono compresi e compensati i pezzi speciali in rettilineo, in curva,
terminali, eventuali blocchi di fondazione in calcestruzzo ed in particolare, per i parapetti o le barriere ricadenti sulle
opere d'arte, anche I'onere della formazione dei fori sulle varie opere d'arte e del fissaggio dei sostegni con eventuale
malta cementizia o altro sigillante preventivamente approvato dalla D.L.

Nelle voci di Elenco Prezzi deve intendersi sempre compreso e compensato anche l'onere della interposizione di
idonei elementi distanziatori, fra la fascia ed il sostegno, nonché quello della fornitura e posa in opera dei dispositivi
rifrangenti.

L'impresa dovra produrre la documentazione di cui al D.M. 223/92 e s.m.i. e i successivi vigenti decreti di attuazione
ed istruzioni tecniche.

Art. 45. Segnaletica stradale

L'appaltatore dovra essere in grado di mettere a disposizione per |'esecuzione della segnaletica stradale, in
contemporanea, se richieste, fino a tre squadre operative composte da un minimo di tre operatori. Ciascuna squadra
dovra essere completamente autonoma dalle altre per mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature.

Nessuna squadra composta da meno di tre operatori (escluso il personale addetto allo spazzamento meccanizzato)
potra eseguire qualsiasi lavorazione di tracciamento e posa di segnaletica orizzontale sulla rete viaria provinciale.

L’esecuzione dei lavori potra essere richiesta, di volta in volta, indistintamente in una, due o tre fasi contemporanee.

L’avanzamento dei lavori sara giornalmente seguito da assistenti alla direzione lavori ai quali dovra essere fornito il
nominativo ed il numero telefonico di ogni singolo capo squadra che dovra risultare reperibile per tutto il periodo
contrattuale.

Prima dell’inizio di un secondo tratto di strada, la squadra operativa dovra aver completato integralmente il tratto di
precedente consegna, con la completa realizzazione di linee laterali, linee di mezzeria, passaggi pedonali, iscrizioni e
simboli.

Prima della posa della segnaletica orizzontale, tutti i tratti della pavimentazione dovranno essere sempre
accuratamente puliti in modo da venire liberati da ogni impurita e/o polvere in grado di nuocere all'adesione della
vernice .

La pulizia della pavimentazione, a totale carico dell'impresa appaltatrice, dovra essere eseguita a mezzo di macchina
spazzatrice semovente ed aspirante che dovra operare contestualmente all’applicazione della vernice, avendo pero
cura di distanziare (circa 50 metri) la zona in fase di pulitura da quella ove € in corso la strisciatura.

E vietato I'uso di soffiatori nonché I'eliminazione di tracce di olio o di grasso a mezzo solventi. L'applicazione del
termoplastico e della vernice, compresa la post-spruzzatura dovranno avvenire su pavimentazione perfettamente
asciutta e saranno effettuate rispettivamente:

- per il termoplastico a caldo: con macchina semovente termospruzzatrice a caldaia separata avente dimensioni
d’'ingombro e peso tali da poter circolare liberamente anche in presenza di limiti di peso vigenti lungo |a viabilita
provinciale;

- per la vernice: con spruzzatrice meccanica di buona qualita, dotata di “cannocchiale”

Le macchine dovranno essere immediatamente sostituite, a semplice richiesta della D.L. se l'applicazione stessa
risultasse non perfettamente omogenea.
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E vietata I'applicazione dei materiali a mezzo di rulli, spatole, pennelli.

La posa della segnaletica orizzontale dovra essere eseguita in modo tale da risultare alla giusta distanza e posizione
agli effetti della visibilita e della regolarita del traffico secondo i tracciati, le figure e le scritte in conformita alle norme
di cui al DPR 16/12/1992 n° 495. Essa dovra essere lineare, senza sbandamenti o svirgolature rispettando la tolleranza
max di +/- 1 cm.

L'Impresa si impegna ad eseguire le opere di segnaletica a perfetta regola d'arte.

Il giudizio dell'esattezza della posa e riservato in modo insindacabile alla Direzione Lavori, e saranno ad esclusivo
carico e spesa dell'Impresa ogni opera e fornitura relativa alla cancellazione ed al rifacimento delle segnalazioni
giudicate non correttamente esatte.

L'eventuale cancellazione della segnaletica orizzontale giudicata non conforme dovra essere eseguita con speciali
macchine “ pallinatrici” che non intacchino la pavimentazione. E vietato I'uso di vernice nera a coprire.

Per i segnali orizzontali eseguiti con termoplastico e successiva post-spruzzatura e richiesta un'efficienza non inferiore
a mesi 12 (dodici).

Per i segnali orizzontali eseguiti con vernice rifrangente spartitraffico premiscelata e successiva post-spruzzatura e
richiesta un'efficienza non inferiore a mesi 10 (dieci).

| termini per la durata della garanzia dei lavori si intendono decorrenti dalla data del Verbale di consegna dell’ultima
fase dei lavori.

L'impresa dovra comunque assicurare, nel periodo di garanzia, la manutenzione della segnaletica orizzontale eseguita,
senza che la D.L. sia tenuta a segnalare gli interventi necessari.

Infatti I'lmpresa, con la firma del contratto, si assume la responsabilita civile ed eventualmente penale delle
inefficienze della segnaletica stessa.

All'eventuale contestazione da parte della D.L, ove |'Impresa appaltatrice non presti gli eventuali interventi
manutentivi per la massima efficienza della segnaletica orizzontale eseguita, nel periodo richiesto, questo dara luogo,
da parte dell'Ente appaltante, all'esclusione dell'Impresa contestata dalla partecipazione agli appalti, negli anni
successivi.

IL PRESENTE CAPITOLATO E COMPOSTO DA N°.40 PAGINE
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