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Il presente elaborato (tavola 17-B) e da intendersi come parte integrante del progetto di
fattibilita tecnica ed economica (nella sua versione originaria progetto preliminare) inerente
gli “interventi di mitigazione del rischio idraulico e di messa in sicurezza del centro abitato di

San Salvatore in comune di Cogorno - tratti terminali fossato di San Salvatore e rio Pessa -
ambito 16 fiume Entella - Piano Bacino Stralcio D.L. 180/98 e ss.mm.ii.” ed & finalizzato a
fornire una preliminare quantificazione economica degli interventi a progetto.

Per maggiore chiarezza, il presente elaborato viene suddiviso in due capitoli:

e costo tipologie, dove, esclusivamente per le opere di mitigazione del rischio, vengono
rappresentate in forma grafica (fuori scala) le varie sezioni dei tratti omogenei in cui
vengono suddivise le opere, nonché viene fornita una stima parametrica del costo dei
vari tratti analizzati;

e calcolo sommario della spesa, dove viene fornita una preliminare stima del costo di
tutte le varie opere previste, suddivise per tipologia, honché vengono forniti i costi
complessivi sia degli interventi di mitigazione del rischio, sia dello scenario progettuale
per contenimento portata Tr=200 anni con franco idraulico di legge.
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Sezione tipologica 1: rio Pessa - sponda destra - tratto a monte sezione 111

COSTO TIPOLOGIE

v
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/ / / rio I"?ssa / 5‘\;/>\\///
R, 2
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- 1,90 —
lavorazione misure prezzo costo
scavo 13 mc/m 5,53 €/mc 71,89 €/m
riempimento 5mc/m 9,60 €/mc 48 €/m
discarica 8 mc/m 33 €/mc 264 €/m
magrone 2,10mx0,10m =0,21 mc/m 143,33 €/mc 30,10 €/m
casseforme 2x0,50m+2x2,90m=6,80 mg/m 37,64 €/mq 255,95 €/m
calcestruzzo 1,90mx0,50m+2,90mx0,40m=2,11 153,45 €/mc 323,78 €/m
mc/m
acciaio 75 kg/mc cls x 2,11 mc = 158,25 kg/m 1,73 €/kg 273,77 €/m
sottofondo stradale 2,50 mx 0,30 m=0,75 mc/m 51,96 €/mc 38,97 €/m
misto granulometrico 2,50 m x 0,20 m = 0,50 mc/m 163,44 €/mc 81,72 €/m
binder 2,50 mg/m 25,32 €/mc 63,30 €/m
tappeto asfalto 5 mg/m 11,30 €/mc 56,50 €/m
guard-rail 145,06 €/m
rivestimento in pietra 2,40 mg/m 140 €/mq 336 €/m

costo al metro (arrotondato): 1.990,00 €/m
lunghezza tratto: 140 m
costo totale opera: 140 m x 1.990,00 €/m = 278.600,00 €

Per tratto compreso tra sezioni le 109.5 e 108.3 stessa tipologia arginale in sinistra e destra idraulica.
Uniche differenze la non necessita di guard-rail sia in destra che in sinistra, e la non necessita di asfaltatura
in sinistra sostituita da ripristini di valore equivalente.

costo al metro (arrotondato): 1.850,00 €/m
lunghezza complessiva murature: 22 m

costo totale opera: 22 m x 1.850,00 €/m = 40.700,00 €
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Sezione tipologica 2: rio Pessa - sponda sinistra e destra - tratto compreso tra sezioni 111 e 109.5
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lavorazione misure prezzo costo
scavo 14,50 mc/m 5,53 €/mc 80,19 €/m
riempimento 7 mc/m 9,60 €/mc 67,20 €/m
discarica 7,50 me/m 33 €/mc 247,50 €/m
magrone 2x2,10mx0,10m =0,42 mc/m 143,33 €/mc 60,20 €/m
casseforme 4x0,50m+4x3,45 m=15,80 mg/m 37,64 €/mq 594,71 €/m
calcestruzzo 2x(1,90mx0,50m +3,45m x 0,40 m) = 153,45 €/mc 715,08 €/m
4,66 mc/m
acciaio 75 kg/mc cls x 4,66 mc = 349,50 kg/m 1,73 €/kg 604,64 €/m
sottofondo stradale 2,50m x 0,30 m =0,75 mc/m 51,96 €/mc 38,97 €/m
misto granulometrico 2,50 m x 0,20 m = 0,50 mc/m 163,44 €/mc 81,72 €/m
binder 2,50 mg/m 25,32 €/mc 63,30 €/m
tappeto asfalto 5 mg/m 11,30 €/mc 56,50 €/m
rivestimento in pietra 2%x2,95m+2,00m=7,90 mg/m 140 €/mq 1.106 €/m

costo al metro (arrotondato): 3.715,00 €/m

lunghezza tratto: 40 m

costo totale opera: 40 m x 3.715,00 €/m = 148.600,00 €
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Sezione tipologica 3: fossato San Salvatore - tratto compreso tra sezioni 9 e 8.9

via Bertulla
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lavorazione misure prezzo costo

scavo 7 mc/m 5,53 €/mc 38,71 €/m
demolizione scatolare 5,50 mc¢/m 40 €/mc 220 €/m
riempimento 5mc/m 9,60 €/mc 48 €/m
discarica 7,50 me/m 33€/mc 247,50 €/m
magrone 4,60 mx 0,10 m = 0,46 mc/m 143,33 €/mc 65,93 €/m
casseforme fondazionee | 2x2,40m+2x3,20m=11,20 mg/m 37,64 €/mq 421,57 €/m
spalle
calcestruzzo fondazione | 4,40 mx0,40m+2x(2,40mx0,40m) = 153,45 €/mc 564,70 €/m
e spalle 3,68 mc/m
acciaio fondazione e 85 kg/mc cls x 3,68 mc = 312,80 kg/m 1,73 €/kg 541,14 €/m
spalle
solaio 4,40 mg/m 200 €/mq 880 €/m
binder 6 mg/m 25,32 €/mc 151,92 €/m
tappeto asfalto 6 mg/m 11,30 €/mc 67,80 €/m
marciapiedi + ripristini 750 €/m

terreni + illuminazione
pubblica etc.

costo al metro (arrotondato): 4.000,00 €/m

lunghezza tratto: 13 m

costo totale opera: 13 m x 4.000,00 €/m = 52.000,00 €
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Sezione tipologica 4: fossato San Salvatore - tratto compreso tra sezioni 8.3 e 7.2
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lavorazione misure prezzo costo
scavo 2,50 mc¢/m 5,53 €/mc 13,83 €/m
demolizione scatolare 6 mc/m 40 €/mc 240 €/m
discarica 8,50 mc/m 33 €/mc 280,50 €/m
magrone 4,50 m x 0,10 m = 0,45 mc/m 143,33 €/mc 64,50 €/m
casseforme fondazionee | 2 x2,40 m =4,80 mg/m 37,64 €/mq 180,67 €/m
spalle
calcestruzzo fondazione | 4,50mx 0,40 m+2x(2,40mx0,40m) = 153,45 €/mc 570,83 €/m
e spalle 3,72 mc/m
acciaio fondazione e 85 kg/mc cls x 3,72 mc = 316,20 kg/m 1,73 €/kg 547,03 €/m
spalle
solaio 4,50 mg/m 200 €/mq 900 €/m
binder 6,50 mg/m 25,32 €/mc 164,58 €/m
tappeto asfalto 11,30 €/mc 73,45 €/m
marciapiedi + ripristini 500 €/m
terreni + illuminazione
pubblica etc.
cordolo testa pali 2 cordoli 200 €/m 400 €/m
pali 2 x (3 pali/m x 9 m/palo) =54 m/m 95 €/m 5.130 €/m

costo al metro (arrotondato): 9.070,00 €/m

lunghezza tratto: 33 m

costo totale opera: 33 m x 9.070,00 €/m = 299.310,00 €
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Sezione tipologica 5: fossato San Salvatore - tratto compreso tra sezioni 7.2 e 2

via alla Basilica dei Fieschi
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lavorazione misure prezzo costo
scavo 25 mc/m 5,53 €/mc 138,25 €/m
demolizione scatolare 5 mc/m 40 €/mc 200 €/m
discarica 30 me/m 33 €/mc 990 €/m
magrone 10mx 0,10 m =1 mc/m 143,33 €/mc 143,33 €/m
casseforme fondazionee | 2x2 m =4 mg/m 37,64 €/mq 150,56 €/m
spalle
calcestruzzo fondazione | 10mx0,60m+2x2 mx 0,50 m =8 mc/m 153,45 €/mc | 1.227,60 €/m
e spalle
acciaio fondazione e 85 kg/mc cls x 8 mc = 680 kg/m 1,73 €/kg | 1.176,40 €/m
spalle
solaio 10 mg/m 300 €/mq 3.000 €/m
binder 12 mg/m 25,32 €/mc 303,84 €/m
tappeto asfalto 12 mg/m 11,30 €/mc 135,60 €/m
marciapiedi + ripristini 500 €/m
terreni + illuminazione
pubblica etc.
cordolo testa pali 2 cordoli 200 €/m 400 €/m
pali 2 x (3 pali/m x 9 m/palo) = 54 m/m 95 €/m 5.130 €/m

costo al metro (arrotondato): 13.500,00 €/m

lunghezza tratto: 255 m

costo totale opera: 255 m x 13.500,00 €/m = 3.442.500,00 €
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Sezione tipologica 6: fossato San Salvatore - tratto compreso tra sezioni 2 e 0.5
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lavorazione misure prezzo costo
scavo 24 mc/m 5,53 €/mc 132,72 €/m
riempimento 11 mc/m 9,60 £/mc 105,60 €/m
discarica 13 mc/m 33 €/mc 429 €/m
magrone 2,70m x 0,10 m =0,27 mc/m 143,33 €/mc 38,70 €/m
casseforme 2x0,60m+2x4,25m=9,70 mg/m 37,64 €/mq 365,11 €/m
calcestruzzo 2,50m x 0,60 m+4,25m x 0,50 m = 3,63 153,45 €/mc 557,02 €/m
mc/m
acciaio 75 kg/mc cls x 3,63 mc = 272,25 kg/m 1,73 €/kg 470,99 €/m
marciapiedi + ripristini 500 €/m
terreni + illuminazione
pubblica etc.
ringhiera 160 €/m
rivgstimento in pietra 3,75 mg/m 140 €/mq 525 €/m
sottomurazione in destra 500 €/m

costo al metro (arrotondato): 3.780,00 €/m

lunghezza tratto: 220 m

costo totale opera: 220 m x 3.780,00 €/m = 831.600,00 €
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Mitigazione del rischio idraulico

Art.

DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTO (€)

art. 01

ALLESTIMENTO CANTIERE - impianfo cantiere, formazione di piste di
accesso con eventuali savanelle in alveo, fornitura e posa in opera di impianti
semaforici mobili, impianti di aggottamento delle acque, recinzioni,
baraccamenti, formazione di viabilita provvisorie, ecc.

31.012,74

art. 02

SCAVI - Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso
superiore a 2 t, in rocce sciolte - 5,53 €/mc.

Sezione tipologica 1: 71,89 €/m x (140 m + 22 m) = 11.646,18 €
Sezione tipologica 2: 80,19 €/m x 40 m = 3.207,60 €

Sezione tipologica 3: 38,71 €/m x 13 m = 503,23 €

Sezione tipologica 4: 13,83 €/m x 33 m = 456,39 €

Sezione tipologica 5: 138,25 €/m x 255 m = 35.253,75 €
Sezione tipologica 6: 132,79 €/m x 220 m = 29.213,80 €

80.280,95

art. 03

DEMOLIZIONI MANUFATTI IN C.A. / CLS - Demolizione di manufatti in
c.a. o cls di qualsiasi natura, eseguita a macchina e a mano, compreso il
sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, la cernita e il carico
su qualsiasi mezzo di trasporto, escluso |'eventuale scarriola mento, compresi

eventuali puntellamenti, eseguito con escavatore munito di martellone o pinza
- 40 €/mc.

Sezione tipologica 3: 220 €/m x 13 m = 2.860,00 €
Sezione tipologica 4: 240 €/m x 33 m = 7.920,00 €
Sezione tipologica 5: 200 €/m x 255 m = 51.000,00 €

61.780,00

art. 04

RIEMPIMENTT - Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture
di sostegno con mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per
altezze fino a 3 metri - 9,60 €/mc.

Sezione tipologica 1: 48 €/m x (140 m + 22 m) = 7.776,00 €
Sezione tipologica 2: 67,20 €/m x 40 m = 2.688,00 €
Sezione tipologica 3: 48 €/m x 13 m = 624,00 €

Sezione tipologica 6: 105,60 €/m x 220 m = 23.232,00 €

34.320,00

art. 05

DISCARICA - Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da
scavi e/o  demolizioni comprensivo degli oneri di discarica, misurati
sull'effettivo volume di scavo o demolizione, per qualsiasi distanza - 33€/mc.

Sezione tipologica 1: 264 €/m x (140 m + 22 m) = 42.768,00 €
Sezione tipologica 2: 247,50 €/m x 40 m = 9.900,00 €
Sezione tipologica 3: 247,50 €/m x 13 m = 3.217,50 €
Sezione tipologica 4: 280.50 €/m x 33 m = 9.256,50 €
Sezione tipologica 5: 990 €/m x 255 m = 252.450,00 €
Sezione tipologica 6: 429 €/m x 220 m = 94.380,00 €

411.972,00
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art. 06

MAGRONE - Fornitura calcestruzzo per usi non strutturali con classe di
consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm, classe di
resistenza C12/15 e relativo getto per strutture di fondazione -143,33€/mc.

Sezione tipologica 1: 30,10 €/m x (140 m + 22 m) = 4.876,20 €
Sezione tipologica 2: 60,20 €/m x 40 m = 2.408,00 €

Sezione tipologica 3: 65,93 €/m x 13 m = 857,09 €

Sezione tipologica 4: 64,50 €/m x 33 m = 2.128,50 €

Sezione tipologica 5: 143,33 €/m x 255 m = 36.549,15 €
Sezione tipologica 6: 38,70 €/m x 220 m = 8.514,00 €

55.332,94

art. 07

CASSEFORME - Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato
per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee,
realizzate con tavole in legname di abete e pino - 37,64 €/mq.

Sezione tipologica 1: 255,95 €/m x (140 m + 22 m) = 41.463,90 €
Sezione tipologica 2: 594,71 €/m x 40 m = 23.788,490 €

Sezione tipologica 3: 421,67 €/m x 13 m = 5, 480,41 €

Sezione tipologica 4: 180,67 €/m x 33 m = 5.962,11 €

Sezione tipologica 5: 150,56 €/m x 2565 m = 38.392,80 €
Sezione tipologica 6: 365,11 €/m x 220 m = 80.324,20 €

195.411,82

art. 08

CALCESTRUZZO - Fornitura calcestruzzo a prestazione garantita con
classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima
degli aggregati di 32 mm, classe di resistenza C25/30 e relativo getto per
strutture di fondazione - 153,45 €/mc.

Sezione tipologica 1: 323,78 €/m x (140 m + 22 m) = 52.452,36 €
Sezione tipologica 2: 715,08 €/m x 40 m = 28.603,20 €

Sezione tipologica 3: 564,70 €/m x 13 m = 7.341,10 €

Sezione tipologica 4: 570,83 €/m x 33 m = 18.837,39 €

Sezione tipologica 5: 1.227,60 €/m x 2565 m = 313.038,00 €
Sezione tipologica 6: 557,02 €/m x 220 m = 122.544,40 €

542.816,45

art. 09

ACCIAIO - Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm -
1,73 €/kg.

Sezione tipologica 1: 273,77 €/m x (140 m + 22 m) = 44.350,74 €
Sezione tipologica 2: 604,64 €/m x 40 m = 24.185,60 €

Sezione tipologica 3: 541,14 €/m x 13 m = 7.034,82 €

Sezione tipologica 4: 547,03 €/m x 33 m = 18.051,99 €

Sezione tipologica 5: 1.176,40 €/m x 255 m = 299.982,00 €
Sezione tipologica 6: 470,99 €/m x 220 m = 103.617,80 €

497.222,95

art 10

SOLAI - Realizzazione di impalcato stradale per carichi di I/II categoria,
mediante fornitura e posa in opera di travi prefabbricate e precompresse,
compresa fornitura e posa in opera delle travi, le casseforme, la fornitura e
posa in opera del calcestruzzo e dell'acciaio della soletta e dei traversi, e
tutto quant'altro necessario a garantire l'opera finita a perfetta regola
darte.
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Sezione tipologica 3: 880 €/m x 13 m = 11.440,00 €
Sezione tipologica 4: 900 €/m x 33 m = 29.700,00 €
Sezione tipologica 5: 3.000 €/m x 255 m = 765.000,00 €

806.140,00

art. 11

MICROPALI PER OPERE PROVVISIONALI - Micropali eseguiti secondo la
verticale o comunque inclinati, eseguiti a rotazione o rotopercussione con
circolazione d'aria, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso
I'eventuale onere dell'infissione del tubo forma, il riempimento del foro con
malta cementizia dosata a ql 6 di cemento 425 per mc. di sabbia vagliata
eventualmente additivata in funzione della porosita del terreno e
dell'assorbimento, compresa la fornitura e posa dell'armatura metallica in
acciaio e di tutti gli accessori e compresa esecuzione di nuovo cordolo di
collegamento di testa paratia provvisionale in micropali retrostante le nuove
opere strutturali sia in sponda destra sia in sponda sinistra, il tutto mediante
la fornitura e la posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita per
impieghi strutturali, casseforme in legname o metalliche, acciaio di orditura,
compresa la fornitura e la posa in opera di qualsivoglia altro materiale, il
tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Sezione tipologica 4: 5.530 €/m x 33 m = 182.490,00 €
Sezione tipologica 5: 5.530 €/m x 255 m = 1.410.150,00 €

1.592.640,00

art. 12

PARAPETTI - realizzazione parapetto a tenuta idraulica, comprensivo di
rimozione guard-rail su muratura esistente, casseratura, fornitura e getto
calcestruzzo classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, classe di resistenza €25/30,
armature in acciaio per calcestruzzo armato classe tecnica B450C in barre ad
aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm e tutto quant'altro
necessario a garantire l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Rio Pessa tratto sezioni 109-108: 400 €/m x 10 m = 4.000,00 €

4.000,00

art. 13

SOTTOMURAZIONI ARGINALI - realizzazione sottomurazioni e/o
interventi di consolidamento a tratti opere arginali esistenti, comprensivo di
scavo e trasposto a discarica del materiale di risulta, casseratura, fornitura
e getto calcestruzzo classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, classe di resistenza €25/30,
armature in acciaio per calcestruzzo armato classe tecnica B450C in barre ad
aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm e futto quant'altro
necessario a garantire l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Sezione tipologica 6: 500 €/m x 220 m = 110.000,00 €
Rio Pessa tratto sezioni 115-111: 500 €/m x 300 m x 507%= 75.000,00 €

185.000,00

art. 14

RIVESTIMENTO IN PIETRAME MURI IN C.A. - Provvista e posa in opera
di pietra da taglio per rivestimento di muri di sostegno, zoccolature,
copertine e simili, a corsi regolari o ad opus incertum, dello spessore di 15-20
cm, in opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento 32,5 compresa
la stuccatura e la stilatura dei giunti, compresa la fornitura e la posa in opera
di qualsivoglia altro materiale, il tutto per dare l'opera finita a perfetta
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regola d'arte.

Sezione tipologica 1: 336 €/m x (140 m + 22 m) = 54.432,00 €
Sezione tipologica 2: 1.106 €/m x 40 m = 44.240,00 €
Sezione tipologica 6: 525 €/m x 220 m = 115.500,00 €

214.172,00

art. 15

OPERE VARIE IDRAULICHE PER:

esecuzione di briglia selettiva nel tratto a monte dell'imbocco del rio
Pessa, il tutto compreso la formazione di idonea struttura di
fondazione e in elevazione, compresa la fornitura e la posa in opera di
calcestruzzo a prestazione garantita per impieghi strutturali,
magrone, casseforme in legname o metalliche, acciaio di orditura,
compresa linstallazione di idonei profili metallici per frattenuta
materiale solido, compresa la fornitura e la posa in opera di
qualsivoglia altro materiale, il futto per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte;

formazione di strato di protezione alla platea di fondazione della
nuova struttura scatolare afferente alla tombinatura del rio,
costituita da uno strato in calcestruzzo di spessore variabile da 10 a
20 cm con interposta rete elettrosaldata;

esecuzione di riprofilatura della testa della briglia esistente in
corrispondenza della sezione 0.5 allo sfocio del fossato di San
Salvatore nel fiume Entella.

60.000,00

art. 16

OPERE VARIE STRADALI + RIPRISTINI PER:

e esecuzione di pavimentazione stradale mediante fornitura e posa in

opera di massicciata in tout-venant stabilizzato, misto granulometrico
prebitumato, conglomerato bituminoso per strati di collegamento
(binder) e tappeto di usura, il tutto per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte;

fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario alla realizzazione
di opere di delimitazione della viabilita - lato tforrente e in
corrispondenza dell'imbocco e sbocco della copertura - costituite da
ringhiera metallica stradale, guard-rail e/o parapetti;

fornitura e posa in opera di futto quanto necessario alla realizzazione
di una ringhiera a delimitazione tra i terreni privati e |'alveo del
fossato San Salvatore in assenza di parapetti a tenuta tali da
garantire la sicurezza del transito sui terreni stessi;

formazione di nuovo marciapiede lungo la nuova viabilita carrabile
soprastante la struttura scatolare, compresa la fornitura e posa in
opera di bordi nuovi per marciapiede in arenaria o granito, retti o
curvi, compresa la malta di cemento per il fissaggio, compresa la
fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di cemento
e/o altri elementi equivalenti, compresa la sigillatura dei giunti,
compresa la fornitura e la posa in opera di qualsivoglia altro materiale,
il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

e fornitura e posa in opera di nuove caditoie, tipo Genova, in fusione di

ghisa a grafite lamellare, norme UNI EN 124, completi di telaio e
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stemma cittadino: caditoie compreso telaio, incluso ogni onere per
dare |'opera finita e funzionante, il tutto al fine della regimazione
delle acque superficiali di ruscellamento lungo la viabilita carrabile.

e fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario per la
predisposizione impiantistica della pubblica illuminazione lungo la
viabilita mediante posa in opera di cavidotti e pozzetti per allacci.

Sezione tipologica 1: 380 €/m x (140 m + 22 m) = 61.560,00 €
Sezione tipologica 2: 240,49 €/m x 40 m = 9.619,60 €
Sezione tipologica 3: 969,72 €/m x 13 m = 12.606,36 €
Sezione tipologica 4: 738,03 €/m x 33 m = 24.354,99 €
Sezione tipologica 5: 939,44 €/m x 255 m = 239.557,20 €
Sezione tipologica 6: 660 €/m x 220 m = 145.200,00 €

492.898,15

art. 17

FOGNATURA LUNGO FOSSATO DI SAN SALVATORE - Realizzazione di
nuovo tratto di condotta fognaria lungo la nuova tfombinatura del fossato di
San Salvatore, compresa posa in opera di huova tubazione fognaria, compreso,
compresa la formazione di massetto in calcestruzzo, rinfianco con materiale
arido, compresi gli allacci ed i raccordi con la fognatura esistente, compresa
la formazione di pozzetti di ispezione e per la formazione di sifoni e
compreso tutto quant'altro necessario per |'esecuzione a regola d'arte, il
tutto secondo le direttive impartite dalla Direzione Lavori.

150.000,00

importo totale lavori mitigazione del rischio

5.415.000,00
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Scenario progettuale per contenimento portata Tr=200 anni con franco idraulico di legge

Art.

DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTO (€)

art.0l

ADEGUAMENTO CON ALLARGAMENTO COPERTURA FOSSATO SAN
SALVATORE A MONTE DELLA CONFULENZA CON IL RIO PESSA (da
sezione 17 a sezione 8.9 - L=275,00 m - sezione netta 6,00 ml):
esecuzione di struttura tombinata carrabile per adeguamento idraulico ed
allargamento lungo il fossato San Salvatore a monte della confluenza con il
rio Pessa, a partire dalla sezione di imbocco posta in corrispondenza della
strada di accesso alla Basilica dei Fieschi, mediante nuova struttura
scatolare e/o gettata in opera in c.a. nei tratti di raccordo, compresa la
fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati, compresa
fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita per
impieghi strutturali, casseforme in legname o metalliche, acciaio di orditura,
compresa l'esecuzione di scavo di fondazione a sezione ristretta o a pozzo
anche per condotte in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
asciutto o bagnato, compresa eventuale scavo in roccia dura da martellone
e/o da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a
0,2 mc ognuno, comprese le puntellature occorrenti nonché il sollevamento
ai bordi di scavo dei materiali di risulta: eseguito a macchina e a mano per
qualsiasi profondita da piano campagna, compresa la demolizione di
manufatti in c.a. o cls di qualsiasi natura, eseguita a macchina e a mano,
compreso il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta, la
cernita e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto, compresi eventuali
puntellamenti, eseguito con escavatore munito di martellone o pinza,
compresa la fornitura e la posa in opera di qualsivoglia altro materiale.

1.700.000,00

art.02

ADEGUAMENTO CON ALLARGAMENTO COPERTURA FOSSATO DI
SAN SALVATORE A MONTE DELLA CONFULENZA CON IL RIO
PESSA (da sezione 8.9 a sezione 8.3 - L=123,00 m - sezione netta
5,00 ml):esecuzione di struttura tombinata carrabile per adeguamento
idraulico ed allargamento lungo il fossato San Salvatore a monte della
confluenza con il rio Pessa, mediante nuova struttura scatolare e/o gettata
in opera in c.a. nei tratti di raccordo, compresa la fornitura e posa in opera
di elementi scatolari prefabbricati, compresa fornitura e posa in opera di
calcestruzzo a prestazione garantita per impieghi strutturali, casseforme in
legname o metalliche, acciaio di orditura, compresa I'esecuzione di scavo di
fondazione a sezione ristretta o a pozzo anche per condotte in genere in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnhato, compresa
eventuale scavo in roccia dura da martellone e/o da mina compreso gli
eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 mc oghuno, comprese
le puntellature occorrenti nonché il sollevamento ai bordi dello scavo dei
materiali di risulta: eseguito a macchina e a mano per qualsiasi profondita
dal piano di campagna, compresa la demolizione di manufatti in c.a. o cls di
qualsiasi natura, eseguita a macchina e a mano, compreso il sollevamento ai
bordi dello scavo dei materiali di risulta, la cernita e il carico su qualsiasi
mezzo di trasporto, escluso |'eventuale scarriolamento, compresi eventuali
puntellamenti, eseguito con escavatore munito di martellone o pinza,
compresa la fornitura e la posa in opera di qualsivoglia altro materiale.

800.000,00

a riportare

2.500.000,00
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a riporto

2.500.000,00

art. 03

MICROPALI PER OPERE PROVVISIONALI (da sez. 8.3 a sez. 8.5 e
sez. 13): micropali eseguiti secondo la verticale o comunque inclinati,
eseguiti a rotazione e/o a rotopercussione con circolazione d'aria, in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l|'eventuale onere
dell'infissione del tubo forma, il riempimento del foro con malta cementizia
dosata a gl 6 di cemento 425 per mc. di sabbia vagliata eventualmente
additivata in funzione della porositd del terreno e dell'assorbimento,
compresa la fornitura e posa dell'armatura metallica in acciaio e di tutti gli
accessori e compresa esecuzione di nuovo cordolo di collegamento di testa
paratia provvisionale in micropali retrostante le nuove opere strutturali sia
in sponda destra sia in sponda sinistra, il futto mediante la fornitura e la
posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita per impieghi
strutturali, casseforme in legname o metalliche, acciaio di orditurag,
compresa la fornitura e la posa in opera di qualsivoglia altro materiale, il
tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

100.000,00

art. 04

OPERE VARIE STRADALI e DI FINITURA (da sez. 17 a sez. 8.3)

e esecuzione di pavimentazione stradale mediante fornitura e posa in
opera di massicciata in  tout-venant  stabilizzato, misto
granulometrico prebitumato, conglomerato bituminoso per strati di
collegamento (binder) e tappeto di usura, il tutto per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte;

e fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario alla
realizzazione di opere di delimitazione della viabilita in
corrispondenza dell'imbocco e sbocco della copertura costituite da
ringhiera metallica stradale (guard-rail) e/o parapetti;

o formazione di nuovo marciapiede lungo la nuova viabilita carrabile
soprastante la struttura scatolare, compresa la fornitura e posa in
opera di bordi nuovi per marciapiede in arenaria o granito, rettio
curvi, compresa la malta di cemento per il fissaggio, compresa la
fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di cemento
e/o altri elementi equivalenti, compresa la sigillatura dei giunti,
compresa la fornitura e la posa in opera di qualsivoglia altro
materiale, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;

e fornitura e posa in opera di nuove caditoie, tipo Genova, in fusione di
ghisa a grafite lamellare, norme UNI EN 124, completi di telaio e
stemma cittadino, compresa la fornitura di telaio, incluso ogni onere
per dare |'opera finita e funzionante, il tutto al fine della
regimazione delle acque superficiali di ruscellamento lungo la viabilita
carrabile;

e fornitura e posa in opera di tutto quanto necessario per la
predisposizione impiantistica della pubblica illuminazione lungo la
viabilita mediante posa in opera di cavidotti e pozzetti per allacci.

250.000,00

sommano

2.850.000,00
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art. 05

REALIZZAZIONE DI CANALE SCOLMATORE RIO PESSA (L= 904,00
ml): da imbocco copertura rio Pessa a sfocio in sponda sinistra nel
fiume Entella: esecuzione di canale scolmatore /deviatore atto a scolmare
I'intera portata duecentennale del rio Pessa, con formazione di galleria
idraulica a sezione circolare, a partire dall'imbocco della copertura del rio
Pessa fino all'altezza della S.P. n° 33, il tutto per una lunghezza pari a circa
720,00 ml con diametro interno netto pari a 3,50 ml e con prosecuzione
della stessa galleria idraulica fino allo sfocio nel fiume Entella mediante la
realizzazione di una struttura scatolare a sezione rettangolare di larghezza
netta mediamente pari a 5,00 ml e altezza netta mediamente pari a 2,50 ml
per uno sviluppo di circa 180,00 ml; per la realizzazione di dette opere sono
comprese la formazione dei manufatti strutturali necessari al
convogliamento della portata in corrispondenza dell' imbocco di monte
all'altezza della copertura del rio Pessa, mediante esecuzione di opere di
“raccordo" alla morfologia del territorio in corrispondenza delle sezioni di
imbocco e terminale in corrispondenza dello sfocio nel fiume Entella con
relative opere di protezione, con berlinesi in micropali intirantate su piu
ordini in funzione della loro altezza e successivo completamento con
formazione di muri d'ala in cls, compresa esecuzione di opere di sostegno in
corrispondenza dei tratti terminali mediante micropali suborizzontali a
formazione di scudo per la volta in attraversamento delle eventuali
formazioni litoidi superficiali alterate, compreso avanzamento di scavo in
galleria in roccia e formazione del rivestimento provvisorio costituito da
eventuali chiodature radiali, centinatura metallica in accoppiamento a rete
elettrosaldata e spritz-beton, compresa esecuzione del rivestimento
definitivo in c.a. mediante impiego di casseratura modulare, compresa la
realizzazione di nuova struttura scatolare tombinata e/o gettata in opera in
c.a. per brevi tratti di raccordo, compresa la fornitura e posa in opera di
elementi scatolari prefabbricati, compresa fornitura e posa in opera di
calcestruzzo a prestazione garantita per impieghi strutturali, casseforme in
legname o metalliche, acciaio di orditura, compresa I'esecuzione di scavo di
fondazione a sezione ristretta o a pozzo ed eventualmente in roccia,
comprese le demolizioni di strutture e/o manufatti esistenti, il carico e il
trasporto in discarica e l'eventuale riempimento a tergo della nuova
struttura scatolare.

11.800.000,00

SCENARIO PROGETTUALE

e adeguamento copertura fossato San Salvatore a monte confluenza: euro 2.850.000,00

e scolmatore / deviatore rio Pessa :
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euro 11.800.000,00

TOTALE euro 14.650.000,00
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