ALLEGATO "C"

Comune di Campo Ligure
Provincia di GE

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Opere stradali di sistemazione ed adeguamento della viabilita Via Vecchia delle
Capanne
COMMITTENTE: COMUNE DI CAMPO LIGURE .

CANTIERE: Via Vecchia delle Capanne , Campo Ligure (GE )

Campo Ligure (GE) , 27/06/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(GEOMETRA PICCARDO CLAUDIO )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE AREA TECNICA OLIVERI ENRICO)

GEOMETRA PICCARDO CLAUDIO
P.ZZA V. EMANUELE, 11/2

16013 CAMPO LIGURE (GE)

Tel.: +39 010 920023 - Fax: +39 010 920023
E-Mail: studiotecnico.piccardo@gmail.com
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili
01.01.130.00 |zincati, dimensione L 3.50 m , H2.00 m, con maglia
1a zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm
40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in
calcestruzzo ; per il primo mese.
Delimitazione area di cantiere su sede stradale per
intervento N. 1 4,00
Delimitazione area di cantiere su sede stradale per
intervento N. 2 4,00
Delimitazione area di cantiere su sede stradale per
intervento N. 3 4,00
Delimitazione area di cantiere su sede stradale per
intervento N. 4 4,00
SOMMANO cad*mesi 16,00 71,29 1°140,64
2 Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/
01.02.240.00 |Giallo, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
1a delimitazione aree di lavoro per esecuzione opere
previste nell'intervento n. 1 2,00
delimitazione aree di lavoro per esecuzione opere
previste nell'intervento n. 2 2,00
delimitazione aree di lavoro per esecuzione opere
previste nell'intervento n. 3 2,00
SOMMANO cadauno 6,00 12,10 72,60
3 Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da
04.13.120.00 |parete, di forma rettangolare, dimensione mm
1b 333x470, spessore mm 0,7; distanza lettura max
4,00 metri; costo semestrale.
Intervento N. 1 2,00
Intervento N. 2 2,00
Intervento N. 3 2,00
Intervento N. 4 2,00
SOMMANO cad.*sem. 8,00 6,88 55,04
4 Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da
04.13.020.00 |parete, di forma rettangolare, dimensione mm
1a 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max
4,00 metri; costo semestrale.
Preparazione delle aree-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi:
6] 8,00
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi-Segnali [mesi: 6] 4,00
Scavi di sbancamento e fondazione -Scavo di
sbancamento-Segnali [mesi: 6] 5,00
Muri di sostegno -Realizzazione della carpenteria
per muri di sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6] 6,00
Muri di sostegno -Getto di calcestruzzo per muri di
sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6] 6,00
Sede stradale-Formazione di manto di usura e
collegamento-Segnali [mesi: 6] 4,00
Opere d'arte-Realizzazione della carpenteria per
opere d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 6] 8,00
Opere d'arte-Getto in calcestruzzo per opere d'arte
in lavori stradali-Segnali [mesi: 6] 8,00
SOMMANO cad.*sem. 49,00 2,56 125,44
5 Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da
04.13.040.00 |parte, di forma rettangolare, lato mm 165x140,
2a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;
A RIPORTARE 1°393,72

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMPO LIGURE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17393,72

6
04.13.002.00
1a

7
04.13.080.00
1a

costo semestrale.

Preparazione delle aree-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi:
6]

Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi-Segnali [mesi: 6]

Scavi di sbancamento e fondazione -Scavo di
sbancamento-Segnali [mesi: 6]

Muri di sostegno -Realizzazione della carpenteria
per muri di sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6]

Muri di sostegno -Getto di calcestruzzo per muri di
sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6]

Sede stradale-Formazione di manto di usura e
collegamento-Segnali [mesi: 6]

Opere d'arte-Realizzazione della carpenteria per
opere d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 6]
Opere d'arte-Getto in calcestruzzo per opere d'arte
in lavori stradali-Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da
parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore
mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo
semestrale.

Preparazione delle aree-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi:
6]

Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi-Segnali [mesi: 6]

Scavi di sbancamento e fondazione -Scavo di
sbancamento-Segnali [mesi: 6]

Muri di sostegno -Realizzazione della carpenteria
per muri di sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6]

Muri di sostegno -Getto di calcestruzzo per muri di
sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6]

Sede stradale-Formazione di manto di usura e
collegamento-Segnali [mesi: 6]

Opere d'arte-Realizzazione della carpenteria per
opere d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 6]

Opere d'arte-Getto in calcestruzzo per opere d'arte
in lavori stradali-Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio,
da parete, di forma quadrata, lato mm 120,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.

Preparazione delle aree-Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi:
6]

Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi-Segnali [mesi: 6]

Scavi di sbancamento e fondazione -Scavo di
sbancamento-Segnali [mesi: 6]

Muri di sostegno -Realizzazione della carpenteria
per muri di sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6]

Muri di sostegno -Getto di calcestruzzo per muri di
sostegno in c.a.-Segnali [mesi: 6]

Sede stradale-Formazione di manto di usura e
collegamento-Segnali [mesi: 6]

Opere d'arte-Realizzazione della carpenteria per
opere d'arte in lavori stradali-Segnali [mesi: 6]

Opere d'arte-Getto in calcestruzzo per opere d'arte
in lavori stradali-Segnali [mesi: 6]

SOMMANO cad.*sem.

8,00

4,00
5,00
6,00
6,00
4,00
8,00
8,00

49,00

8,00

4,00
5,00
6,00
6,00
4,00
8,00
8,00

49,00

8,00

4,00
5,00
6,00
6,00
4,00
8,00
8,00

49,00

2,94

1,24

1,32

144,06

60,76

64,68

A RIPORTARE

1663,22
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1663,22

8
02.10.180.00
1

9
02.10.200.00
1

10
01.06.020.00
1a

11
01.06.100.00
1a

12
01.02.001.00
1a

Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a
luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in
B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.

Intervento N. 1: da posizionare in corrispondenza
della barriera stradale

Intervento N. 2: da posizionare in corrispondenza
della barriera stradale

Intervento N. 3: da posizionare in corrispondenza
della barriera stradale

Intervento N. 4: da posizionare in corrispondenza
della barriera stradale

SOMMANO cad.*mesi

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con
interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o0 a
batteria; costo mensile.

Intervento N. 1: da apporre sulla recinzione di
cantiere

Intervento N. 2: da apporre sulla recinzione di
cantiere

Intervento N. 3: da apporre sulla recinzione di
cantiere

Intervento N. 4: da apporre sulla recinzione di
cantiere

SOMMANO cad.*mesi

Monoblocco prefabbricato di  dimensioni cm
450x240x240, adibito a spogliatoio, avente struttura
portante in profilati metallici, tamponamento e
copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera  zincata  con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno
idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto
elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per il primo mese.

SOMMANO cad./mese

Monoblocco prefabbricato di  dimensioni cm
120x120x240, adibito a servizi igienici, avente
struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso
la realizzazione del basamento; per il primo mese.

SOMMANO cad./mese

Delimitazione mediante barriera stradale in plastica
bicolore tipo "New Jersey", compreso il trasporto, la
posa in opera, il riempimento con acqua e la
successiva rimozione; per il primo mese.

Intervento N. 1: barriera da posizionare come
dissuasore veicolare in prossimita della recinzione
di cantiere

Intervento N. 2: barriera da posizionare come
dissuasore veicolare in prossimita della recinzione

4,00
4,00
4,00

4,00

6,00
6,00
6,00

6,00

1,00

1,00

2,00
2,00
2,00

2,00

2,00
2,00
2,00

2,00

6,00

6,00

8,00
8,00
8,00
8,00

32,00

12,00
12,00
12,00
12,00

48,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

1,05

0,70

320,44

84,15

33,60

33,60

1°922,64

504,90

A RIPORTARE

6,00

4°157,96

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMPO LIGURE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6,00

4°157,96

13
01.07.020.00
2

14
01.07.001.00
1

15
06.23.001.00
1a

di cantiere

Intervento N. 3: barriera da posizionare come
dissuasore veicolare in prossimita della recinzione
di cantiere

Intervento N. 4: barriera da posizionare come
dissuasore veicolare in prossimita della recinzione
di cantiere

SOMMANO ml/mese

Armadietto in metallo, verniciato con due
ante,dimensioni cm 53x20x53h, contenente presidi
medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con
visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica
da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% iodio da 500 ml; 10 compresse
di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1
benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per
ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di
cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni
di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5;
1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di
ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti
sanitari; 1 termometro; apparecchio per la
misurazione della pressione arteriosa; istruzioni
multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i
seguenti prodotti di maggior consumo: 1 confezione
da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di
sapone liquido); apribocca e rianimatore bocca a
bocca (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo
triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di
preparato per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche
m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli d
benda orlatacm 10 x 3,5 m.

Presidio medicale da custodire all'interno del
monoblocco prefabbricato adibito a spogliatoio

SOMMANO cad.

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo
triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per
medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1
confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza
da cm 7; 1 rotolo di cerotto dam 5 x 2,5 cm; 1 paio
di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm
10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1
pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto
SOCCOrso0.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto
soccorso e medicazione

SOMMANO cad.

Parapetto prowvisorio di altezza 1,00 m, composto
da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola
fermapiede e correnti in legno, compreso il
montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.

Per realizzazione palificata in legno (Intervento N. 1)
Per realizzazione tombino di raccolta acque
(Intervento N. 1)

Per realizzazione scatolare prefabbricato per
regimazione acque (Intervento N. 1)

Per realizzazione tombino di raccolta acque
(Intervento N. 2)

Per realizzazione scatolare prefabbricato per
regimazione acque (Intervento N. 2)

Per realizzazione tombino di raccolta acque
(Intervento N. 3)

Per realizzazione scatolare prefabbricato per

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

64,00
18,00
18,00
18,00
20,00

18,00

6,00

6,00

6,00

24,00

1,00

1,00

1,00

1,00

64,00
18,00
18,00
18,00
20,00

18,00

14,41

205,00

14,27

345,84

205,00

14,27

A RIPORTARE

156,00

4°723,07

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMPO LIGURE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

156,00

4°723,07

16
08.35.040.00
2

regimazione acque (Intervento N. 3)
Per realizzazione trincea drenante (Intervento N. 3)

SOMMANO ml/mese

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione e responsabili della sicurezza delle
imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
Assemblea generale prima dell'inizio dei lavori con
particolare attenzione alle lavorazioni dell'intervento
N. 1: coordinamento delle fasi lavorative, analisi
delle problematicita e delle misure di protezione
Assemblea intermedia con particolare attenzione
alle lavorazioni dell'intervento N. 2: coordinamento
delle fasi lavorative, analisi delle problematicita e
delle misure di protezione

Assemblea intermedia con particolare attenzione
alle lavorazioni dell'intervento N. 3: coordinamento
delle fasi lavorative, analisi delle problematicita e
delle misure di protezione

Assemblea intermedia con particolare attenzione
alle lavorazioni dell'intervento N. 4: coordinamento
delle fasi lavorative, analisi delle problematicita e
delle misure di protezione

SOMMANO ora

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Campo Ligure (GE) , 27/06/2019

Il Tecnico
Geom. Claudio Piccardo

3,00

3,00

3,00

3,00

14,00
90,00

2,00

1,00

1,00

1,00

14,00
90,00

260,00

6,00

3,00

3,00

3,00

15,00

4,30

59,05

17118,00

885,75

6°726,82

6°726,82

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMPO LIGURE [ v.1/16]




