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RIFERIMENTI NORMATIVI

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
D.L. 77/2021 rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento

delle procedure.

(Legge 11 settembre 2020, n. 120 — Conversione in legge, con modificazioni,
L. 120/2020 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la

semplificazione e I'nnovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

(Legge 14 giugno 2019, n. 55 — Legge di conversione, con modificazioni, del
L. 55/2019 D.L.32/2019 per l'aggiornamento e coordinamento del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50)

(Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto ministeriale 7
marzo 2019, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida
D.M. 49/2018 o . o ] . .
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del

direttore dell’esecuzione».)

(Decreto Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali e del turismo -
Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento sugli appalti
D.M. 154/2017 S o - _ ) o _
pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del

2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016)

(Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 — Regolamento recante
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
D.M. 248/2016 notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei
requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi

dellarticolo 89 comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici di
D.Lgs. 50/2016 . o ) .
lavori, servizi e forniture e ss. mm. e ii. - )

(Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

D.P.R.207/2010 forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE?)

Limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dellart. 217

comma 1 let. u)

(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza
D.Lgs. 81/2008 sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

(Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 -

D.M. 37/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma

13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in
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materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

D.P.R. 380/2001

(decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

D.M. 145/2000

(Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 — Capitolato

generale d'appalto)

Pag. 5di23




PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’Oneri detta la disciplina tecnico economica relativa allesecuzione dei

Contratti Derivati, nel rispetto delle condizioni fissate nel documento “Condizioni Generali”, “Accordo

Quadro” e “Quadro sinottico processo di attivazione dei lavori”.
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PARTE | - DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL’APPALTO
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CAPO | — DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art 1. Consegna dei lavori
(Art. 32 D.Lgs. 50/2016 — Art. 5 D.M. 49/2018)

Il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore di Lavori alla consegna dei lavori dopo che |l

Contratto Derivato — Ordinativo principale di lavoro é stato stipulato.

Il Direttore dei Lavori comunica allaffidatario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
esegquire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dellesecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del

tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Amministrazione Contraente.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la
Amministrazione Contraente risolve il contratto e incamera la cauzione, senza che cid possa costituire

motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Dalla data del Verbale di consegna decorrono i termini fissati nel Contratto Derivato per la conclusione del

Contratto medesimo.

Il processo verbale di consegna, redatto in contradditorio con laffidatario, deve contenere i seguenti

elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli

accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree a disposizione dellesecutore, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori é libera da persone e cose e, in ogni caso

che lo stato attuale ¢ tale da non impedire 'avvio e la prosecuzione dei lavori;

d) le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate particolari condizioni locali che impediscano

I'esecuzione degli interventi.

In quest'ultimo caso non si procede alla consegna, e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al
Responsabile del Procedimento, indicando le cause e limportanza delle differenze riscontrate rispetto agli
accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e

proponendo i provvedimenti da adottare.

Il Direttore dei Lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo

stato dei luoghi.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi

rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.

Qualora, per I'estensione delle aree, occorra procedere in pit luoghi e in piu tempi ai relativi accertamenti,

questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
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All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'affidatario sottoscrivono il relativo
verbale; un esemplare del verbale di consegna € inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia

copia conforme allesecutore, ove questi lo richieda.

Nei casi di consegna d'urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il verbale deve indicare
espressamente le lavorazioni da iniziare immediatamente. In tal caso laffidatario dovra comunque

consegnare la documentazione:

polizza assicurativa

programma esecutivo dettagliato delle lavorazioni

eventuali proposte integrative del PSC

- POS

dichiarazione di organico con relativa posizione assicurativa e C.C.N.L.

Nel caso di subentro di un’impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dellappalto, il Direttore dei Lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei
materiali, dei mezzi d’opera e di quantaltro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per

indicare le indennita da corrispondersi.

Qualora limpresa affidataria sostituita nellesecuzione dellappalto non intervenga alle operazioni di
consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni

ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuovo impresa affidataria.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal
Direttore dei Lavori alla nuova impresa affidataria, 'Amministrazione Contraente ha facolta di risolvere il

contratto e di incamerare la cauzione.

Art 2. Programma esecutivo dettagliato dei lavori

(Art. 43 comma 10 D.P.R. 207/2010)

Alla Comunicazione di accettazione del progetto esecutivo I'affidatario ha I'obbligo di allegare il programma
esecutivo dettagliato dei lavori di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, nel quale sono riportate, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di

pagamento.

Il programma deve essere coerente con i tempi di ultimazione e con il cronoprogramma a corredo del

progetto esecutivo di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010 predisposto dalla Amministrazione Contraente.

Il programma deve essere approvato dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Procedimento,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la Direzione Lavori si pronunci il programma s'intende accettato, fatte salve palesi illogicita o

indicazioni evidentemente incompatibili.
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Il programma presentato dall’affidatario pud essere modificato o integrato dalla Amministrazione
Contraente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed

in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o

ritardi della Amministrazione Contraente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione
Contraente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sulle aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate
o partecipate dalla Amministrazione Contraente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita

gestionale della Amministrazione Contraente;
d) perla necessita o lI'opportunita di eseguire prove sui campioni di materiale e prove sul manto;

e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la Salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente

con il Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art 3. Termini per I’esecuzione e l'ultimazione dei lavori

La durata del Contratto Derivato € indicata nel Contratto medesimo e decorre dal Verbale di Consegna

come specificato all’art. 1 del presente Capitolato.

Nel caso di pit Ordinativi di Lavoro la durata & fissata nel’ODL stesso con riferimento al numero di giorni
naturali, successivi e consecutivi di durata dell’intervento cosi come risultanti dal cronoprogramma di cui al

progetto esecutivo.

Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016,

sono compresi anche:

i tempi necessari all’ottenimento da parte dell’affidatario di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni

obbligatorie o propedeutiche all’esecuzione dei lavori;

i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi meteorologici;
- I'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe;

le ferie contrattuali

L’affidatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori che devono

essere effettuati da altre ditte per conto della Amministrazione Contraente.

Al termine delle opere laffidatario deve inviare al Direttore dei Lavori, tramite PEC o fax, la
comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari

accertamenti in contraddittorio.
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In ogni caso, alla data di scadenza prevista dall’Ordinativo di Lavoro, il Direttore dei Lavori redige in
contraddittorio con l'affidatario un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Alla conclusione del Contratto Derivato il Direttore dei Lavori rilascia il certificato di ultimazione dei
lavori; dal quale decorreranno i termini previsti per 'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione

riferito alla totalita degli interventi eseguiti nel’ambito del Contratto Derivato.

In caso il Direttore dei Lavori constati la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti
sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dellaffidatario di avvenuta ultimazione degli stessi,

con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

Qualora limpresa non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna
di tutte le certificazioni previste dal Disciplinare tecnico e relative ai materiali e alle prove eseguite sui
materiali medesimi e sul manto stradale, il certificato di ultimazione lavori assegnera all’esecutore un
termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili
sopraindicati. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto
diverra inefficace, con conseguente necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto

adempimento documentale. Resta salva 'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

Art 4. Sospensione, ripresa dei lavori e proroghe

(Art. 107 D.Lgs. 50/2016 — Art. 10 D.M. 49/2018)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo e
della sottoscrizione della Comunicazione di accettazione del progetto medesimo o della stipula del
contratto, la Amministrazione Contraente dispone la sospensione dei lavori secondo le modalita e
procedure di cui allart. 107 del D.Lgs. 50/2016 e art. 10 del D.M. 49/18 e art. 5 D.L. 76/2020 e s.m.i.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine fissato.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale
imputabilita della maggiore durata a fatto della Amministrazione Contraente. Sullistanza di proroga decide
il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
gualsiasi causa non imputabile alla Amministrazione Contraente, non siano ultimati nel termine contrattuale

e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art 5. Gestione dei sinistri e dei danni

(Art. 11 D.M. 49/18)

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il

Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli
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opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione € trasmessa senza

indugio al Responsabile del Procedimento.

Restano a carico delllmpresa affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura

assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, allambiente, alle persone e alle cose nellesecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L’'Impresa affidataria non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza

maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori

entro cinque giorni dal verificarsi del’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale pud avere diritto I'impresa affidataria, spetta al

Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’appaltatore;

d) [l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L’affidatario non pud sospendere o rallentare 'esecuzione dei lavori, tranne che nelle parti ove lo stato dei
luoghi debba rimanere inalterato per provvedere allaccertamento dei fatti e previo accertamento e ordine

del Responsabile del Procedimento.

L’'indennizzo per i danni € limitato allimporto dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai
prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in

opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’affidatario.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'affidatario o delle

persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art 6. Modifiche e Varianti contrattuali
(Art. 106 D.Lgs. 50/2016 e Art. 8 D.M. 49/18)

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere disposte dal Direttore
dei Lavori, autorizzate dal RUP e preventivamente approvate dalla Amministrazione Contraente nel rispetto
delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di varianti suppletive
allAmministrazione Contraente spetta inoltre l'onere di comunicazione alla SUA per la verifica della

capienza residua dell’Accordo Quadro.
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Il mancato rispetto del comma precedente, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, con spese a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella
situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli puo

vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche,
nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in

apposita relazione da inviare al RUP.

Le modifiche e le varianti sono disciplinate dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e si applicano al Contratto

Derivato.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi

prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile 'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti attraverso

un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Se limpresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, 'Amministrazione
Contraente puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti

contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO Il - CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art 7. Disposizioni generali

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto & svolto, ai sensi dell’art. 101
del D.Lgs. 50/2016, dal Direttore dei Lavori e dall’'ufficio di Direzione Lavori.

Art 8. Contabilizzazione dei lavori

Valutazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in ogni caso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'affidatario
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente

poste in opera.
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Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti alle specifiche di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei

Lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture sara effettuata applicando alle

quantita eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'Appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

L’'Impresa dovra predisporre dei report giornalieri, secondo un modulo fornito dalla Direzione Lavori in cui
dovra riportare la tipologia e quantita dei lavori eseguiti, il personale e i mezzi impiegati, lo stato del tempo
e le osservazioni che riterra opportune sullo svolgimento dei lavori. | report dovranno essere inviati alla
Direzione Lavori secondo le modalita concordate al momento della sottoscrizione della Comunicazione di
accettazione del progetto esecutivo. Per il loro contenuto, i report saranno un estratto delle scritture di

cantiere (libro giornale, libro dei rilievi o delle misure dei lavori).

Valutazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia saranno applicati i costi dei materiali e della mano d'opera desunti dal Prezzario

Regionale Opere Edili e Impiantistiche vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per lassistenza e
sorveglianza sul lavoro, per lilluminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed
assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di

lavoro.

| lavori in economia devono essere ordinati e preventivamente autorizzati dalla D.L. con apposito ordine

scritto (PEC, comunicazione fax, giornale dei lavori, ecc.)-

Le liste relative ai lavori eseguiti in economia devono essere consegnate alla D.L. entro 15 giorni dalle

avvenute prestazioni e forniture e devono contenere :
- i nominativi degli operai;
- le ore/giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera;
- i materiali.

Per Contratti Derivati costituiti da piu Ordinativi di Lavoro verra in ogni caso redatta un'unica
contabilitd con pagamenti in acconto secondo quanto stabilito nelle “Condizioni generali” e nei

Contratti Derivati stessi.
Art 9. Riserve

(D.Igs. 50/2016 - art. 9 del D.M. 49/2018)
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Fatto salvo quanto previsto dallart. 207 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori comunica al RUP
eventuali contestazioni dell’'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sullesecuzione dei

lavori.

In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta
allimpresa affidataria, la quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di

contabilita in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze
contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &
comunicata allimpresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine
di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale

si intendono definitivamente accettate.

L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al
RUP con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono

annotati nel giornale dei lavori.

Se limpresa affidataria firma il registro di contabilita con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Amministrazione
Contraente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dellimpresa affidataria; in
mancanza il Direttore dei Lavori & responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione

Appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria.

Le riserve, quantificate in via definitiva dallimpresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di
decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente allinsorgenza del fatto che le ha
determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita, allatto della
firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel
conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza

possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il
Direttore dei Lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione

definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui 'esecutore non firmi il registro di contabilita, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nellastensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con

precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui 'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le

riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
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Art 10. Modalita e termini di collaudo

Il certificato di collaudo & sostituito, ai sensi dellart. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal certificato di
regolare esecuzione, rilasciato dal Direttore dei Lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di

ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al Contratto Derivato avvengono

con il provvedimento di ammissibilita del predetto certificato da parte del’ Amministrazione.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione,

con le modalita di cui allart. 102 comma 3 del D.Igs. 50/2016.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall Amministrazione prima che il certificato di regolare

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte

le opere e impianti oggetto dellappalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

CAPO Il = NORME DI SICUREZZA

Art 11. Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’affidatario & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento Edilizio
vigente dei Comuni presso i quali si svolgono i lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché
allosservanza delle misure generali di tutela di cui allart. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e delle

disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.

L’affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il Piano Operativo
di Sicurezza comprensivo di appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle

attrezzature utilizzate.

L’affidatario non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nellapplicazione di quanto stabilito

nel presente articolo.

Art 12. Piani di sicurezza

Il cantiere per entita e tipologia ricade nel’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV che
per I'appalto in oggetto verra quindi integralmente applicato e dovra essere rispettato da tutte le imprese e

lavoratori autonomi presenti in cantiere.

L’affidatario & obbligato ad osservare e a far osservare a tutte le imprese e lavoratori autonomi
eventualmente presenti in cantiere, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della

Amministrazione Contraente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Titolo IV.
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L’affidatario pud presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi

dellart. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, nei seguenti casi:

1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte

degli organi di vigilanza;

2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, anche in seguito a rilievi o

prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sullaccoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'affidatario. Qualora il Coordinatore non si
pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dellaffidatario le proposte

s’intendono accolte.

Le eventuali modificazioni o integrazioni non possono in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti

dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

L’affidatario deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori 0, se hominato, al Coordinatore per la
Sicurezza nella fase di Esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza (POS), di
cui allart. 89 comma 1 let. h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS):

- costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui allart. 100
comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

- comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28, e gli adempimenti di cui
all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18,
commi 1 e 2 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad

ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- dovra contenere gli elementi minimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
| piani di sicurezza di cui ai commi precedenti formano parte integrante del contratto.

L'affidatario deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori e/o al Coordinatore per la Sicurezza gli
aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i

processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

CAPO IV — ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
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Art 13. Oneri di carattere generale

L’affidatario & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di osservare e di

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’affidatario, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione

del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nellesecuzione dei lavori.

La Direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico delllmpresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o a
consorzio, l'incarico della Direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale

dellaffidatario per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’affidatario € in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della mala fede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela , sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art 14. Oneri e obblighi a carico dell’affidatario prima della stipulazione e consegna
dei lavori

Prima della consegna dei lavori I'affidatario deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente

documentazione:

1. la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dellart.

103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori

2. dichiarazione redatta su carta intestata resa in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietd, pertanto
dovra essere allegata una fotocopia di un documento di identita valido del dichiarante, dalla quale

risultino:
- i nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e del Responsabile di Cantiere,

- la posizione presso gli Enti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).

Nel caso in cui la ditta non sia soggetta ai versamenti alla Cassa Edile, dovra essere rilasciata

dichiarazione contenente:

- l'organico medio annuo, distinto per qualifica, destinato al lavoro in oggetto, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS),
all'lstituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili (ai sensi dell’art.
90 comma 9 let. b D.Lgs. 81/2008);
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- il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori dipendenti (ai sensi dellart. 90 comma 9 let.

b D.Lgs. 81/2008), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativame nte piu rappresentative;

La polizza e la documentazione di cui ante dovranno essere consegnate 10 giorni prima della consegna

dei lavori.

Relativamente a ogni Ordine di Lavoro, I'lmpresa dovra trasmettere:

3.

4.

il Programma esecutivo dettagliato delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010;

eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 comma 5 del
D.Lgs. 81/2008;

. un Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui allart. 89 comma 1 let. h) D.Lgs. 81/2008;

. dichiarazione redatta su carta intestata resa in forma di dichiarazione sostitutiva di notorieta, pertanto

dovra essere allegata una fotocopia di un documento di identita valido del dichiarante, dalla quale

risultino i nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e del Responsabile di Cantiere,

. copia fotostatica della ricevuta di avvenuta denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali.

Art 15. Oneri e obblighi a carico dell’affidatario dopo la consegna dei lavori

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato Speciale d’Oneri, nonché a

quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’affidatario gli

oneri e gli obblighi che seguono:

a)

b)

c)

d)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
esattamente conformi al progetto ed eseguite a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'affidatario non deve dare corso allesecuzione

di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entitd dell’opera, con
tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, la recinzione dellarea di cantiere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere
stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori

tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta della Amministrazione Contraente e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino

alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione Contraente;

lassunzione in proprio, tenendone indenne I'Amministrazione Contraente, di ogni responsabilith
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse allesecuzione delle prestazioni

dellimpresa a termini di contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e accettati dal’Amministrazione, di tutte le prove che saranno

ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
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f)

9)

h)

)

k)

compresa la confezione dei campioni e 'esecuzione di prove che siano ordinate dalla stessa Direzione

Lavori;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionata o eseguiti da altre ditte per conto del’ Amministrazione
Contraente e per i quali competono a termini di contratto allaffidatario le assistenze alla posa in opera; i
danni che per cause dipendenti dall’affidatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono

essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;
la consegna alla Direzione Lavori della documentazione tecnica relativa ai materiali utilizzati;

il mantenimento della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,

adiacenti le opere da eseguire;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, dell’'uso parziale o totale di macchine e attrezzature per tutto il
tempo necessario allesecuzione dei lavori che 'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per limpiego di personale addetto all'utilizzo di macchine e attrezzature; il tutto

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali

di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'affidatario si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione Contraente, sempre nel

rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) 'esecuzione di un tratto campione ogni volta che questo sia specificatamente richiesto dalla Direzione

n)

P)

dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

l'utilizzo di prodotti conformi al Capo Il (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE) del Regolamento
305/2011 (UE) e allart. 5 (Condizioni per 'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da

costruzione), comma 5 del D.Lgs. 106/2017, se applicabili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna

del cantiere;

in relazione allentita e alla dimensione del cantiere, l'allestimento e la manutenzione entro il recinto del
cantiere di un locale ad uso ufficio, esistente indicato dalla D.L. o in struttura prefabbricata, per il
personale di Direzione Lavori e assistenza, arredato, illuminato e provvisto di armadio con chiusura,

tavolo, sedie, n. 1 stazione di lavoro informatica e materiale di cancelleria;
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o))

t)

v)

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e di riprodurre e/o contraffare i disegni e i modelli

avuti in consegna;

'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’affidatario 'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente

norma,

l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi. La verifica del coordinamento
e della coerenza tra i Piani Operativi di Sicurezza delle eventuali ditte subappaltatrici, al fine di evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando sempre le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni. Ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni resta a carico
dellaffidatario, restandone sollevati la Amministrazione Contraente, nonché il personale preposto alla

direzione e sorveglianza dei lavori;

la predisposizione e I'esposizione in sito di un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100
di base e 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno
1990, n. 1729/UL ed in conformita allo schema tipico indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,

curandone i necessari aggiornamenti periodici.

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Amministrazione
Contraente (Consorzi, privati, Comune, Regione, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente dai lavori, di tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione allesecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva

e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;

le spese postali e telefoniche, la riproduzione e linvio di documenti (elaborati grafici, fotografici e

descrittivi) alla Direzione Lavori e al RUP.

w) ogni attivitd e fornitura che si rendesse necessaria per 'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o,

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi
quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione

contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi

L’affidatario dovra procedere altresi alla verifica puntuale dei sotto-servizi (luce, gas, telefonia, fibra, ecc.)

interessati dai lavori.

Al termine dei lavori sono a carico dell’affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono la consegna della

Dichiarazione di prestazione (DoP) e marcatura CE per i prodotti secondo Regolamento 305/2011 (UE) e

art. 5 (Condizioni per l'immissione sul mercato e per limpiego dei prodotti da costruzione), comma 5 del
D.Lgs. 106/2017.
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Art 16. Obblighi speciali a carico dell’affidatario

(Art. 66 D.P.R. 380/2001 — Art. 14 D.M. 49/2018)

L’affidatario € obbligato alla conservazione delle scritture di cantiere e in particolare:

1. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate:

- tutte le circostanze che possono interessare 'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,

maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori,
- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dellimpresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

2. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari allesatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro & periodicamente verificato e vistato dal Direttore
dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere ciascuna delle parti deve prestarsi alle

misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

3. note delle eventuali prestazioni in economia che sono sottoposte ogni 15 giorni al visto del Direttore dei
Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere
accettate a contabilita e dunque retribuite.

Art 17. Sistema qualita

L’affidatario dovra inoltre provvedere ad uniformarsi alle procedure del sistema di gestione dell’esecuzione

dei lavori vigente presso la Stazione Appaltante, redigendo le modulistiche ed applicando le procedure di

pianificazione, verifica e controllo delle fasi esecutive previste dalla Stazione Appaltante.

Art 18. Lavorazioni in garanzia

Ai sensi degli artt. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile I'affidatario garantisce al Committente la conduzione
a buon fine dei lavori e delle prestazioni oggetto del Contratto nel pieno rispetto dei requisiti e delle
prescrizioni contrattuali.

1. Regola d'arte: L’affidatario garantisce al Committente I'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte,
in conformita agli standard normalmente accettati e prevalenti nel periodo di esecuzione delle opere
oggetto dell'appalto, utilizzando al meglio la propria esperienza in lavori analoghi; garantisce inoltre che
l'appalto stesso, nella sua totalitd ed in ciascuna delle parti che lo compongono, & esente da difetti,
anche occulti, & di ottima qualita e prevede limpiego di parti e/o componenti nuove, idonee all'uso,
perfettamente conforme alle caratteristiche di funzionalith secondo quanto prescritto nei documenti

contrattuali ed alle Normative di sicurezza applicabili.

2. Garanzia per difformita e vizi dellopera: Nel caso in cui venga contestato, successivamente

all'accettazione dellopera, un difetto non riconoscibile in fase di consegna finale dei lavori, I'affidatario
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tenuto ad eseguire gratuitamente qualunque modifica, messa a punto o regolazione ritenute necessarie
perché le opere soddisfino i requisiti contrattuali e risultino eseguite a regola d’arte. Ai sensi dell’'articolo
1666 c.c. 'appaltatore & ritenuto responsabile dei vizi d’'opera emersi entro due anni dalla consegna e

denunciati dalla committenza entro 60 giorni dalla scoperta.

3. Ripristini: Tutte le prestazioni che competono all’affidatario durante il periodo di garanzia devono essere

svolte nel pit breve tempo possibile, tenendo conto delle esigenze di operativita del Committente.

Rientra negli oneri dell’'affidatario prendere tutte quelle misure, quali le riparazioni provvisorie,
eventualmente necessarie per rispondere al meglio alle suddette esigenze. In caso di mancanza da
parte dellaffidatario, il Committente pud procedere direttamente, o far procedere terzi, a spese

dellaffidatario, allesecuzione di cui ai precedenti articoli.

Art 19. Interventi “a chiamata”

Il singolo Contratto Derivato potra prevedere, a discrezione della Committente, una percentuale non
superiore all8% dellimporto contrattuale* da destinarsi a interventi “a chiamata” legati a eventi imprevisti e
imprevedibili al momento della stipula del contratto derivato.

Si configura come intervento a chiamata quello che rispetta entrambe le seguenti condizioni:

- inizio dei lavori entro 48 ore dallordinativo della Committente;

- importo complessivo, al netto del ribasso e inclusi oneri di sicurezza, inferiore a 50.000,00 euro.

In tali casi per ogni intervento attivato verra riconosciuto il sovrapprezzo di cui alla voce N.P.06 del’Elenco

Prezzi Unitari.

* Con importo contrattuale € qui da intendersi quello relativo al singolo contratto derivato.

Pag. 23 di 23



	be64c4ac79639bbde0918c418eb29b56b46f975a7a6c5c272143a7ab9537ee6d.pdf
	1fb11a2e7d79ac6aff9796ef7c5f51b50159cdd5d2a767bcc4d162f19c0da5e9.pdf
	PARTE 1.a

	Microsoft Word - 6) Capitolato Speciale REV 03
	be64c4ac79639bbde0918c418eb29b56b46f975a7a6c5c272143a7ab9537ee6d.pdf
	Microsoft Word - 6) Capitolato Speciale REV 03
	be64c4ac79639bbde0918c418eb29b56b46f975a7a6c5c272143a7ab9537ee6d.pdf

