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CONTRATTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VER SANTE 

IN LOCALITA’ SAN PIETRO - CIAN DE MIA IN COMUNE DI CERANESI - 

LOTTO COSTRUTTIVO 1  

CUP I13H19001080002 CIG . . . . . . . . . 

Appalto fra il Comune di Ceranesi e l’impresa . . . . . . . . ,  

Comune di Ceranesi  (d’ora innanzi, per brevità, “Comune” o anche 

“Committente”), con sede in Ceranesi, via B. Parodi, 41, Codice Fiscale e 

Partita IVA 00652810102, rappresentato dal Responsabile dell’Area 

Tecnica . . . . . . . . nato a  . . . . . ., il giorno . . . . . . , C.F. . . . . . . . . . , 

domiciliato presso la sede del Comune, in esecuzione della determina n. . . 

. .  R.G. del . . . . . . 2023 di aggiudicazione dell’appalto in oggetto,   

- da una parte 

. . . . . . . . (di seguito, per brevità, denominato/a anche “Appaltatore”), . . . . . 

. . dell’impresa . . . . . . . ., Partita IVA: . . . . . . . . , con sede in . . . . . . ;  

- dall’altra parte  

PREMESSO CHE 

a) con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 11/05/2022 il 

progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dell’intervento è stato 

suddiviso in due lotti costruttivi; 

b) a conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, c. 2, 

Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Forma semplificata, modalità asincrona, 

convocata dal Comune di Ceranesi con Prot. n. 7024 del 02/09/2022, 

l’intervento ha ottenuto le necessarie autorizzazioni; 

c) con determinazione dell’Area Tecnica n. 294 (n. 616 R.G.) del 

25/10/2022 è stata approvata in linea tecnica la procedura autorizzativa 

del progetto definitivo; 

d) con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 28/11/2022 è stato 

approvato il Piano Particellare di Esproprio e lo schema di preaccordo 

con gli espropriandi in relazione all’intervento;   

e) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2023 è stato 

approvato il Progetto Definitivo di sistemazione di versante in località 
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San Pietro - Cian de Mia ed è stata disposta l’apposizione del vincolo 

preordinato all’esproprio; 

f) con deliberazione della Giunta Consiglio Comunale n. 11 del 

20/02/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo del lotto 1 

dell’intervento di “sistemazione di versante in località San Pietro - Cian 

de Mia”; 

g) con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 02/03/2023 sono 

state approvate le modifiche di adeguamento alla normativa vigente 

apportate al Capitolato Speciale di Appalto e allo Schema di Contratto; 

h) con determinazione dell’Area Tecnica n. . . . (n. . . .  R.G.) del . . . . si è 

dato avvio alle procedure di affidamento dei lavori in oggetto;  

i) con determina del Responsabile della Stazione Unica Appaltante n. . . 

del . . . . ., preso atto che la verifica dei requisiti di carattere generale, 

effettuata utilizzando la banca dati FVOE istituita dall’ANAC, ha dato 

esito positivo, l’appalto in oggetto per la sistemazione di versante in 

località San Pietro - Cian de Mia in Comune di Ceranesi - Lotto 

costruttivo 1 è stato aggiudicato all’impresa . . . . . ., Partita IVA: . . . . . . . 

,  con sede in . . . .; 

j) i lavori oggetto del presente contratto (nel prosieguo anche i “lavori”) 

consistono nella sistemazione del deflusso ipodermico e delle vie di 

filtrazione presenti lungo il versante mediante una rete di trincee 

drenanti afferenti al corso d’acqua e la realizzazione di una rete di pozzi 

drenanti, posizionati lungo il pianoro di Cian de Mia, corredati di dreni 

suborizzontali meglio descritti nel Progetto Esecutivo.  

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente 

atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.  

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 - Premesse  

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Articolo 2 - Oggetto e documenti del contratto.  

1. Il Comune di Ceranesi affida in appalto all’impresa . . . . . . Partita IVA: . 

. . . , con sede in . . . . . . .,  che, come sopra rappresentata, accetta 

senza riserva alcuna, avendo accertato lo stato dei luoghi, l’esecuzione 
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dei lavori di sistemazione del versante in località San Pietro - Cian de 

Mia in Comune di Ceranesi - Lotto costruttivo 1.  

2. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, in quanto 

vigente e compatibile con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e del regolamento D.P.R. n. 207/2010, per quanto non abrogato, 

delle previsioni delle tavole progettuali e del Capitolato Speciale 

d’Appalto, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che 

qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione, nonché dell’offerta dell’Aggiudicatario.  

3. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche 

qualora non materialmente allegati:  

a) il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (in seguito 

indicato come Capitolato Generale) approvato con Decreto del Ministro 

dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e per 

quanto non abrogato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;  

b) il Capitolato Speciale d’Appalto ed i suoi allegati;  

c) il Progetto Esecutivo, ivi incluso il computo metrico estimativo nonché 

il Cronoprogramma dei Lavori del Progetto Esecutivo;  

d) l’Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede di offerta;  

e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto 

legislativo, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 

100, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., qualora accolte dal 

Coordinatore per la Sicurezza;  

f) la garanzia definitiva e le polizze di assicurazione, di cui al successivo 

art. 7.  

4. Costituiranno, inoltre, parte integrante del contratto, non appena 

approvati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

(CSE), i Piani Operativi di Sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera 
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h), del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e al punto 3.2 dell’allegato XV allo 

stesso decreto legislativo. 

5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti 

negoziali:  

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie 

omogenee; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 

dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli 

esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto 

e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori nei casi 

previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;  

b) la descrizione delle singole voci elementari, la quantità delle stesse, 

sia quelle rilevabili dagli atti progettuali, sia da qualsiasi altro loro 

allegato.  

6. È espressamente convenuto che, in ogni caso, la descrizione delle 

singole voci di prezzo deve essere interpretata alla luce di tutte le 

disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e che l’insieme delle 

diverse voci copre necessariamente tutto quanto necessario per 

eseguire i lavori in conformità  ai documenti di contratto e a perfetta 

regola; ogni singola voce, pertanto, deve considerarsi integrata da tutto 

quanto discende dal Capitolato Speciale d’Appalto, dagli elaborati 

grafici e da ogni documento di contratto, applicandosi il criterio che tutte 

le diverse disposizioni si applicano ad ogni voce a cui possono essere 

attinenti, secondo l’insindacabile interpretazione del Direttore dei Lavori.  

Articolo 3 - Corrispettivo del contratto. Modalità di pagamento, 

anticipazione e tracciabilità.  

1. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori, oggetto 

dell’appalto, è pari a complessivi euro . . . . . .  (. . . . . ./. . ), di cui:  

- . . . . ( . . . . . . / . . . ) euro di importo lavori;  

- 11.657,73 (undicimilaseicentocinquantasette /settantatré) euro di 

oneri per la sicurezza; 

oltre IVA di legge.  
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Il corrispettivo di cui al punto 1. si intende al netto del ribasso d'asta del 

... .... %. L'importo contrattuale è al netto dell'l.V.A. ed è fatta salva la 

liquidazione finale. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla 

liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o il collaudatore per 

quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che 

eventualmente saranno apportate all'originale progetto. 

2. Il contratto è stipulato a misura, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera 

eeeee) e 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui 

l’importo contrattuale complessivo può variare, in aumento o in 

diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. I prezzi, di 

cui all’elenco prezzi integranti il progetto in sede di gara, sono i prezzi 

contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

Le eventuali modifiche del contratto inerenti alla revisione del prezzo 

pattuito ai sensi del precedente comma 1, con particolare riguardo alle 

variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, sono 

disciplinate dall’art 20 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

3. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è 

dovuta all’Appaltatore, alle condizioni di cui all’art. 17 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% 

(venti per cento) del valore del contratto pari ad Euro . . . . . . ,. . .  (. . . . 

. / . . ), da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed 

entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.  

4. Per quanto non espressamente richiamato si applica l’art. 17 del 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

5. Il pagamento del corrispettivo avverrà da parte del Comune di 

Ceranesi nei termini indicati all’art. 17 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di 

bonifico bancario presso le banche: . . . . .  Coordinate bancarie: ABI . . 

. .  - CAB . . . . .  - c/c . . . .  . Codice IBAN: . .. . .  . ; . . . . ,   . . . . 

dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 

1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Eventuali modifiche di 

rapporti tra l’Appaltatore e gli Istituiti Bancari e le conseguenti 

modifiche del conto corrente non avranno efficacia ed effetto nei 

confronti del Committente se non tempestivamente comunicate in 

forma scritta alla medesima ai sensi di legge.  
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6. La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario è 

il sig/sig.ra.  . . . .  nat. a . . . . . .  (. . . ) il . . . . . .  Codice Fiscale . . . . . .  

7. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente 

contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 

della Legge n. 136/2010 e s.m.i..  

8. L’Appaltatore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al 

Committente eventuali modifiche degli estremi indicati ai fini del 

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si assume 

espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità previsti e derivanti 

dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..  

9. Fermo quanto previsto dall’art. 113 bis del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i 

pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura 

elettronica a seguito del rilascio del relativo certificato di pagamento da 

parte del RUP, con le modalità indicate all’art. 17 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. Le fatture saranno pagate entro 30 giorni 

dall’adozione del certificato di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL). 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, e all’ art. 5 del 

d.lgs. n.  231/2002 e s.m.i..  

10. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Comune di 

Ceranesi (C.F. 00652810102) Via B. Parodi, 41 - 16014 Ceranesi 

(GE); Codice destinatario: N815BM; Indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.ceranesi.ge.it; e dovranno riportare il CUP 

I13H19001080002 e il CIG: . . . . . . . . . . . 

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 50/2017, conv. in Legge n. 96/2017 e 

s.m.i., le fatture emesse nei confronti del Comune di Ceranesi sono 

assoggettate al regime del c.d. “Split payment”; pertanto le stesse 

devono riportare la dicitura “Operazione soggetta a scissione dei 

pagamenti ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/72”, salvo i casi di cui 

all’art. 17-ter, comma 1-sexies del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.. 

Non potranno essere accettate fatture emesse con altre modalità.  

Articolo 3 bis - Contabilizzazione dei lavori.  

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

di cui al D.M. 49/2018 e a quanto previsto al Titolo II del Capitolato 

Speciale d’Appalto.  
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TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI  

Articolo 4 - Termini per l’esecuzione del contratto  e penali.  

1. L'Appaltatore s’impegna all’esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al 

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, 

nonché a quelle contenute nell’offerta tecnica.  

2. I lavori oggetto del presente contratto devono essere avviati con le 

modalità previste all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

3. Il tempo utile per ultimare tutte le opere, i lavori, le forniture e le 

prestazioni del presente appalto è fissato in complessivi giorni 120 

(centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori.  

4. Si richiamano integralmente richiamate le disposizioni di cui all’art. 8, 9, 

10, 11 e 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione, di 

cui all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, si applica quanto previsto 

dal medesimo art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 5 - Oneri a carico dell’Appaltatore.  

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato 

Speciale d’Appalto, con speciale riferimento alla custodia del cantiere, 

nonché quelli imposti per legge e per regolamento.  

2. L’impresa è tenuta a rispettare le normative attuali e successive per il 

contenimento del contagio da Covid-19 e, qualora fosse necessario 

sospendere i lavori per motivi connessi al rispetto delle suddette 

disposizioni, l’impresa non avrà nulla a pretendere dal Committente.  

3. Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’art. 17 del 

presente contratto e all’art. 31 e ss. del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Articolo 6 - Cessione del contratto e subappalto.  

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto 

contrario dovrà ritenersi nullo.  

2. Gli eventuali subappalti, nei limiti di quanto dichiarato in offerta e, 

comunque, nei limiti di legge, dovranno essere preventivamente 

autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto 

di seguito disposto.  
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3. L’autorizzazione ai subappalti e la comunicazione di subcontratti 

avverrà nei modi e nei tempi previsti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

Articolo 7 - Polizza Assicurativa e garanzie 

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

l’Appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni assunti con il 

presente contratto, la polizza (garanzia definitiva) numero . . . . . .  

rilasciata dalla società . . . . . con sede in . . . . . . . ., in data . . . . .  per 

l'importo di Euro . . . . .  (euro . .. . . . /. . .), (secondo lo schema tipo di 

cui al Decreto MISE 16 settembre 2022, n. 193).  

2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta 

per cento) dell’iniziale importo da garantire; lo svincolo è automatico, 

senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, 

degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in 

originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.  

3. La garanzia definitiva, per il rimanente residuo ammontare del 20% 

(venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di 

regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 

ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; lo svincolo e 

l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, 

richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

4. Secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare al 

Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una 

polizza di assicurazione, avente un massimale di importo pari 

all’importo del contratto, che copra i danni subiti dal committente a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. In 

caso di mancato adempimento di tale obbligo, il Committente può 

rifiutare la consegna e, previa diffida, considerare risolto il contratto per 

inadempimento dell’Appaltatore.  
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5. La polizza di cui al precedente comma 4 assicura il Committente contro 

la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari a 500.000,00 euro. La 

copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del 

certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

6. Le polizze di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono 

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici 

e subfornitrici. Nel caso in cui l’Appaltatore sia un RTI, le stesse 

garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono 

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.  

Articolo 8 - Risoluzione del contratto e clausola r isolutiva espressa  

1. Il Committente, potrà dichiarare risolto il contratto qualora ricorrano una 

o più delle condizioni previste dall’art. 108, comma 1, del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., o nei seguenti casi:  

a) qualora si verifichi un cumulo di penali superiore al 10% dell’importo 

contrattuale;  

b) qualora l’Appaltatore ponga in essere una cessione ancorché parziale 

del contratto, ovvero un subappalto non autorizzato;  

c) qualora l’Appaltatore perda il possesso dei requisiti di ordine 

generale, di cui alla normativa vigente;  

d) qualora sia accertata a carico dell’Appaltatore, anche nella persona 

dei componenti degli organi di amministrazione, del Direttore Tecnico e 

degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o 

la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione o la perdita dei requisiti 

d’ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;  

e) qualora, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e 

s.m.i., sia accertato il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore, per 

l’esecuzione di transazioni finanziarie, di bonifici bancari o postali ovvero 

di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

poste in essere.  
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2. Il Committente dovrà, in ogni caso, dichiarare risolto il contratto, nei casi 

di cui all’art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tutti i 

subappalti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva 

espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione 

del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate 

successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.  

3. Ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 

Committente avrà, inoltre, diritto di dichiarare risolto il presente 

contratto, in caso di grave inadempimento dell’Appaltatore, tale da 

compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Sono sempre 

considerati gravi inadempimenti, ai sensi del presente comma, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo:   

a) Il mancato pagamento dei subappaltatori da parte dell’Appaltatore, 

fermo il diritto del Committente di procedere ai sensi dell’art. 105, 

comma 13, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

b) un ritardo superiore a 15 giorni rispetto a uno dei termini di scadenza 

di cui agli artt. 10 e 11 del Capitolato Speciale d’Appalto e comunque 

complessivamente superiore a 30 giorni;  

c) la reiterazione o la continuazione di violazioni del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, rispetto alle quali il Committente abbia notificato 

all’Appaltatore formale costituzione in mora;  

d) la mancata consegna al Committente delle certificazioni e di ogni altro 

documento occorrente per il collaudo, la messa in esercizio e/o l’uso 

delle opere oggetto dei lavori;  

e) la reiterazione di inadempimenti contrattuali, formalmente contestati 

dal Committente con diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 del 

Codice Civile;  

f) inadempimento delle disposizioni contrattuali, del RUP o del Direttore 

dei lavori in relazione ai tempi di esecuzione, quando risulti accertato il 

mancato rispetto delle diffide trasmesse nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti;  

g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione 

dei lavori;  
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h) sospensione dei lavori senza giustificato motivo;  

i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto 

e dal Capitolato Speciale d’Appalto;  

j) errori materiali nell’esecuzione dei lavori e/o mancato rispetto della 

normativa applicabile;  

k) mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere che il Committente 

abbia già formulato per iscritto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, 

per qualunque inadempimento contrattuale.  

4. Nei casi di cui al comma 3, che precede, ai sensi dell’art. 108, comma 

3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dei lavori notifica 

l’inadempimento - a mezzo posta elettronica certificata - all’Appaltatore, 

assegnando al medesimo un termine di quindici giorni per la 

presentazione di controdeduzioni al RUP. Le controdeduzioni 

dell’Appaltatore sono valutate dal RUP ai fini della proposta di 

risoluzione del contratto da sottoporre al Committente. Nel caso in cui 

l’Appaltatore non provveda a presentare le controdeduzioni entro il 

termine suindicato, il RUP propone al Committente la risoluzione del 

contratto.  

5. In ogni caso di risoluzione, si applicano le procedure previste dai commi 

6 e 7 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.  

6. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato 

l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla 

maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove il 

Committente non si sia avvalso della facoltà prevista dall’art. 110, 

comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

7. È comunque dovuto, in ogni caso, al Committente il risarcimento di tutti 

i danni derivanti dalla risoluzione.  

8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la 

comunicazione della decisione assunta dal Committente è trasmessa 

all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata 

con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata, 

con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 

l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  
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9. In caso di operazioni e ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, 

fusioni, scissioni e acquisizioni, che comportino la successione di un 

nuovo contraente negli obblighi dell’Appaltatore, il responsabile del 

procedimento provvede a norma dell’art. 106, comma 1, lettera d), 

numero 1), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

10. Ai sensi del comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Committente 

verifica che nei contratti sottoscritti legittimamente con i subappaltatori e 

i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai 

lavori del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, 

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge.   

Articolo 9 - Recesso  

1. E’ facoltà del Comune di Ceranesi, a proprio insindacabile giudizio e 

senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal 

contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di 20 (venti) giorni, da 

comunicarsi all’Appaltatore mediante PEC. Si applica l’art. 109 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

2. In ogni caso il Committente avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico 

mediante comunicazione scritta, senza possibilità di opposizione o 

reclamo da parte dell’Appaltatore, liquidandone il compenso con 

riferimento all’attività realizzata fino al momento della comunicazione di 

recesso di cui sopra, con esclusione di qualsivoglia maggiorazione per 

affidamento parziale, o di altra indennità e/o indennizzo di qualunque 

genere.   

Articolo 10 - Danni  

1. L’Appaltatore è l'unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso il 

Committente, le Amministrazioni Pubbliche, altri soggetti pubblici o 

privati o verso qualunque terzo, i quali derivassero dallo svolgimento 

dell’incarico di cui al presente contratto e al Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

2. Egli è tenuto a mantenere indenne il Committente da ogni richiesta di 

danni da parte di terzi per eventi connessi all’incarico stesso.  

Articolo 11 - Legge applicabile e Foro esclusivo  



 

13 

 

 

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.  

2. E’ esclusa la competenza arbitrale.  

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno 

devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro 

di Genova.  

Articolo 12 - Accordo Bonario e definizione delle c ontroversie  

1. Ai sensi dell’articolo 205 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se, a seguito 

dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei 

lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura 

compresa tra il 5 e il 15% di quest’ultimo, il RUP deve valutare 

immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non 

manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali 

sia necessaria una variante in corso d’opera, il tutto anche ai fini 

dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP 

rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti 

progettuali.   

2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai 

sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi 

derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante 

procedura ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La 

procedura suddetta può essere esperita anche per controversie inerenti 

all’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da 

questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo 

direttamente a diverse valutazioni economiche.   

3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può 

comunque sospendere l’esecuzione dei lavori né rifiutarsi di eseguire gli 

ordini impartiti dal Committente.  

4. Tutte le controversie non risolvibili in via conciliativa derivanti 

dall’esecuzione del contratto saranno devolute in via esclusiva alla 

cognizione del Giudice Ordinario del Foro di Genova.  

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli 

interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni 

dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente 

approvato dal Committente, oppure dall’emissione del provvedimento 

esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.  
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI  

Articolo 13 – Interpretazione dei documenti contrat tuali 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del 

Capitolato Speciale d’Appalto è fatta tenendo conto delle finalità del 

contratto e del progetto approvato. Per ogni altra evenienza trovano 

applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.  

2. In caso di norme del contratto o del Capitolato Speciale d’Appalto tra 

loro non compatibili o apparentemente non compatibili, troveranno 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente 

conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero 

all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e 

infine quelle di carattere ordinario.  

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali prevale la 

soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato 

progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.  

4. In ogni caso la decisione in merito spetterà al Committente ed alla 

Direzione dei lavori.  

5. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi specificativi delle opere da 

eseguire, qualora ritenuti necessari, saranno consegnati al Committente 

dal Direttore dei lavori nel corso dell’esecuzione dei lavori.  

Articolo 14 - Elezione di domicilio e nomina del Di rettore Tecnico  

1. Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale nonché per tutti gli effetti di 

legge, l’Appaltatore elegge domicilio presso . . . . . . e si impegna a 

mantenerlo per tutta la durata del rapporto contrattuale.  

2. La direzione del cantiere, ai sensi dell’art. 6 decreto del Ministero dei 

LL.PP. n. 145/2000 è assunta da . . . . . . . .  nato/a a . . . . . .  (. . .) il . . . 

. . . .  in qualità di . .. . . .  della . . . . . . . . .  

3. A detto domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, 

le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto.  

Articolo 15 - Misure anticorruzione e richiamo alle  norme legislative e 

regolamentari 
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1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a 

osservare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza - PTPCT 2022/2024 del Comune di Ceranesi,  

consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale, sottosezione “Altri contenuti”, “Prevenzione della 

corruzione”, al seguente indirizzo web 

https://www.comune.ceranesi.ge.it/c010014/zf/index.php/trasparenza/in

dex/index/categoria/146,  nonché  a  far  osservare  ai  propri  

dipendenti,  collaboratori  e  sub contraenti  il suddetto PTPCT, pena la 

risoluzione del contratto. 

2. L'Appaltatore, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto si 

impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni  illecita richiesta 

di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni 

illecita interferenza, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei 

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle 

imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a 

qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a 

conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente al Committente 

di chiedere la risoluzione del contratto. 

3. L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto e/o visionato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di 

Ceranesi il Codice di comportamento adottato dal Comune stesso e di 

impegnarsi a osservarne le disposizioni, riconoscendo, in caso di 

mancata osservanza, il diritto del Comune di Ceranesi di considerare il 

contratto risolto per grave inadempimento.  

4. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., il D.M. n. 49/ 2018, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e il D.M. n. 

145/2000, per quanto ancora vigenti, anche se eventualmente non 

richiamate in modo espresso dal presente contratto. 

Articolo 15 bis - Obblighi di comunicazione al Comm ittente 

1. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, al di fuori dei casi 

previsti dall’art. 105 comma 6 primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo 

svolgimento delle seguenti attività di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 
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190/2012: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  noli 

a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; 

autotrasporti per conto terzi. 

Articolo 16 - Amministrazione Trasparente  

1. Il Comune di Ceranesi provvederà alla pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale dei 

documenti, dati e informazioni previsti dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i, dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

con riferimento al presente contratto.  

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali  

1. Le parti danno atto che per quanto concerne il trattamento dei dati 

personali si fa riferimento all’informativa allegata al presente contratto, 

resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (Allegato “Informativa agli 

interessati”). 

2. Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto 

sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per 

errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da 

un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In 

esecuzione del Regolamento UE 679/2016, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto 

delle norme di sicurezza.  

Articolo 18 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a carico dell’Appaltatore che, 

come sopra costituito, vi si obbliga.  

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono a carico 

dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

- eventuali spese contrattuali, di stampa, di bollo, di registro, di 

copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto, 

fino alla presa in consegna dell’opera o dell’area;  
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- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche 

occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli 

impianti;  

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione 

temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, 

canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 

indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione 

dei lavori;  

- le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 

gravino sui lavori oggetto dell’appalto.  

3. Il presente atto va registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 1, lettera b), 

della Tariffa parte II del T.U. approvato con D.P.R. n. 131/ 1986.  

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del 

Comune di Ceranesi.  

5. Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 50/2017, conv. in Legge n. 96/2017, le 

fatture emesse nei confronti del Comune di Ceranesi sono 

assoggettate al regime del c.d. “Split payment”.  

6. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte 

integrante e sostanziale di esso. 

Il presente contratto diverrà efficace alla data dell’ultima sottoscrizione. 

Letto confermato e sottoscritto digitalmente.  

Comune di Ceranesi    L’impresa . . . . . .   

Il Responsabile dell’Area Tecnica  Il Legale Rappresentante  

. . . . .       . . . . . .  . 

* * * 

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 1341 del Codic e Civile  

Le Parti espressamente dichiarano che la firma apposta al presente atto 

vale anche come specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi 

dell’articolo 1341 del Codice Civile delle clausole di cui all’art. 2 (Oggetto e 

documenti del contratto), all’art. 3 (Corrispettivo del contratto, modalità di 

pagamento, anticipazione e tracciabilità), all’art. 3 bis (Contabilizzazione 

dei lavori), all’art. 4 (Termini per l’esecuzione del contratto e penali), all’art. 

5 (Oneri a carico dell’Appaltatore), all’art. 6 (Cessione del contratto e 
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subappalto), all’art. 7 (Polizza assicurativa e garanzie), all’art. 8 

(Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa), all’art. 9 

(Recesso), all’art. 10 (Danni), all’art. 11 (Legge applicabile e Foro 

esclusivo), all’art. 12 (Accordo Bonario, definizione delle controversie), 

all’art. 15 (Misure anticorruzione e richiamo alle norme legislative e 

regolamentari), all’art. 15 bis (Obblighi di comunicazione al Committente), 

all’art. 16 (Amministrazione  Trasparente).  

Il presente contratto diverrà efficace alla data dell’ultima sottoscrizione. 

Letto confermato e sottoscritto digitalmente.  

Comune di Ceranesi    Ditta . . . . . . . .   

Il Responsabile dell’Area Tecnica  Il Legale Rappresentante  

. . . . . . . .      . . . . . . .  

(documento firmato digitalmente)  (documento firmato digitalmente) 

* * * 

Allegato “Informativa agli interessati”  

Il presente contratto è formato su supporto digital e e sottoscritto con 

firma digitale da ciascuna delle Parti.  

Documento sottoscritto con firma digitale da . . . . . . .  . ai sensi del 

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbra io 2013 e s.m.i.  

Documento sottoscritto con firma digitale da . . . . . .  . ai sensi del 

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbra io 2013 e s.m.i.  
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