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CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VER SANTE
IN LOCALITA’ SAN PIETRO - CIAN DE MIA IN COMUNE DI CERANESI -
LOTTO COSTRUTTIVO 1
CUP 113H19001080002CIG . .. ......

Appalto fra il Comune di Ceranesi e I'impresa ... .. ... :

Comune di Ceranesi (d'ora innanzi, per brevita, “Comune” o anche
“Committente”), con sede in Ceranesi, via B. Parodi, 41, Codice Fiscale e
Partita IVA 00652810102, rappresentato dal Responsabile dell'Area
Tecnica........ natoa ...... ,ilgiorno . ... .. yCF .o ,
domiciliato presso la sede del Comune, in esecuzione della determina n. . .

. RG.del...... 2023 di aggiudicazione dell'appalto in oggetto,
- da una parte

........ (di seguito, per brevita, denominato/a anche “Appaltatore”), . . . ..

.. dellimpresa........ , Partita IVA: . ....... ,consedein...... X
- dall’altra parte
PREMESSO CHE

a) con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 11/05/2022 il
progetto di Fattibilita Tecnico ed Economica dell'intervento e stato
suddiviso in due lotti costruttivi;

b) a conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, c. 2,
Legge n. 241/1990 e s.m.i. - Forma semplificata, modalita asincrona,
convocata dal Comune di Ceranesi con Prot. n. 7024 del 02/09/2022,
I'intervento ha ottenuto le necessarie autorizzazioni;

c) con determinazione dellArea Tecnica n. 294 (n. 616 R.G.) del
25/10/2022 e stata approvata in linea tecnica la procedura autorizzativa
del progetto definitivo;

d) con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 28/11/2022 é stato
approvato il Piano Particellare di Esproprio e lo schema di preaccordo
con gli espropriandi in relazione all'intervento;

e) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2023 & stato

approvato il Progetto Definitivo di sistemazione di versante in localita



f)

9)

h)

San Pietro - Cian de Mia ed e stata disposta I'apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio;

con deliberazione della Giunta Consiglio Comunale n. 11 del
20/02/2023 é stato approvato il Progetto Esecutivo del lotto 1
dell'intervento di “sistemazione di versante in localita San Pietro - Cian
de Mia™;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 02/03/2023 sono
state approvate le modifiche di adeguamento alla normativa vigente
apportate al Capitolato Speciale di Appalto e allo Schema di Contratto;
con determinazione dell’Area Tecnican....(n.... R.G.)del....sie
dato awvvio alle procedure di affidamento dei lavori in oggetto;

con determina del Responsabile della Stazione Unica Appaltante n. . .
del .. ... , preso atto che la verifica dei requisiti di carattere generale,
effettuata utilizzando la banca dati FVOE istituita dallANAC, ha dato
esito positivo, I'appalto in oggetto per la sistemazione di versante in
localita San Pietro - Cian de Mia in Comune di Ceranesi - Lotto
costruttivo 1 é stato aggiudicato all'impresa... .. .. , Partita IVA: . . ... ..
, consedein....;

i lavori oggetto del presente contratto (nel prosieguo anche i “lavori”)
consistono nella sistemazione del deflusso ipodermico e delle vie di
filtrazione presenti lungo il versante mediante una rete di trincee
drenanti afferenti al corso d’acqua e la realizzazione di una rete di pozzi
drenanti, posizionati lungo il pianoro di Cian de Mia, corredati di dreni

suborizzontali meglio descritti nel Progetto Esecutivo.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente

atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse

1.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto e documenti del contratto.

1.

Il Comune di Ceranesi affida in appalto all'impresa . . . . .. Partita IVA: .
.,consedein....... , che, come sopra rappresentata, accetta

senza riserva alcuna, avendo accertato lo stato dei luoghi, I'esecuzione



dei lavori di sistemazione del versante in localita San Pietro - Cian de
Mia in Comune di Ceranesi - Lotto costruttivo 1.

2. L'appalto viene conferito e accettato sotto 'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalitd dedotti e risultanti dal
Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000, in quanto
vigente e compatibile con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e del regolamento D.P.R. n. 207/2010, per quanto non abrogato,
delle previsioni delle tavole progettuali e del Capitolato Speciale
d’Appalto, che I'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che
qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione, nonché dell'offerta dell’Aggiudicatario.

3. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche

gualora non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (in seguito
indicato come Capitolato Generale) approvato con Decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e per
guanto non abrogato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

b) il Capitolato Speciale d’Appalto ed i suoi allegati;

c) il Progetto Esecutivo, ivi incluso il computo metrico estimativo nonché

il Cronoprogramma dei Lavori del Progetto Esecutivo;
d) I'Offerta Economica presentata dall’Appaltatore in sede di offerta;

e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del d.lgs. n.
81/2008 e s.m.i. e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto
legislativo, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'art.
100, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,, qualora accolte dal

Coordinatore per la Sicurezza;

f) la garanzia definitiva e le polizze di assicurazione, di cui al successivo
art. 7.

4. Costituiranno, inoltre, parte integrante del contratto, non appena
approvati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

(CSE), i Piani Operativi di Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera



6.

h), del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e al punto 3.2 dell'allegato XV allo
stesso decreto legislativo.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti

negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie
omogenee; esse hanno  efficacia limitatamente ai  fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli
esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto
e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori nei casi

previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto;

b) la descrizione delle singole voci elementari, la quantita delle stesse,
sia quelle rilevabili dagli atti progettuali, sia da qualsiasi altro loro

allegato.

E espressamente convenuto che, in ogni caso, la descrizione delle
singole voci di prezzo deve essere interpretata alla luce di tutte le
disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e che linsieme delle
diverse voci copre necessariamente tutto quanto necessario per
esequire i lavori in conformita ai documenti di contratto e a perfetta
regola; ogni singola voce, pertanto, deve considerarsi integrata da tutto
guanto discende dal Capitolato Speciale d’Appalto, dagli elaborati
grafici e da ogni documento di contratto, applicandosi il criterio che tutte
le diverse disposizioni si applicano ad ogni voce a cui possono essere

attinenti, secondo l'insindacabile interpretazione del Direttore dei Lavori.

Articolo 3 - Corrispettivo del contratto. Modalita di pagamento,

anticipazione e tracciabilita.

1.

Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori, oggetto

dell'appalto, & pari a complessivi euro .. . . . .. (..... /..), dicui:
S (P /. ..) euro diimporto lavori;

- 11.657,73 (undicimilaseicentocinquantasette /settantatré) euro di

oneri per la sicurezza;

oltre IVA di legge.



2.

Il corrispettivo di cui al punto 1. si intende al netto del ribasso d'asta del
....... %. L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la
liquidazione finale. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla
liquidazione finale che fara il direttore dei lavori o il collaudatore per
guanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che

eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Il contratto e stipulato a misura, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera
eeeee) e 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui
limporto contrattuale complessivo puo variare, in aumento o in
diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti. | prezzi, di
cui all'elenco prezzi integranti il progetto in sede di gara, sono i prezzi
contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Le eventuali modifiche del contratto inerenti alla revisione del prezzo
pattuito ai sensi del precedente comma 1, con particolare riguardo alle
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, sono
disciplinate dall’art 20 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., &€
dovuta all'’Appaltatore, alle condizioni di cui all’art. 17 del Capitolato
Speciale d’Appalto, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20%
(venti per cento) del valore del contratto pariad Euro . . . . .. I
./ . .), da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed

entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

4. Per quanto non espressamente richiamato si applica l'art. 17 del

Capitolato Speciale d’Appalto.

Il pagamento del corrispettivo avverra da parte del Comune di
Ceranesi nei termini indicati allart. 17 del Capitolato Speciale
d’Appalto. | pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di
bonifico bancario presso le banche: . . ... Coordinate bancarie: ABI . .

-CAB..... -clc.... .Codice IBAN: . .. ..

dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma
1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Eventuali modifiche di
rapporti tra I'Appaltatore e gli Istituiti Bancari e le conseguenti
modifiche del conto corrente non avranno efficacia ed effetto nei
confronti del Committente se non tempestivamente comunicate in

forma scritta alla medesima ai sensi di legge.



6. La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario e
il sig/sig.ra. .... nat.a...... (RPN | IV Codice Fiscale . . . . ..

7. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullitd del presente
contratto, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all'art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

8. L'Appaltatore si impegnha a comunicare, entro sette giorni, al
Committente eventuali modifiche degli estremi indicati ai fini del
rispetto degli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari e si assume
espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita previsti e derivanti
dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

9. Fermo quanto previsto dall'art. 113 bis del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i
pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura
elettronica a seguito del rilascio del relativo certificato di pagamento da
parte del RUP, con le modalita indicate all'art. 17 del Capitolato
Speciale d'Appalto. Le fatture saranno pagate entro 30 giorni
dall'adozione del certificato di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL).
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, e all’ art. 5 del
d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

10. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Comune di
Ceranesi (C.F. 00652810102) Via B. Parodi, 41 - 16014 Ceranesi
(GE); Codice destinatario: N815BM; Indirizzo PEC:

protocollo@pec.comune.ceranesi.ge.it; e dovranno riportare il CUP

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 50/2017, conv. in Legge n. 96/2017 e
s.m.i., le fatture emesse nei confronti del Comune di Ceranesi sono
assoggettate al regime del c.d. “Split payment”; pertanto le stesse
devono riportare la dicitura “Operazione soggetta a scissione dei
pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72”, salvo i casi di cui
allart. 17-ter, comma 1-sexies del D.P.R. 633/1972 e s.m.i..

Non potranno essere accettate fatture emesse con altre modalita.
Articolo 3 bis - Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni
di cui al D.M. 49/2018 e a quanto previsto al Titolo Il del Capitolato
Speciale d’Appalto.



TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4 - Termini per I'esecuzione del contratto e penali.

1.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,
nonché a quelle contenute nell'offerta tecnica.

| lavori oggetto del presente contratto devono essere avviati con le
modalita previste all'art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il tempo utile per ultimare tutte le opere, i lavori, le forniture e le
prestazioni del presente appalto & fissato in complessivi giorni 120
(centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

Si richiamano integralmente richiamate le disposizioni di cui all’art. 8, 9,
10, 11 e 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione, di
cui all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, si applica quanto previsto

dal medesimo art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 5 - Oneri a carico dell’ Appaltatore.

1.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato
Speciale d’Appalto, con speciale riferimento alla custodia del cantiere,
nonché quelli imposti per legge e per regolamento.

L'impresa € tenuta a rispettare le normative attuali e successive per il
contenimento del contagio da Covid-19 e, qualora fosse necessario
sospendere i lavori per motivi connessi al rispetto delle suddette
disposizioni, 'impresa non avra nulla a pretendere dal Committente.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all'art. 17 del

presente contratto e all’art. 31 e ss. del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 6 - Cessione del contratto e subappalto.

1.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto
contrario dovra ritenersi nullo.

Gli eventuali subappalti, nei limiti di quanto dichiarato in offerta e,
comunque, nei limiti di legge, dovranno essere preventivamente
autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto

di seguito disposto.



3. L'autorizzazione ai subappalti e la comunicazione di subcontratti
avverra nei modi e nei tempi previsti dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale

d’Appalto.
Articolo 7 - Polizza Assicurativa e garanzie

1. Ai sensi dellart. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
I'Appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni assunti con il
presente contratto, la polizza (garanzia definitiva) numero . . . . . .
rilasciata dalla societa . . . . . consedein........ ,indata..... per
l'importo di Euro . . . .. (euro. .. ... /. ..), (secondo lo schema tipo di
cui al Decreto MISE 16 settembre 2022, n. 193).

2. La garanzia definitiva €& progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta
per cento) dell'iniziale importo da garantire; lo svincolo € automatico,
senza necessita di nulla osta del Committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Appaltatore,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

3. La garanzia definitiva, per il rimanente residuo ammontare del 20%
(venti per cento), cessa di avere effetto ed €& svincolata
automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; lo svincolo e
I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., ['Appaltatore €& obbligato a costituire e consegnare al
Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una
polizza di assicurazione, avente un massimale di importo pari
all'importo del contratto, che copra i danni subiti dal committente a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. In
caso di mancato adempimento di tale obbligo, il Committente puo
rifiutare la consegna e, previa diffida, considerare risolto il contratto per

inadempimento dell’Appaltatore.



5. La polizza di cui al precedente comma 4 assicura il Committente contro
la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale é pari a 500.000,00 euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio, o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

6. Le polizze di cui al presente articolo, prestate dall’ Appaltatore, coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici
e subfornitrici. Nel caso in cui I'Appaltatore sia un RTI, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Articolo 8 - Risoluzione del contratto e clausola r isolutiva espressa

1. 1l Committente, potra dichiarare risolto il contratto qualora ricorrano una
0 piu delle condizioni previste dall’art. 108, comma 1, del d.lgs. n.

50/2016 e s.m.i., 0 nei seguenti casi:

a) qualora si verifichi un cumulo di penali superiore al 10% dell'importo

contrattuale;

b) qualora I'Appaltatore ponga in essere una cessione ancorché parziale

del contratto, ovvero un subappalto non autorizzato;

c) qualora I'Appaltatore perda il possesso dei requisiti di ordine

generale, di cui alla normativa vigente;

d) qualora sia accertata a carico dellAppaltatore, anche nella persona
dei componenti degli organi di amministrazione, del Direttore Tecnico e
degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, I'esistenza o
la sopravvenienza di incapacita, incompatibilitd o impedimenti a
contrarre con la Pubblica Amministrazione o la perdita dei requisiti

d’ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;

e) qualora, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., sia accertato il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore, per
I'esecuzione di transazioni finanziarie, di bonifici bancari o postali ovvero
di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni

poste in essere.



2.

3.

Il Committente dovra, in ogni caso, dichiarare risolto il contratto, nei casi
di cui allart. 108, comma 2, del d.gs. n. 50/2016 e s.m.i.; tutti i
subappalti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva
espressa, nella quale é stabilita I'immediata e automatica risoluzione
del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate
successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.

Ai sensi dellart. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
Committente avra, inoltre, diritto di dichiarare risolto il presente
contratto, in caso di grave inadempimento dell’Appaltatore, tale da
compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Sono sempre
considerati gravi inadempimenti, ai sensi del presente comma, a titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) Il mancato pagamento dei subappaltatori da parte dell’Appaltatore,
fermo il diritto del Committente di procedere ai sensi dell'art. 105,

comma 13, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) un ritardo superiore a 15 giorni rispetto a uno dei termini di scadenza
di cui agli artt. 10 e 11 del Capitolato Speciale d’Appalto e comunque

complessivamente superiore a 30 giorni;

c) la reiterazione o la continuazione di violazioni del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, rispetto alle quali i Committente abbia notificato

all'’Appaltatore formale costituzione in mora;

d) la mancata consegna al Committente delle certificazioni e di ogni altro
documento occorrente per il collaudo, la messa in esercizio e/o I'uso

delle opere oggetto dei lavori;

e) la reiterazione di inadempimenti contrattuali, formalmente contestati
dal Committente con diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 del

Codice Civile;

f) inadempimento delle disposizioni contrattuali, del RUP o del Direttore
dei lavori in relazione ai tempi di esecuzione, quando risulti accertato il
mancato rispetto delle diffide trasmesse nei termini imposti dagli stessi

provvedimenti;

g) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione

dei lavori;
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h) sospensione dei lavori senza giustificato motivo;

i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto

e dal Capitolato Speciale d’Appalto;

j) errori materiali nell’esecuzione dei lavori e/o mancato rispetto della

normativa applicabile;

k) mancata ottemperanza alla diffida ad adempiere che il Committente
abbia gia formulato per iscritto, ai sensi dell’'art. 1454 del Codice Civile,

per qualunque inadempimento contrattuale.

4. Nei casi di cui al comma 3, che precede, ai sensi dell’art. 108, comma

3, del d.gs. n. 50/2016 e s.m.i.,, il Direttore dei lavori notifica
l'inadempimento - a mezzo posta elettronica certificata - all Appaltatore,
assegnando al medesimo un termine di quindici giorni per la
presentazione di controdeduzioni al RUP. Le controdeduzioni
dell’Appaltatore sono valutate dal RUP ai fini della proposta di
risoluzione del contratto da sottoporre al Committente. Nel caso in cui
'Appaltatore non provveda a presentare le controdeduzioni entro il
termine suindicato, il RUP propone al Committente la risoluzione del
contratto.

In ogni caso di risoluzione, si applicano le procedure previste dai commi
6 e 7 dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, & determinato
I'onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove il
Committente non si sia avvalso della facolta prevista dall’art. 110,
comma 1, del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i..

E comunque dovuto, in ogni caso, al Committente il risarcimento di tutti
i danni derivanti dalla risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la
comunicazione della decisione assunta dal Committente & trasmessa
all'’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata
con awviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata,
con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
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9.

10.

In caso di operazioni e ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,
fusioni, scissioni e acquisizioni, che comportino la successione di un
nuovo contraente negli obblighi dellAppaltatore, il responsabile del
procedimento provvede a norma dellart. 106, comma 1, lettera d),
numero 1), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Committente
verifica che nei contratti sottoscritti legittimamente con i subappaltatori e
i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori del presente contratto sia inserita, a pena di nullitd assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge.

Articolo 9 - Recesso

1.

E’ facoltd del Comune di Ceranesi, a proprio insindacabile giudizio e
senza necessita di motivazione, di recedere unilateralmente dal
contratto in qualsiasi momento, con un preawviso di 20 (venti) giorni, da
comunicarsi allAppaltatore mediante PEC. Si applica l'art. 109 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ogni caso il Committente avra facolta di dichiarare esaurito I'incarico
mediante comunicazione scritta, senza possibilita di opposizione o
reclamo da parte dell’Appaltatore, liquidandone il compenso con
riferimento all’attivita realizzata fino al momento della comunicazione di
recesso di cui sopra, con esclusione di qualsivoglia maggiorazione per
affidamento parziale, o di altra indennita e/o indennizzo di qualunque

genere.

Articolo 10 - Danni

1.

L'Appaltatore é l'unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso il
Committente, le Amministrazioni Pubbliche, altri soggetti pubblici o
privati 0 verso qualunque terzo, i quali derivassero dallo svolgimento
dell'incarico di cui al presente contratto e al Capitolato Speciale
d’Appalto.

Egli & tenuto a mantenere indenne il Committente da ogni richiesta di

danni da parte di terzi per eventi connessi all'incarico stesso.

Articolo 11 - Legge applicabile e Foro esclusivo
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Il presente contratto e regolato dalla legge italiana.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno
devolute in via esclusiva alla cognizione del Giudice Ordinario del Foro

di Genova.

Articolo 12 - Accordo Bonario e definizione delle c ontroversie

Ai sensi dell'articolo 205 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei
lavori comporta variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura
compresa tra il 5 e il 15% di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilitd di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali
sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini
dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP
rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti
progettuali.

Anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso all'accordo bonario ai
sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante
procedura ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La
procedura suddetta puo essere esperita anche per controversie inerenti
all'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da
guesto richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie, I'’Appaltatore non puo
comunque sospendere I'esecuzione dei lavori né rifiutarsi di eseguire gli
ordini impartiti dal Committente.

Tutte le controversie non risolvibili in via conciliativa derivanti
dall'esecuzione del contratto saranno devolute in via esclusiva alla
cognizione del Giudice Ordinario del Foro di Genova.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli
interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni
dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente
approvato dal Committente, oppure dall’emissione del provvedimento

esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 — Interpretazione dei documenti contrat  tuali

1.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto e fatta tenendo conto delle finalita del
contratto e del progetto approvato. Per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

In caso di norme del contratto o del Capitolato Speciale d’Appalto tra
loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, troveranno
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o0 regolamentari, ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.

In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali prevale la
soluzione piu aderente alle finalitd per le quali il lavoro e stato
progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In ogni caso la decisione in merito spettera al Committente ed alla
Direzione dei lavori.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi specificativi delle opere da
esequire, qualora ritenuti necessari, saranno consegnati al Committente

dal Direttore dei lavori nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Articolo 14 - Elezione di domicilio e nomina del Di rettore Tecnico

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale nonché per tutti gli effetti di
legge, I'Appaltatore elegge domicilio presso . . . . .. e si impegna a
mantenerlo per tutta la durata del rapporto contrattuale.

La direzione del cantiere, ai sensi dell'art. 6 decreto del Ministero dei
LL.PP. n. 145/2000 € assuntada........ nato/aa...... (.)il. ..

. inqualitadi...... della.........

A detto domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni,
le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione 0 comunicazione

dipendente dal contratto.

Articolo 15 - Misure anticorruzione e richiamo alle norme legislative e

regolamentari
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1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a
osservare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza - PTPCT 2022/2024 del Comune di Ceranesi,
consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale, sottosezione “Altri contenuti”, “Prevenzione della
corruzione”, al seguente indirizzo web
https://www.comune.ceranesi.ge.it/c010014/zf/index.php/trasparenza/in
dex/index/categoria/146, nonché a far osservare ai propri
dipendenti, collaboratori e sub contraenti il suddetto PTPCT, pena la
risoluzione del contratto.

2. L'Appaltatore, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto si
impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta
di denaro, prestazione o altra utilitd, offerta di protezione, nonché ogni
illecita interferenza, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle
imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a
gualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a
conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente al Committente
di chiedere la risoluzione del contratto.

3. L’Appaltatore dichiara di aver ricevuto e/o visionato nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Ceranesi il Codice di comportamento adottato dal Comune stesso e di
impegnarsi a osservarne le disposizioni, riconoscendo, in caso di
mancata osservanza, il diritto del Comune di Ceranesi di considerare il
contratto risolto per grave inadempimento.

4. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., il D.M. n. 49/ 2018, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e il D.M. n.
145/2000, per quanto ancora vigenti, anche se eventualmente non

richiamate in modo espresso dal presente contratto.
Articolo 15 bis - Obblighi di comunicazione al Comm ittente

1. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, al di fuori dei casi
previsti dall'art. 105 comma 6 primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo

svolgimento delle seguenti attivita di cui all'art. 1 comma 53 della Legge



190/2012: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli
a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo;

autotrasporti per conto terzi.

Articolo 16 - Amministrazione Trasparente

1.

I Comune di Ceranesi provvedera alla pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale dei
documenti, dati e informazioni previsti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

con riferimento al presente contratto.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1.

Le parti danno atto che per quanto concerne il trattamento dei dati
personali si fa riferimento allinformativa allegata al presente contratto,
resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (Allegato “Informativa agli
interessati”).

Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto
sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per
errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da
un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In
esecuzione del Regolamento UE 679/2016, tali trattamenti saranno
improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto

delle norme di sicurezza.

Articolo 18 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1.

2.

Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto, inerenti e

conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a carico dell’Appaltatore che,

come sopra costituito, vi si obbliga.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono a carico

dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- eventuali spese contrattuali, di stampa, di bollo, di registro, di
copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto,

fino alla presa in consegna dell'opera o dell’area;
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- le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche
occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli
impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione
temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico,
canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e allesecuzione
dei lavori;

- le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori oggetto dell’appalto.

3. Il presente atto va registrato in caso d'uso ai sensi dell’art. 1, lettera b),
della Tariffa parte 1l del T.U. approvato con D.P.R. n. 131/ 1986.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico del
Comune di Ceranesi.

5. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 50/2017, conv. in Legge n. 96/2017, le
fatture emesse nei confronti del Comune di Ceranesi sono
assoggettate al regime del c.d. “Split payment”.

6. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte

integrante e sostanziale di esso.

Il presente contratto diverra efficace alla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente.
Comune di Ceranesi L'impresa. .. ...

Il Responsabile dell’Area Tecnica Il Legale Rappresentante

* * %

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 1341 del Codic e Civile

Le Parti espressamente dichiarano che la firma apposta al presente atto
vale anche come specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi
dell'articolo 1341 del Codice Civile delle clausole di cui all'art. 2 (Oggetto e
documenti del contratto), all’art. 3 (Corrispettivo del contratto, modalita di
pagamento, anticipazione e tracciabilita), all'art. 3 bis (Contabilizzazione
dei lavori), all'art. 4 (Termini per I'esecuzione del contratto e penali), all’art.

5 (Oneri a carico dellAppaltatore), allart. 6 (Cessione del contratto e
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subappalto), all'art. 7 (Polizza assicurativa e garanzie), all’art. 8
(Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa), allart. 9
(Recesso), allart. 10 (Danni), allart. 11 (Legge applicabile e Foro
esclusivo), allart. 12 (Accordo Bonario, definizione delle controversie),
allart. 15 (Misure anticorruzione e richiamo alle norme legislative e
regolamentari), allart. 15 bis (Obblighi di comunicazione al Committente),

all'art. 16 (Amministrazione Trasparente).

Il presente contratto diverra efficace alla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente.

Comune di Ceranesi Ditta........
Il Responsabile dell’Area Tecnica Il Legale Rappresentante
(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)

* k%

Allegato “Informativa agli interessati”

Il presente contratto &€ formato su supporto digital e e sottoscritto con

firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale da . . . . ... .aisensidel
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbra io 2013 e s.m.i.

Documento sottoscritto con firma digitale da . . . ... .aisensidel
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbra io 2013 e s.m.i.
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