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Piano regionale Triennale degli Interventi di Edilizia Scolastica 2018/2020

voci d'opera per intervento - Soluzione B

tipologia euro
demolizioni e smontaggi 92.283,00
opere in CLS 1.089,20
solai 387.771,24
manti di copertura 34.603,47
pareti non portanti in muratura / tramezze 8.803,92
intonaci 340.587,69
pavimenti / rivestimenti e zoccoli 9.593,30
serramenti 1.151,20
pitturazioni / zinacature 86.003,68
recupero e conservazione 159.145,78
sicurezza (Dlgs 81/08 e ss.mm.ii.) 70.559,31
altre opere (betoncino armato) 480.038,89
spese per accertamenti, rilievi e indigine preliminari 8.000,00
spese per collaudi e verifiche 52.783,77
spese tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) 272.244,89
altre opere (imprevisti) 50.000,00
altre opere (incentivo) 33.432,61
IVA (10% sui lavori e 22% su spese tecniche) 238.669,38

costo totale intervento 2.326.761,33



Piano regionale Triennale degli Interventi di Edilizia Scolastica 2018/2020

voci d'opera per intervento - Soluzione D

tipologia
sondaggi / analisi / opere propedeutiche
demolizioni e smontaggi
opere in CLS
solai
manti di copertura
pareti non portanti in muratura / tramezze
intonaci
pavimenti / rivestimenti e zoccoli
serramenti
pitturazioni / zinacature
recupero e conservazione
sicurezza (Dlgs 81/08 e ss.mm.ii.)
altre opere (betoncino armato)
spese per accertamenti, rilievi e indigine preliminari
spese per collaudi e verifiche

spese tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.)

altre opere (imprevisti)
altre opere (incentivo)
IVA (10% sui lavori e 22% su spese tecniche)

costo totale intervento

euro
20.691,59
357.180,41
1.089,20
45.640,36
34.603,47
8.803,92
183.890,93
9.593,30
1.151,20
61.242,96
72.467,09
70.486,93
92.001,37
8.000,00
34.631,56
176.516,17
30.000,00
19.176,85
142.336,77
1.369.504,08



