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a) Importo esecuzione delle lavorazioni  (soggetto a ribasso d'asta) 1.601.071,37

b) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta) 70.559,31

1.671.630,68

1 Lavori esclusi dall’appalto 0,00

1bis Servizi esclusi dall’appalto 0,00

1 ter Forniture 0,00

2 Rilievi, accertamenti e indagini 8.000,00

3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00

4 Imprevisti 50.000,00

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari 0,00

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili 0,00

6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016 0,00

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, conferenze di servizi,  direzione lavori,  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, così suddivise:

Spese progettazione (Definitiva ed Esecutiva) 139.013,63

Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità) 120.730,16

Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016) 33.432,61

8 Spese per attività di consulenza o di supporto 38.212,22

9 Spese per commissione giudicatrici 0,00

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

11 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche 14.571,55

I.V.A. 10% sui lavori 167.163,07

CNPAIA 4% 12.501,10

I.V.A. 22%  ed eventuali altre imposte su spese tecniche 71.506,31

13 Altre somme 0,00

655.130,65

2.326.761,33

Spese ……………………………………

Spese ……………………………………

Spese ……………………………………

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Oggetto:  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO 
COLOMBO - COLOMBO CRISTOFORO - SEDE - CORSO DOGALI 1D - GENOVA (CEA 147A)

7

IMPORTO TOTALE PROGETTO

SPESE FUORI QUADRO ECONOMICO

TOTALE

QUADRO ECONOMICO - Soluzione B

IMPORTO LAVORI

TOTALE LAVORI    (IVA esclusa)

c)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

12
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a) Importo esecuzione delle lavorazioni  (soggetto a ribasso d'asta) 865.758,26

b) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta) 93.084,47

958.842,73

1 Lavori esclusi dall’appalto 0,00

1bis Servizi esclusi dall’appalto 0,00

1 ter Forniture 0,00

2 Rilievi, accertamenti e indagini 8.000,00

3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00

4 Imprevisti 30.000,00

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari 0,00

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili 0,00

6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016 0,00

Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, conferenze di servizi,  direzione lavori,  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti, così suddivise:

Spese progettazione (Definitiva ed Esecutiva) 90.435,97

Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità) 77.959,13

Spese per incentivi (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016) 19.176,85

8 Spese per attività di consulenza o di supporto 25.045,43

9 Spese per commissione giudicatrici 0,00

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

11 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche 9.586,13

I.V.A. 10% sui lavori 95.884,27

CNPAIA 4% 8.121,07

I.V.A. 22%  ed eventuali altre imposte su spese tecniche 46.452,50

13 Altre somme 0,00

410.661,35

1.369.504,08

Spese ……………………………………

Spese ……………………………………

Spese ……………………………………

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Oggetto:  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO 
COLOMBO - COLOMBO CRISTOFORO - SEDE - CORSO DOGALI 1D - GENOVA (CEA 147A)

7

IMPORTO TOTALE PROGETTO

SPESE FUORI QUADRO ECONOMICO

TOTALE

QUADRO ECONOMICO - Soluzione D

IMPORTO LAVORI

TOTALE LAVORI    (IVA esclusa)

c)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

12


