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Intervento di adeguamento sismico e adeguamento alla normativa antincendio
dell’edificio scolastico di Piazza caduti di Nassiriya, 14 - Liceo Marconi G./ Delpino F. -
Sede - e Corso Millo Enrico , 1 - L.T.C. In Memoria dei Morti per la Patria - Sede -
Chiavari (CEA 77-78)

Oggetto :

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE
(art. 15 D.P.R. n. 207/2010 e art. 23 D.Lgs. 50/2016)
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1. SITUAZIONE INIZIALE

1.1 PRESUPPOSTI AMMINISTRATIVI

Il presente documento & redatto, in attesa dell’adozione del decreto ministeriale attuativo previsto dall’art. 23
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 recante “definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali”,
facendo riferimento all’art. 15 del D.P.R. 207/2010 e ai contenuti di cui allo schema di Decreto presentato,
sul quale gli enti competenti si sono pronunciati o si stanno pronunciando (Consiglio di Stato, Conferenza
delle Regioni, Ministeri).

L’intervento oggetto di progettazione intende fornire risposta all’esigenza dell’ente di:

- pervenire alladeguamento alla normativa antisismica degli edifici scolastici di competenza
nell’ambito piu generale di garantire condizioni di sicurezza e funzionalita agli utenti del patrimonio
edilizio scolastico nella considerazione che il territorio genovese solo da pochi anni € stato
classificato sismico;

- pervenire al progressivo raggiungimento dei requisiti di sicurezza antincendio di cui al DM marzo
2018, sino al pieno raggiungimento dell’attestazione/certificazione dei requisiti di sicurezza
antincendio con la presentazione della SCIA di prevenzione incendi di cui art. 4 del D.P.R.
01/08/2011 n. 151, per gli edifici che ne siano ancora sprovvisti.

Tale esigenza rientra tra gli obiettivi prioritari di livello nazionale, cosi come confermato dal recente Decreto
del 3/01/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’lstruzione,
dell’Universita e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale in data 04/04/2018 al n. 78, avente ad oggetto il finanziamento della Programmazione nazionale in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020.

Tale decreto, rimandando alla definizione dei Piani Regionali per lindividuazione degli interventi da
ammettere a finanziamento, individua all’art. 3 i criteri di priorita degli interventi:

a) interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel
caso in cui 'adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in
cui l'edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;

b) interventi finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilita delle strutture;

C) interventi finalizzati alladeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica
statica e dinamica dell’edificio;

d) ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;

e) ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere a) , b) , ¢) e d) purché I'ente certifichi
che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell'anagrafe
dell’edilizia scolastica.

Alla luce di quanto sopra si & proceduto, previa analisi, identificazione e quantificazione dei bisogni e delle
relative esigenze, alla definizione di un numero adeguato di interventi cui richiedere il finanziamento facendo
riferimento ai seguenti elementi:

1. Studi, analisi e monitoraggi delle situazioni esistenti, documenti di programmazione gia esistenti, con
particolare riferimento agli obblighi di adeguamento normativo;

2. Raccolta ed elaborazione dei dati e delle conoscenze provenienti dal personale tecnico interno e
dall’affidatario del contratto di manutenzione integrata degli edifici di competenza;

Segnalazioni che pervengono dagli utenti e dal territorio;
Progettazioni e studi di fattibilita gia predisposti a seguito delle esigenze riscontrate e/o in alcuni casi in
ossequio alle procedure previste dal Bando di finanziamento in oggetto.

L’intervento oggetto di progettazione verra sviluppato per i successivi livelli progettuali compatibilmente con
le disponibilita finanziarie dell’ente, sia per quanto riguarda gli incarichi di progettazione sia per la
realizzazione dei lavori.

Il progetto, di importo presumibile superiore a 100.000 euro, verra inserito nella programmazione Triennale
dei Lavori Pubblici della Citta Metropolitana di Genova secondo le diverse annualita di finanziamento.
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1.2 DATI ANAGRAFICI DEL FABBRICATO

Si riportano di seguito i principali dati dell’edificio in oggetto. Ulteriori informazioni sono reperibili nel
Fascicolo del Fabbricato (Allegato 1a e b).

| Codice edificio 7T
Codice Istat 010 Codice Istat 015 .
S Ambito
Provincia Comune
‘ Provincia GENOVA Comune CHIAVARI CAP 16043
- o Piazza Caduti di : 5
Localita Indirizzo Nassirya, 14 Distretto
‘Attivité 77A - Marconi G./Delpino F.
| Codice edificio 78
Codice Istat 010 Codice Istat 015 . 6
.. Ambito
Provincia Comune
\ Provincia GENOVA \ Comune CHIAVARI \ CAP 16043
|Localita |Indirizzo Corso Enrico Millo, 1 | Distretto 5
Attivit3 78A - In Memoria dei Morti per la Patria
Ivita 78B - Uffici distaccati Chiavari

Le caratteristiche di natura strutturale sono sotto evidenziate.

Ulteriori informazioni sono descritte nella Scheda di sintesi di Livello 0 di edifici strategici ai fini della
protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico (Allegato 2a e b).

2) Dati dimensionali ed eta costruzione/ristrutturazione corpo 1

N° Piani totali con Altezza media di Superficie media di Anno di

interrati piano [m] piano [m?) b progettazione
Anno di ultimazione

A 4 B 43 Y 1380 E della costruzione 1963

F | U Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione

Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura
G prog 9 G1 | O Adeg. | G2 | O Miglior. | G3 0
Altro

3) Materiale strutturale principale della struttura verticale

o Q o o = g:. Altro (specificare)

o | g | &3 § | ¢ [e8~] €3

[T = S = - s =) Q o

£ E Q c 9 g D 2§ 9 °

o S Q Q 8 S 3 = ls Q 8

o® | T <3S S s gd

Q ~ Qs H

Ald|IB|o|C|o|D|O|E|O|F|O|G|O
2) Dati dimensionali ed eta costruzione/ristrutturazione corpo 2

N° Piani totali con Altezza media di Superficie media di Anno di

interrati piano [m] piano [mz] D progettazione
Anno di ultimazione

A 1 B 6.4 C 734 E della costruzione 1963

F | U Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione

Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura
G prog g G1 | O Adeg. | G2 | O miglior. | G3 | ©
Altro

3) Materiale strutturale principale della struttura verticale
S5 889s e 4 585ocd585|8E¢ Altro (specificare)
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Al@d|B|o|C|Oo|D|O|E|O|F|O|G|O

Dal punto di vista della prevenzione incendi I'edificio & stato oggetto negli anni di vari e diversi interventi di
adeguamento che tuttavia, ad oggi, anche in virtu delle modifiche normative intervenute e delle attuali
modalitd d’'uso dei diversi spazi scolastici, consentono di attestare il raggiungimento di livello di
adeguamento A, valutato in base al DM marzo 2018 sopra citato.

Lo stato di adeguamento e le dotazioni e presidi antincendio ad oggi presenti nel plesso sono documentate
dalle allegate schede del registro dei controlli antincendio.(Allegato 2c)

Per I'edificio esistono:
- un progetto di prevenzione incendi approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Genova con
parere prot. n. 3745 del 19/09/2002 (Pratica P.l. n. 101048), per la centrale termica (ex attivita 91)
attivita 74.2.B;

- un progetto di prevenzione incendi approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Genova con
parere prot. n. 28496 del 20/10/2009 (Pratica P.l. n. 101048), per I'attivita scolastica (ex attivita 85)
attivita 67.4.C)

Tutte le documentazioni progettuali, pareri e scia esistenti, sono disponibili e consultabili.
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1.3 DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI
L’edificio si trova in una zona urbanizzata, ma risulta isolato strutturalmente dalle altre costruzioni, come

visibile dalle piante e fotografie seguenti. Si possono distinguere 2 corpi strutturali, in parte interagenti ma di
caratteristiche differenti. Essi non coincidono con le indicazioni CEA 77 e 78.

s
o

Mappa da Cartografia Tecnica.

Vista aerea.
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Vista sul fronte principale.
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Vista sul fronte principale.

L’edificio € costituito da 4 piani fuori terra con struttura intelaiata in calcestruzzo armato. Dagli atti, i solai
risultano in parte in strutture prefabbricate. Non presenta regolarita in pianta.

Non risulta deposito della denuncia opere in c.a/struttura metallica per la struttura originale, ma sono
consultabili alcuni elaborati strutturali.
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Pianta del piano terra CEA 77.

L

>

b

N
N
\\ |
\
N
N
S

"I nJ*
R s I i | A
B, &,
i

Pianta del piano terra CEA 78.
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Pianta del piano secondo CEA 78.
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Sezione AA (CEA 77).
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Sezione AA (CEA 78).
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Sezione BB (CEA 77).
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Sezione BB (CEA 78).
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Sezione CC (CEA 77).
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Sezione CC (CEA 78).

Sono presenti alcuni elaborati grafici e relazioni.

2. ESIGENZE DA SODDISFARE E OBIETTIVI

2.1 OBIETTIVI GENERALI

La realizzazione dell’intervento si pone in coerenza sia con gli indirizzi e le finalita del’Ente e con le Linee
Programmatiche di mandato del Sindaco Metropolitano sia con gli obiettivi generali, approvati in sede di
programmazione triennale dei lavori pubblici 2020/2022, di tendere all’ottenimento di un miglioramento delle
condizioni manutentive, di sicurezza e di funzionalita degli edifici, quali in particolare:

- verifica tecnica dei livelli di sicurezza strutturale e di vulnerabilita sismica degli edifici, in particolar modo
per gli edifici scolastici, ai fini dell'individuazione degli interventi strutturali di miglioramento sismico;

- adeguamento normativo agli obblighi in materia di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) ed in
generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), riguardanti I'obiettivo specifico della
messa a norma degli edifici, con particolare riferimento agli edifici scolastici;

- conservazione del manufatto e della sua funzionalita attraverso il rinnovo e la sostituzione di parti anche
significative degli edifici, deteriorate a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici, dalluso o dalla
durabilita e longevita dei materiali (coperture, facciate, controsoffittature, serramenti) per i quali non
risulta tecnicamente idonea e sufficiente I'attivita di manutenzione ordinaria;

Nel caso in particolare, trattandosi di un intervento di messa a norma, si prevede I'adeguamento dell’edificio
relativamente ai seguenti aspetti:

X prevenzione incendi

[ sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008

[] barriere architettoniche

X igienico-sanitarie

[] edilizia scolastica

X normativa antisismica

[] risparmio energetico

] altro:
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2.2 OBIETTIVI SPECIFICI

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale dellintervento in oggetto, I'obiettivo primario & I'adeguamento
sismico dell’edificio o, se consentito dalla Normativa vigente (per es., in caso di beni monumentali), il
miglioramento sismico dello stesso (punti 8.4.3 e 8.4.2 del D.M. 17/01/2018).

L’edificio sara sottoposto a verifica strutturale in caso di azioni statiche e sismiche di progetto, considerando
la specificita delle attivita a cui & destinato, le quali implicano livelli di protezione sismica piu elevati rispetto
alle costruzioni ordinarie.

A seguito di un percorso di conoscenza (storico, di indagine sperimentale sul costruito e numerico), verra
conseguita la diagnosi circa lo stato di fatto e le carenze costruttive. Da cid scaturira la progettazione e
realizzazione di interventi strutturali mirati all’eliminazione di tali carenze, rispettosi, per quanto possibile, del
sistema costruttivo originale.

Lo scopo finale & rappresentato dall’'ottenimento di fattori di sicurezza per I'azione sismica di progetto pari a
quelli richiesti dalle norme vigenti per le nuove costruzioni (in caso di adeguamento sismico) o almeno pari al
60% di quelli richiesti dalle norme vigenti per le nuove costruzioni (in caso di miglioramento sismico, ove
consentito). In relazione ai carichi statici, il livello di sicurezza da conseguire dovra essere pari a quelli
richiesti dalle norme vigenti per le nuove costruzioni.

Per quanto riguarda I'obiettivo di sicurezza igienico sanitaria, la rimozione e sostituzione delle vecchie canne
fumarie con presenza di amianto e dei serbatoi consentira di eliminare una potenziale fonte di rilascio di fibre
di amianto nell’aria esterna.

Per quanto concerne I'adeguamento antincendio, I'esigenza & di ultimare gli adeguamenti necessari alla
completa attuazione degli interventi di adeguamento di cui ai progetti antincendio approvati dal competente
Comando dei Vigili del Fuoco di Genova di cui ai pareri precedentemente richiamati.

Si segnala che per 'immobile in oggetto, CEA 77-78, risulta censita la presenza di serbatoi in amianto
compatto e canne fumarie in amianto compatto, come si evince dall’Allegato 2d.

Al fine delle indagini e delle verifiche da effettuare, sia per gli approfondimenti di vulnerabilita sismica, sia per
la caratterizzazione di resistenza e reazione allincendio, su strutture portanti, non portanti e su materiali,
deve essere tenuto in debita considerazione la presenza e collocazione di tali manufatti.

Il progetto di fattibilita tecnica e economica dovra quindi contemplare, quale obiettivo specifico seppur non
prioritario rispetto agli adeguamenti sismici e antincendio gia evidenziati, anche I'opzione di eventuale
bonifica dei manufatti segnalati.

2.3 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI (GENERALI E SPECIFICI)

Il conseguimento degli obiettivi di adeguamento/miglioramento sismico, come sopra evidenziati, dovra
avvenire mediante un processo unitario che tenga conto e sia sintesi degli aspetti salienti legati alla specifica
costruzione in oggetto.

La soluzione progettuale, infatti, € la sintesi di un processo di formazione che ha come operazioni preliminari
quelle rivolte alla acquisizione della conoscenza dell’edificio e dell’area in cui insiste, nella situazione attuale.

La conoscenza dello stato di fatto assume importanza decisiva ai fini delle valutazioni sul da farsi che
debbono avvalersi di svariati apporti disciplinari, con un livello di specializzazione che dipende dalla
importanza del problema o delle singole situazioni.

Le ipotesi di intervento si costituiscono sulla base di una valutazione a carattere pluridisciplinare nel corso
della quale si definiscono i criteri e si individuano gli elementi per la formulazione delle soluzioni progettuali.

Per ogni situazione di degrado o patologia strutturale, le possibili soluzioni sono generalmente piu di una,
con caratteristiche diverse in termini di efficacia, invasivita, reversibilita, durevolezza, modalita e tempi di
esecuzione, costo. La scelta della soluzione deve necessariamente avvenire caso per caso, dopo attento
esame dei caratteri suddetti, delle condizioni operative, delle conseguenze.

L’analisi costo-benefici, deve valutare le variazioni possibili nel rapporto tra i benefici, misurati in termini di
incremento della sicurezza, ed i relativi costi.

Per la bonifica dei manufatti contenenti amianto sopra segnalati, tra I'opzione di incapsulamento e quella di
rimozione, si opta senza dubbio per questa ultima, considerata I'eta dei manufatti.
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Relativamente agli aspetti antincendio occorrera verificare ed eventualmente aggiornare gli elaborati
progettuali antincendio allo stato attuale d'uso delle attivita nell’edificio, raccogliendo/producendo le
certificazioni e dichiarazioni comunque valide o validabili, ottenute nel corso di interventi effettuati negli anni,
e completare gli interventi ancora da realizzare in base ai progetti approvati, eventualmente aggiornati,
ottenendo le certificazioni ancora necessarie a raggiungere e documentare la conformita ai requisiti
antincendio di cui al DM 26/08/1992 e s.m. e i. presentando la SCIA di prevenzione incendi di cui all’art. 4
comma 1 del DPR 151/2011.

2.4 PARAMETRI PRESTAZIONALI
Sulla base degli obiettivi generali e specifici descritti ai precedenti punti, la progettazione dell’opera dovra

soddisfare i sequenti parametri prestazionali:

. Livelli di sicurezza per azioni statiche: in accordo a quelli definiti dal D.M. 17/01/18 per gli stati limite
previsti per le nuove costruzioni (almeno in caso di SLU stato limite ultimo) e tenendo conto dei carichi
previsti per la destinazione d’'uso scolastica;

. Livelli di sicurezza per azioni sismiche: in accordo a quelli definiti dal D.M. 17/01/18 per gli stati limite
previsti in funzione della rilevanza dell’'opera (Vita nominale Vn=50 anni e Classe d’'uso lll) per le
categorie di intervento di cui al par. 8.4.3 (adeguamento sismico) o, se consentito, di cui al par. 8.4.2
(miglioramento sismico);

per 'adeguamento antincendio (secondario):

» Requisiti di sicurezza applicabili alla tipologia scolastica in relazione al DM 26/08/1992 "Norme di
prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”, nonché le ulteriori norme tecniche applicabili alle
diverse attivita presenti nell’edificio;

per la eventuale bonifica di manufatti in amianto (secondario):

» Reaquisiti e prescrizioni sulla bonifica amianto ai sensi del D.lgs 257/2006 art. 59 duodecis e del DM
6/9/1994.

2.5 POSSIBILITA’ DI FARE RICORSO A TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Per la natura dell'intervento in oggetto tale aspetto non & interessato da aspetti di ingegneria naturalistica.
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3. NORME TECNICHE E VINCOLI DI LEGGE

3.1

NORME TECNICHE

La progettazione dell’'opera dovra rispettare le seguenti normative generali sulla progettazione:

Normative urbanistiche

Piano urbanistico comunale

Normative tecniche, direttive e regolamenti

D.M. 17/01/18: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero
dell'lnterno e il Dipartimento di Protezione Civile, 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle «Norme
tecniche per le costruzioni»”;

Circolare 7/2019: Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 gennaio 2019, n. 7,
“Istruzioni per l'applicazione dell'<Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al
decreto ministeriale 17 gennaio 2018.”;

Nota del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici — Ufficio Tecnico Centrale Prot. n. 317 del 21/03/2018;
D.P.C. — RELuis, “Linee guida per riparazione e rafforzamento di elementi strutturali, tamponature e
partizioni’, Gennaio 2012;

D.P.C. — RELuis, “Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non
progettati con criteri antisismici’, 2013;

0O.P.C.M. 3274/03: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e successive modifiche e integrazioni;
D.C.D.C.P. 21/10/03: Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 21 ottobre 2003
“Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”;

O.P.C.M. 3362/04: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362
“Modalita di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" e successive modifiche e integrazioni;

D.P.C.M. 09/02/11: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 “Valutazione e
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008".

L.R. 21 luglio 1983, n. 29, e s.m.i., avente ad oggetto “Costruzioni in zone sismiche — Deleghe e
norme urbanistiche particolari’,

D.G.R. 1384/03: Delibera della Giunta Regionale 7 novembre 2003, n. 1384 “Ordinanza n. 3274/2003.
Articolo 2, comma 4. Rischio sismico. Approvazione elenco edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali e del programma temporale delle verifiche”;

D.G.R. 17 marzo 2017, n. 216, e s.m.i.,, avente ad oggetto “OPCM 3519/2006. Aggiornamento
classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”;

D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli
indici di funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica”
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D.M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica"

Regolamento edilizio comunale

Si dovra, inoltre, rispettare la seguente normativa:

D.P.R. 380/2001: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380, "Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;

3.2 VINCOLI DI LEGGE

L’opera e classificabile come intervento di:

[] Nuova costruzione;

[] Ristrutturazione edilizia;

X Risanamento conservativo;

[] Restauro;

[] Manutenzione straordinaria;

[] Manutenzione ordinaria;

[] Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori
esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma;

1 Recinzioni, muri di cinta e cancellate;

[ ] Aree destinate ad attivita sportive senza creazione di volumetria;

[] Opere interne di singole unita immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e
non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

[ 1 Revisione ed installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e
realizzazione di volumi tecnici che si rendono indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; (L.30/97);

[] Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

Documento Indirizzo Progettazione Pzza Nassirya-Corso Millo-CEA77-78.docx Pagina 17 di 22

- S.I.G.E. — Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -



4. TIPOLOGIE DI SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE

4.1 REQUISITI TECNICI

Per quanto riguarda lintervento strutturale, la scelta effettuata € quella delladeguamento sismico della
struttura, nel rispetto delle normative vigenti.

La ripetitivita di alcuni meccanismi di collasso, richiede interventi mirati innanzitutto a eliminare quelle
carenze originarie della progettazione degli anni passati, che comunque pregiudicano e vanificano qualsiasi
analisi strutturale accurata che non ne tenesse conto. Un esempio € rappresentato dalle debolezze dei nodi
trave-pilastro esterni nei telai in c.a., piuttosto che dalla fragilita e dallo scarso collegamento delle
tamponature e delle partizioni in laterizio rispetto all'ossatura in c.a..

Oltre agli interventi sulle parti strutturali, sia di riparazione che di rafforzamento locale ai fini delle azioni
sismiche e dei carichi di servizio, & necessario anche tenere in considerazione quegli interventi sulle parti
non strutturali, in particolare tamponature e tramezzature, che, per il loro peso e la loro posizione, possono
determinare un pericolo non secondario per l'incolumita delle persone, anche nel caso in cui la struttura non
subisca danni significativi.

Il miglioramento del comportamento sismico della struttura in c.a. pud essere ottenuta attraverso:
- la riduzione del rischio d'innesco di meccanismi fragili, quali:

» rottura dei nodi trave-pilastro dovuta alle azioni trasmesse direttamente dalle travi e dai pilastri
convergenti nel nodo stesso, che tipicamente avviene per una prevalente sollecitazione tagliante nel
pannello di nodo;

« rottura del collegamento nodo-pilastro inferiore per scorrimento in corrispondenza della ripresa di
getto o per taglio all'estremita superiore del pilastro determinata dalla componente tagliante della
forza di puntone equivalente trasmessa dal pannello di tamponamento della maglia strutturale;

» rottura per taglio alle estremita delle travi;

« rottura per taglio dei cosiddetti pilastri corti, tipicamente presenti nelle scale o determinati dalla
presenza di finestrature a nastro con muratura di tamponamento robusta;

- lincremento della duttilita delle estremita dei pilastri, nelle quali normalmente si concentrano forti richieste
di duttilita.

Dunque gli interventi di rafforzamento locale nei telai in c.a. dovranno innanzitutto riguardare nodi e pilastri
perimetrali, con priorita per quelli d'angolo. Ovviamente potranno individuarsi situazioni particolari che
possono favorire meccanismi fragili o richieste concentrate di duttilita, che meriteranno interventi ad hoc volti
a migliorare il comportamento locale.

Non & infrequente che il terremoto possa procurare danni anche alle travi in vicinanza della mezzeria, per
l'effetto combinato dei carichi verticali e dell'azione sismica, particolarmente della componente verticale,
spesso dovuti ad una inadeguatezza della trave stessa. Sara in tal caso necessario adottare interventi di
rafforzamento a flessione e/o a taglio della trave per migliorarne la capacita portante.

Nell'applicare tali interventi sara comunque importante evitare di aumentare il momento resistente della trave
all'attacco del nodo per non favorire meccanismi di collasso a colonne deboli e travi forti, 0 comunque non
variare il comportamento globale dell'edificio.

Le tamponature e le tramezzature robuste possono collaborare positivamente alla resistenza al sisma
dell'edificio. Esse, pero, possono risultare dannose a causa della concentrazione della spinta in sommita del
pilastro, dovuta all'effetto puntone, ed anche pericolose in caso di rottura, crollo o ribaltamento.

Come indicato dalle linee guida specifiche (RELuis, 2012), gli interventi vengono descritti nelle loro diverse
componenti, ciascuna dedicata a prevenire un meccanismo di collasso. La perfetta riuscita dell'intervento

dipende tuttavia dal complesso di componenti messe in opera, e pertanto non & possibile adottare un
intervento solo parzialmente eliminando una parte di tali componenti.

Se necessario, potra essere valutato linserimento di un nuovo sistema sismo-resistente (in struttura
metallica o calcestruzzo armato), che si faccia carico delle azioni sismiche, lasciando alla struttura originale
la sola funzione di sopportare i carichi statici.

Eventuali vulnerabilita specifiche dovranno essere valutate e mitigate.

Eventuali altre carenze a livello statico e/o di fondazioni potranno essere eliminate con le usuali tecniche
costruttive.
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Per quanto riguarda I'eventuale intervento antincendio, le scelte saranno effettuate in base alle priorita
dettate dal D.M. 21/03/2018 ed in particolare:

- livello di priorita a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8;
9.2;10; 12;

- livello di priorita b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
- livello di priorita c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale;

ed identificando le specifiche opere edili ed impiantistiche necessarie nei livelli di progettazione successivi.

4.2 SISTEMA DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE

Per quanto riguarda l'intervento strutturale di adeguamento sismico, potranno essere considerate le seguenti
tecnologie e tipologie costruttive. La descrizione € indicativa e non esaustiva (cfr. Circolare n. 7/2019 e
LineeGuida RELuis, 2012).

- Rafforzamento locale dei nodi:

Le tecniche che il progettista pud scegliere per il rafforzamento locale dei nodi trave-pilastro non confinati,
che sono tipicamente quelli posti sul perimetro della struttura, o al’angolo (nodo d’angolo), ovvero in facciata
(nodo intermedio), sono molteplici. Per esempio, esistono soluzioni basate su incamiciatura in acciaio, su
placcatura e fasciatura con materiali compositi, su sistema CAM (Cerchiatura Attiva Manufatti, basata
sulluso di nastri pretesi che confinano in maniera attiva le membrature in calcestruzzo contrastando su
pressopiegati metallici ad L e piastre imbutite). Alcuni criteri di intervento sono proposti al punto C8.7.4 della
Circolare n. 7 del 2019.

- Interventi di rafforzamento locale di travi e solai in c.a.:

In questa sezione si esaminano alcuni interventi tipo di rafforzamento locale per travi e solai in c.a.,
limitandosi ad analizzare possibili soluzioni basate sull'utilizzo di placcatura e fasciatura con materiali
compositi fibro-rinforzati costituiti da fibre di carbonio di elevate prestazioni meccaniche immerse in matrici
polimeriche (CFRP) ovvero incollaggio di lastre e/o incamiciature in acciaio ovvero mediante il sistema CAM
(solo per le travi). Alcuni criteri di intervento sono proposti al punto C8.7.4 della Circolare n. 7 del 2019.

- Collegamento delle tamponature:

La realizzazione di efficaci collegamenti dei pannelli di tamponatura alla cornice strutturale consegue il
triplice obiettivo di prevenirne il crollo rovinoso fuori del piano, migliorarne la collaborazione con la struttura in
c.a., limitare o eliminare gli sfavorevoli effetti locali.

Se necessario, potra essere valutato linserimento di un nuovo sistema sismo-resistente (in struttura
metallica o calcestruzzo armato), che si faccia carico delle azioni sismiche, lasciando alla struttura originale
la sola funzione di sopportare i carichi statici.

Eventuali altre carenze a livello statico e/o di fondazioni potranno essere eliminate con le usuali tecniche
costruttive.

Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento edile ed impiantistico antincendio, saranno adottate le
tradizionali tecniche edilizie ed impiantistiche vigenti relative agli interventi da realizzare identificando, in
base anche alle indagini di strutture verticali e orizzontali, portanti e non portanti, le caratteristiche R/EI degli
stessi, e conseguentemente i materiali da impiegare per l'eventuale raggiungimento dei requisiti di
resistenza/reazione al fuoco, fumo e irraggiamento necessari. Per gli impianti dovranno essere valutati e
garantiti i parametri di norma (es. valori lux illuminazione emergenza, dB segnalazioni acustiche, ecc.)

4.3 IMPATTO DELL’OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

Per quanto riguarda lintervento strutturale, la complessita dell’'organismo strutturale implica l'utilizzo di
materiali compatibili con quelli originari e tecnologie esecutive che non snaturino, ove possibile, I'organismo
strutturale.

Per quanto riguarda la bonifica degli elementi contenenti amianto, la loro rimozione consentira di eliminare
potenziali rilasci di fibre nell’aria e contribuire alla diminuzione di presenza di manufatti contenenti amianto
sul territorio.
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5. TIPOLOGIA E LIVELLI DI PROGETTAZIONE

5.1 FASIE LIVELLI DI PROGETTAZIONE

| lavori oggetto della progettazione non sono da considerarsi di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 23
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in quanto non presentano particolari caratteristiche di innovazione o
complessita sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomo e forestale, storico artistico,
conservativo o tecnologico.

Tenendo conto della specifica tipologia e dimensione dell'intervento la progettazione dovra articolarsi, ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, secondo:

& tre livelli di progettazione : Progetto di fattibilita tecnica ed economica, Progetto Definitivo e
Progetto Esecutivo;

|:| due livelli di progettazione : Progetto di fattibilita tecnica ed economica e Progetto Esecutivo,
omettendo la progettazione definitiva, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, fermo
restando il mantenimento di tutti gli elementi previsti per il livello omesso;

|:| un unico livello di progettazione : Progetto Esecutivo, omettendo i primi due livelli di
progettazione, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando il mantenimento di
tutti gli elementi previsti per i livelli omessi;

Le ulteriori specifiche per ciascuna delle fasi progettuali previste dovranno essere indicate nei documenti di
riferimento previsti dal sistema di qualita adottato dal Servizio Edilizia.

Si ritiene comunque di richiamare le seguenti indicazioni procedimentali che vengono:

5.2 ELABORATI DA REDIGERE

In riferimento alla tipologia e natura dell'intervento:

I PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA dovra essere sviluppato con le modalita di cui
al Capitolato Speciale d’oneri, ed in particolare attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita:

1. Indagini preliminari, ai sensi dell’art. 23 comma 6 D.Lgs. 50/2016, propedeutiche alle prestazioni di
cui ai punti 2) e 3)

2. Valutazione vulnerabilita e rischio sismico, ai fini dell'individuazione di interventi di adeguamento
e/o miglioramento sismico dell’edificio (se presente un vincolo culturale), secondo la normativa vigente

3. Progettazione di fattibilita tecnica ed economica (ex progetto preliminare), ai sensi dell’art. 23
commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 17:23 del D.P.R. 207/2010, di interventi di
adeguamento sismico e alla nhormativa antincendio dell’edificio scolastico

In tale fase, ove si ravvisasse/verificasse necessita di modificare/variare il progetto di prevenzione incendi
approvato, dovra essere predisposta specifica documentazione (elaborati grafici e relazioni) al fine di
presentare nuova istanza di valutazione progetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
competente, ottenendo il parere relativo prima dello sviluppo delle successive fasi progettuali.

I PROGETTO DEFINITIVO si dovra comporre nei modi e nelle forme contenute all’art. 23 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e, per quanto concerne i contenuti, secondo quanto indicato agli artt. 24 + 32 del DPR n.
207/2010 o dal Decreto ministeriale, in corso di approvazione, recante “definizione dei contenuti della
progettazione nei tre livelli progettuali” di cui all’art. 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Il PROGETTO ESECUTIVO si dovra comporre nei modi e nelle forme contenute all’art. 23 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016 e, per quanto concerne i contenuti, secondo quanto indicato agli artt. 33 + 43 del dPR n.
207/2010 o dal Decreto ministeriale, in corso di approvazione, recante “definizione dei contenuti della
progettazione nei tre livelli progettuali” di cui al’art. 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
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6. SISTEMA DI AFFIDAMENTO E TIPOLOGIA DI CONTRATTO

6.1 TIPOLOGIA DI CONTRATTO

| lavori di cui sopra potranno essere realizzati mediante contratti di appalto aventi per oggetto la sola
esecuzione dei lavori ovvero I’esecuzione di lavori previa redazione della progettazione esecutiva.

6.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’intervento in oggetto € composto da lavorazioni che nella loro articolazione possono andare ad interessare
diverse parti dell’edificio sia in maniera puntuale sia in maniera diffusa. Non risulta pertanto possibile in
questa fase identificare con la dovuta precisione la eventuale suddivisione in lotti funzionali dell’'intervento
complessivo.

I livelli progettuali successivi permetteranno una piena identificazione delle lavorazioni e degli ambiti di
intervento e pertanto in sede di sviluppo delle successive attivita progettuali potra essere possibile valutare
'opportunita di suddivisione in lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 dell’art. D.Lgs. 50/2016 dell'intervento.

6.3 SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 59 D.LGS. 50/2016)

Per I'intervento in oggetto si ritiene opportuno che i lavori di cui sopra vengano affidati mediante:
& procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. 50/2016 per importi > 1.000.000,00 euro;

oppure per importi >150.000 e < 1.000.000 euro

|:| procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. ¢) del D.L.gs. 50/2016, previa consultazione,
ove esistenti, di un numero massimo di 20 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici gia esistenti,

7. COLLAUDO DELL’OPERA

La procedura di collaudo dovra articolarsi nel modo seguente :

X Collaudo finale che dovra essere effettuato attraverso la redazione, a seconda delle tipologia di
importo, di :

[ 1 Certificato di regolare esecuzione, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia
europea di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 pari a 5.225.000 euro, rilasciato dal direttore dei
lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

X un Certificato di collaudo, trattandosi di lavori di importo superiore a € 1.000.000,00,
rilasciato dal collaudatore non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

X  Collaudi e rilascio di certificazioni impiantistiche e di prevenzione incendi eventuali
relativamente agli impianti ed opere di prevista realizzazione;

[

Collaudo barriere architettoniche effettuato da soggetto appartenente agli specifici albi regionali;

X

Collaudo statico ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 380/2001, obbligatorio in quanto I'opera prevede lavori
comprendenti strutture, ai sensi dell'art. 216 comma 8 d.P.R. 207/2010.

Se in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge, il collaudo statico & affidato al soggetto
incaricato del collaudo finale, ad eccezione del caso in cui si prevede la redazione del certificato di
regolare esecuzione.

X  Collaudo in corso d’opera: obbligatorio in quanto 'opera rientra nei casi previsti dall'art. 150 comma
1 del DIgs. 50/2016 (beni culturali) ovvero dall’art. 215 comma 4 del D.P.R. 207/2010
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8. STAFF DI PROGETTAZIONE E UFFICIO DIREZIONE LAVORI

8.1 STAFF PROGETTAZIONE

X Progettazione esterna

Esperite le verifiche sui carichi di lavoro e sulle professionalita dei tecnici dipendenti del Servizio Edilizia e
dell’ente, e accertata I'impossibilita dell’espletamento dei servizi suddetti da parte dei suddetti tecnici, si
ritiene opportuno procedere all’affidamento dei servizi in oggetto a soggetti esterni alla Stazione Appaltante
di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016:

- in quanto impegnati in altre attivita di progettazione, nel rispetto delle programmazioni in corso, e delle
attivita di ufficio di istruttoria ed autorizzazione di opere in zona sismica

— per la necessita di provvedere, per l'espletamento di tali attivita tecniche, ad eseguire idonee
modellazioni dell’apparato strutturale attraverso specifici € complessi codici di calcolo e software non
presenti all’interno dell’Ente o di altri settori.

— per la mancanza di strumenti adeguati per I'espletamento e valutazione delle indagini preliminari
richieste

8.2 UFFICIO DIREZIONE LAVORI

Tale scelta viene rimandata al termine della progettazione non potendo al momento prevedere il carico di
lavoro dei tecnici interni al Servizio Edilizia né la disponibilita di risorse finanziarie dedicate.

8.3 REFERENTI INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE

Si riportano i referenti tecnici interni al’ Amministrazione a cui fare riferimento nel corso della progettazione
dell’'opera:

Il Responsabile del Procedimento Ing. Davide Nari
Il Responsabile ufficio Arch. Roberta Burroni;
9. ALLEGATI

Allegato 1 a e b — Fascicolo Fabbricato

)
2) Allegato 2 a e b — Scheda di sintesi di Livello 0
3) Allegato 2c-Schede registro antincendio
4) Allegato 2d-Scheda censimento amianto

Genova, 20/01/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Davide Nari
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