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PARTE | - DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA DELL’APPALTO

CAPO | - DEFINIZIONE DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell‘appalto

L'oggetto dell’appalto a misura consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione dei
lavori di consolidamento del corpo stradale mediante realizzazione di manufatto di sostegno del ciglio di valle al
km2+400 della SP 41 di Tiglieto, nel Comune di Rossiglione, identificato con Codice Commessa 18/22_RL.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali Iaffidatario dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'affidatario deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Importo a base di gara

L'importo posto a base dell’affidamento risulta il seguente:

Importo
a) Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) €193.900,00
b) Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) € 5.100,00
Importo a base di gara €199.000,00

Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della Stazione Appaltante devono intendersi I.V.A.
esclusa, ove non diversamente specificato.

| suddetti importi, suddivisi per categorie omogenee, secondo la definizione dell’art. 4 del presente capitolato, sono
specificatamente indicati nella Tabella B di seguito riportata.

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le
spese relative alla prestazione delle attivita oggetto del contratto.

Sono altresi a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attivita e fornitura
che si rendesse necessaria per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e
alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e
telefoniche, la riproduzione e I'invio dei documenti (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) al RUP e alla DL, il tempo
necessario per lillustrazione del progetto nelllambito di presentazioni ufficiali conferenze di servizi, procedure
amministrative, per I'acquisizione di pareri e autorizzazioni di qualunque genere anche in corso d’opera.

Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 29 comma 1 lettera) del Decreto Legge 4/2022
convertito in Legge 25/2022 si applica la revisione dei prezzi secondo quanto previsto dall’art. 6 dello Schema di
contratto.

Art. 3 - Categorie di opere - Requisiti di qualificazione e subappalti

(art. 84 - 105 - 216 commi 14-15 D.Lgs. 50/2016 Artt. 32 comma 7 e 61 D.P.R. 207/2010 - D.M. 24/04/2014 - D.M.
248/2016 - D.M. 154/2017)

I lavori di cui al presente capitolato speciale, risultando di importo totale superiore a 150.000 €, ai sensi dell’art. 60
comma 2, del D.P.R. 207/2010, sono soggetti al sistema unico di qualificazione, pertanto si applicano le disposizioni in
materia di categorie generali e specializzate.

Al fine di individuare i requisiti di cui all’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 in conformita all’allegato A al predetto decreto
e dei decreti ministeriali vigenti:

I lavori della categoria prevalente (art. 3 comma 1 let.oo-bis D.Lgs. 50/2016) sono i seguenti:

Lavorazioni dell’appalto Qualific %
Classifi Obbli Importo sul valore
. assifica ig.
Categori Descrizione & (€) complessivo
goria ) (SI/NO)
categoria dellopera
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Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e
piste aeroportuali, e relative opere
complementari

1| 0G3 sl 121,914.97 € | 61,26%

I lavori delle categorie scorporabili (art. 3 comma 1 let.oo-ter D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 3 D.M. 248/2016) sono
le seguenti:

%

Lavorazioni dell’appalto Qualific
Classif Obbli Importo sul valore
- assifica ig.
Categori Descrizione g (€) complessivo
goria . (S'/NO)
categoria dell'opera
2 | OS12A Barriere stradali di sicurezza S € 77,085.03 38,74%

Nelle categorie scorporabili sono ricomprese

- Categorie di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori

- Categorie di importo superiore a 150.000 euro

- Tutte le categorie super specializzate indipendentemente dall'importo art. 89 comma 11 codice e ai sensi dell’art.
1 comma 3 D.M. 248/2016 e (opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica quali strutture, impianti ed opere speciali)

oG 11 0S 2-A 0S 2-B 0s4 0S11 0S 12-A 0S12-B 0S13

0S 14 0OS 18-A 0S 18-B 0S21 0S 25 0S 30 0S32

Qualora l'operatore economico non ritenga di eseguire totalmente le lavorazioni, direttamente, in caso di
partecipazione in forma singola, o tramite un’impresa mandante in possesso delle relative qualificazioni, nel caso di
associazione temporanea di tipo verticale, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come
subappaltabili.

Poiché la categoria OG3 risulta prevalente, stante il comma 1 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., le lavorazioni
rientranti in tale categoria dovranno essere eseguite direttamente dall’Appaltatore per almeno il 50,01%. | lavori
inclusi in questa categoria richiedono I'utilizzo di macchinari complessi, manovrati da personale specializzato.
L'impresa esecutrice dovra dimostrare che nel proprio organico sia presente un numero di operai assunto con
contratto di lavoro subordinato e muniti di apposito patentino, proporzionato alla classifica richiesta.

Le lavorazioni di cui alle altre categorie scorporabili sono interamente subappaltabili quindi si ritiene che nessuna
lavorazione appartenente alle categorie scorporabili debba essere direttamente e interamente eseguita dall'Impresa
appaltatrice.

L'affidamento in subappalto € possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
L’affidamento in subappalto o a cottimo & sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dell’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio
2021.

Si precisa inoltre che, in applicazione dell’articolo 89, comma 11, del d.lgs. 50/2016, non & ammesso listituto
dell’avvalimento di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 216, comma 27-octies del
D.M. 10/11/2016 n. 248, compresa la categoria scorporabile OS 12-A della presente procedura.

Ai fini della qualificazione, qualora I'importo del subappalto sia superiore a € 150.000,00, il subappaltatore deve
essere in possesso dell’attestato di qualificazione, qualora I'importo sia inferiore a € 150.000,00, il subappaltatore puo
essere qualificato ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 o art. 12 del D.M. 154/2017 per i beni del patrimonio
culturale oppure essere in possesso dell’attestato di qualificazione.

Le attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della legge 6
novembre 2012, n. 190, sono cosi individuate:

1) Nolia freddo di macchinari;

2) Nolia caldo;

3) Autotrasporti per conto di terzi;

4) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

5) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

6) Fornituradiferro lavorato;
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7) Servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di
terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.

Nei casi previsti all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni eseguite dagli stessi, nei limiti del contratto di
subappalto. In questo caso gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

E facolta delle parti prevedere, nel contratto di subappalto o nel subcontratto, che I'appaltatore proceda al
pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere
dall’adozione del SAL da parte della Committenza. La rinuncia al pagamento diretto deve essere manifestata per
iscritto nell’ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto ed & subordinata ad accettazione da
parte della Committenza, secondo le modalita previste nel Comunicato del presidente ANAC del 25/11/2020.

Tabella A - Quadro riepilogativo Categorie di opere — Prevalente e Scorporabili

aeroportuali, e relative opere

complementari

Incidenza %
Lavorazioni dell’appalto Qualific. Imorto % sul valore | manodopera

— Classifica | Obblig. P complessivo | sul valore
cat. descrizione (SI/NO) (€) dell’opera | complessivo

categoria dell’'opera

CATEGORIA PREVALENTE
Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie,
1 0G3 metropolitane, funicolari, e piste S 121,914.97 € 61.26% 24.11%

Ai fini di una maggiore specificazione si evidenziano alcune lavorazioni comprese nell'importo della categoria
prevalente di cui sopra:

a
b
C
CATEGORIE SCORPORABILI

2 | OS12A Barriere stradali di sicurezza S 77,085.03 € 38.74% 7.15%
3
4

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 199,000.00 € 100% 31.26%

seguito indicata.

Art. 4 - Gruppi di categorie omogenee di lavori

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, commi 6, 7 e 8 del DPR 207/2010 sono indicati nella tabella B di

La forma e le principali dimensioni delle opere che rappresentano I'oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati di
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progetto che fanno parte integrante del contratto.
Le opere di cui al presente articolo sono pil estesamente descritte nella PARTE Il del Capitolato Speciale di Appalto.

Tabella B - Quadro riepilogativo Gruppi di Categorie omogenee e Quadro incidenza Mano d’opera

Tipologie categorie (e

Totali per categorie (e

sottocategorie)

Quadro incidenza mano d’opera

n° sottocategorie) omogenee % su
; ; % Su
deilavori I °
mporto totale Costo personale singole voci
appalto
1 OPERE EDILI
0G3 Lavori stradali 121,914.97 € 61.26% 47,980.36 € 39.36%
OS12A Installazione barriere 77,085.03 € 38.74% 14,223.74 € 18.45%
% su totale
appalto
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA € 199.000,00 100,00 €62.204,10 31,26%
% s
. Soggetto a °su Non soggetto a % su totale
di cui 8 totale ]
ribasso ribasso appalto
appalto
Importo lavori
a . €193.900,00 97,44
(soggetto a ribasso)
Oneri sicurezza
b o €5.100,00 2,56
(non soggetti a ribasso)
TOTALI €193.900,00 97,44 €5.100,00 2,56

L’elenco prezzi per la redazione del computo metrico estimativo e contrattuale e il Prezzario Regione Liguria 2023,
aggiornato al 28/12/2022; fatta eccezione per i nuovi prezzi (NP) formulati sulla base di analisi prezzi costruite avendo
a riferimento i prezzi elementari di manodopera, noli e materiali di cui al Prezzario Regione Liguria 2023 oppure da

indagini di mercato.

L’Elenco Prezzi Unitari allegato al presente progetto riporta un estratto del Prezzario Regionale e i nuovi prezzi. Tutti i
prezzi di cui all’Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto comprendono la retribuzione contrattuale, le spese generali e

gli utili di impresa.
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CAPO Il — DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 5 - Consegna dei lavori
(Art. 32 D.Lgs. 50/2016 — Art. 5 D.M. 49/2018)

Il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore di Lavori alla consegna dei lavori solo dopo che il contratto &
divenuto efficace, salvo nei casi di urgenza di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 in cui il responsabile del
procedimento pud autorizzare il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori subito dopo che I|'aggiudicazione
definitiva e divenuta efficace.

La consegna dei lavori, fatto salvo i casi d’'urgenza, dovra avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto,
previa convocazione dell’affidatario.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’affidatario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che
fosse stato gia eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la Stazione
Appaltante risolve il contratto e incamera la cauzione, senza che cido possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta.

Il Direttore dei Lavori € responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei
luoghi.
Il processo verbale di consegna, redatto in contradditorio con I'affidatario, deve contenere i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione
dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso che lo stato
attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori;

d) le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo non si procede alla consegna,
e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto
esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Qualora I'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi rispetto a
quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.

Qualora, per l'estensione delle aree o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu luoghi e in piu
tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e I'affidatario sottoscrivono il relativo verbale e
da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna € inviato al
responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

Nei casi di consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il verbale deve indicare espressamente
le lavorazioni da iniziare immediatamente. In tal caso I'affidatario dovra comunque consegnare la documentazione di
cuiall’art. 16 del presente capitolato.

Al verbale di consegna dovra essere allegato il Programma esecutivo dettagliato dei lavori, presentato dall’affidatario
prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 6 del presente Capitolato, nel
rispetto delle scadenze obbligatorie stabilite dalla Stazione Appaltante e richiamate all’art. 7 del presente Capitolato.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree, I'affidatario e tenuto a presentare un
programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili. La data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nel caso di subentro di un’impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi
d’opera e di quant’altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da
corrispondersi.

Qualora l'impresa affidataria sostituita nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna,

oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi
verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria.
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Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei
Lavori alla nuova impresa affidataria, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, I'esecutore puo chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le
spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura comunque non superiore
alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del art. 5 comma 12 del D.M. 49/2018, debitamente
quantificata, e inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti € formulata a pena di decadenza
mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel
registro di contabilita.

Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'esecutore ha diritto al
risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla
produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica
dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Oltre alle somme espressamente previste nel presente articolo, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’esecutore.

Art. 6 - Programma esecutivo dettagliato dei lavori
(Art. 43 comma 10 D.P.R. 207/2010)

Prima dell’'inizio dei lavori I'affidatario ha I'obbligo di presentare il programma esecutivo dettagliato dei lavori di cui
all’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, anche indipendentemente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con il cronoprogramma a corredo del
progetto esecutivo di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010 predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il programma deve essere approvato dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Procedimento, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione
Lavori si pronunci il programma s’intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni evidentemente
incompatibili.

Il programma presentato dall’affidatario puo essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine
di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la Salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del
D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e
Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 7 - Termini per I'esecuzione e I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 5 e la loro esecuzione dovra
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avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato
dall’affidatario, di cui all’art. 6 del presente Capitolato.

Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, sono
compresi anche:

- i tempi necessari all’'ottenimento da parte dell’affidatario di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o
propedeutiche all’esecuzione dei lavori;

- igiorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi meteorologici;
- I'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe;
- le ferie contrattuali

L’affidatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori che devono essere effettuati da
altre ditte per conto della Stazione Appaltante.

Al termine delle opere I'affidatario deve inviare al Direttore dei Lavori, tramite PEC, la comunicazione di intervenuta
ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con
I'affidatario un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Nel caso di esito positivo, il Direttore dei Lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori; in caso di esito negativo,
il Direttore dei Lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei
lavori al momento della comunicazione dell’affidatario di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale
applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

Qualora lI'impresa non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le
certificazioni, relative ai materiali e alle prove eseguite sugli stessi, alle prove di collaudo e di quanto altro necessario al
collaudo dei lavori, il certificato di ultimazione lavori assegnera all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni
naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti sopraindicati. Decorso inutilmente detto termine il
certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverra inefficace, con conseguente necessita di redazione
di un nuovo certificato che accerti I'avvenuto adempimento documentale. Resta salva I'applicazione delle penali
previste nel presente capitolato.

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018 il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte
del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 8 - Sospensione, ripresa dei lavori e proroghe
(Art. 107 D.Lgs. 50/2016 — Art. 10 D.M. 49/2018)

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente
a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante
dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui all’art. 107 del D.Lgs.
50/2016 e art. 10 del D.M. 49/18.

In particolare rientrano in tali casi le cause di forza maggiore, nonché la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dalla normativa.

Il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
I'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione. Il verbale & inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle
amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad
un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.
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La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la
ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2 e 4 dellart. 107 del D.Lgs. 50/2016, l'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i criteri stabiliti dall’art. 10 comma 2 del DM 49/2018:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale I'utile
diimpresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul
risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato peri
giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del
criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile e riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella
misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9
ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima
sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano
d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dellammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti
norme fiscali.

L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne
la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine fissato.

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per I'eventuale imputabilita
della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del
Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento. L’esecutore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione
Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato

Art. 9 - Gestione dei sinistri e dei danni
(Art. 11 D.M. 49/18)

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il Direttore
dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione & trasmessa senza indugio al Responsabile
del Procedimento.

Restano a carico dell'Impresa affidataria, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all’'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b) Fonere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Impresa affidataria non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e
nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque
giorni dal verificarsi dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare I'eventuale risarcimento al quale puo avere diritto I'impresa affidataria, spetta al Direttore dei
Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause deidanni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

C) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da
parte dell’appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) I'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L’affidatario non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne che nelle parti ove lo stato dei luoghi
debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti e previo accertamento e ordine del Responsabile
del Procedimento.
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L'indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle
condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle
opere provvisionali e dei mezzi dell’ affidatario.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’affidatario o delle persone
delle quali esso & tenuto a rispondere.

Art. 10 - Modifiche e Varianti contrattuali
(Art. 106 e Art. 149 D.Lgs. 50/2016, Art. 8 D.M. 49/18)

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere disposte dal Direttore dei Lavori,
autorizzate dal RUP e preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti
indicati all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

I mancato rispetto del comma precedente, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la
rimessa in pristino, con spese a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i
lavori medesimi.

Nei casi e alle condizioni previste dalla normativa il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti
dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare
al RUP.

Il contratto di appalto puo essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 e
in particolare qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la necessita di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione
aggiudicatrice o per I'ente aggiudicatore (varianti in corso d’opera) tra le quali pud anche rientrare la sopravvenienza
di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti

- la modifica non alteri la natura generale del contratto

- 'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Oppure nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 106 comma 1 let. e) del D.lgs. 50/2016:

- lavorazioni similari o analoghe a quelle previste in sede di gara;

- lavorazioni appartenenti alle categorie di opere prevalenti o scorporabili previste all’art.3 del presente Capitolato;
- lavori complementari e di finitura

Con riferimento ai casi indicati dall’art. 106 comma 1 lett. c) punto 1 del D.lgs. 50/2016 - varianti in corso d’opera, il
Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita
alla Stazione Appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei
lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

| contratti possono parimenti esse modificati senza necessita di una nuova procedura se il valore della modifica € al di
sotto di entrambi i seguenti valori ai sensi del comma 2 art. 106 D.lgs. 50/2016:

- le soglie di rilevanza comunitaria art. 35 D.lgs 50/2016

- il 15 per cento del valore iniziale del contratto, fermo restando che la modifica non deve alterare la natura
complessivo del contratto. Nel caso di pitt modifiche successive, il valore & accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissione nel
progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa e
consentita solo nei limiti di cui al presente punto.

Nel caso in cui I'importo delle variazioni rientra nel limite del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art- 106
comma 12 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante pud imporre all’Appaltatore I’esecuzione delle stesse alle
medesime condizioni previste nel contratto originario e I’Appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.

La perizia di variante o suppletiva € accompagnata da un atto di sottomissione che I'impresa affidataria & tenuta a
sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso di variazioni in diminuzione il Direttore dei Lavori deve comunicarlo tempestivamente all'impresa affidataria
e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale; in tal caso nulla spetta
all’esecutore a titolo di indennizzo.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale importo, fermo restando i limiti di cui ai commi 2 e 7 dell’art. 106:

- la perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di
accettazione, nella quale sono riportate le condizioni alle quali &€ condizionata tale accettazione.
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-1l RUP deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve
dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni
successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'impresa affidataria le proprie
determinazioni. Qualora l'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende
manifestata la volonta di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall'impresa affidataria.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell'appalto & formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute,
nonché dellammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa
affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. |
nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, ove esistenti;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) qguando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate

avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e 'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere
ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

Se I'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.

Il Direttore dei Lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale, comunicandole al RUP.

Art. 11 - Ultimazione lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige il certificato di ultimazione. Dalla data
del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha
consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori.
La DL non puo redigere il certificato di ultimazione.

Art. 12 - Collaudo
Collaudo tecnico amministrativo

Il certificato di collaudo é sostituito, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal certificato di regolare
esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Collaudo statico

Il certificato di collaudo statico & sostituito, ai sensi dell’art. 67 comma 8-bis del DPR 380/01 dalla dichiarazione di
regolare esecuzione a firma della Direttore dei lavori. Nel corso dell'esecuzione delle opere |'appaltatore & tenuto
all'esecuzione dei prelievi di campioni dei materiali da costruzione su richiesta della DL ai sensi delle NTC2018, per
eseguire le necessarie prove di laboratorio. Sono a carico dell’Appaltatore I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e
accettati dal’Amministrazione, di tutte le prove che saranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti
impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione, di prove di carico
statiche/dinamiche che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori e su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante.
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CAPO Ill = CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 13 - Disposizioni generali

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto € svolto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.
50/2016, dal Direttore dei Lavori e dall’ufficio di Direzione Lavori.

Art. 14 - Contabilizzazione dei lavori
Valutazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in ogni caso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'affidatario possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco dei prezzi unitari.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'’Appaltatore rifiuta di presenziare
alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di
due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Valutazione dei lavori a corpo

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni
autonome del Direttore dei Lavori secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a
corpo, le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale nonché attraverso un riscontro nel
computo metrico.

In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi
contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere
predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a
corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Valutazione degli oneri di sicurezza

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo
che é quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Valutazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia saranno applicati i costi dei materiali e della mano d'opera desunti dal Prezzario Regionale
Opere Edili e Impiantistiche vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, per il loro nolo e manutenzione, per I'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per
l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per
ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

I lavori in economia devono essere ordinati e preventivamente autorizzati dalla D.L. con apposito ordine scritto (PEC,
giornale dei lavori, ecc).

Le liste relative ai lavori eseguiti in economia devono essere consegnate alla D.L. entro 15 giorni dalle avvenute
prestazioni e forniture e devono contenere:

- i nominativi degli operai;
- le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera;

- i materiali.
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Art. 15 - Riserve
(D.lgs. 50/2016 art. 9 D.M. 49/2018)

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 207 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali
contestazioni dell’'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori.

In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame
della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il RUP comunica la decisione assunta all'impresa
affidataria, la quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in
occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o,
in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale & comunicata all'impresa
affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale siintendono definitivamente accettate.

L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che € inviato al RUP con le
eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono annotati nel giornale dei
lavori.

Se I'impresa affidataria firma il registro di contabilita con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni,
espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Amministrazione Contraente la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’'impresa affidataria; in mancanza il Direttore dei Lavori &
responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel
primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono
iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilita, all’atto della firma immediatamente successiva al
verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La
quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei
Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere
dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro di contabilita, € invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se I'esecutore, ha
firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza
esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e
I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.
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CAPO IV — NORME DI SICUREZZA

Art. 16 - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene

L’affidatario e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del Regolamento Edilizio vigente dei
Comuni presso i quali si svolgono i lavori, per quanto attiene la gestione del cantiere, nonché all’'osservanza delle
misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e delle le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.

L’affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il Piano Operativo di
Sicurezza nonché gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’affidatario non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 17 - Piani di sicurezza

Il cantiere per entita e tipologia ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV che per I'appalto
in oggetto verra quindi integralmente applicato e dovra essere rispettato da tutte le imprese e lavoratori autonomi
presenti in cantiere.

L'affidatario & obbligato ad osservare e a far osservare a tutte le imprese e lavoratori autonomi eventualmente
presenti in cantiere, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto
dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 Titolo IV.

L’affidatario pud presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D.Lgs.
81/2008, nei seguenti casi:

1 - per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
Rappresentanti per la Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

2 - per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da

annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del

Coordinatore sono vincolanti per I'affidatario. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni

lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’affidatario le proposte s’intendono accolte.

Le eventuali modificazioni o integrazioni non possono in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

L'affidatario deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza
nella fase di Esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art. 89 comma 1
let. h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS):

- costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 comma 1
del D.Lgs. 81/2008;

- comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28, e gli adempimenti di cui all’articolo 26,
comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 dello stesso
decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

- dovra contenere gli elementi minimi previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
| piani di sicurezza di cui ai commi precedenti formano parte integrante del contratto.

L'affidatario deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori e/o al Coordinatore per la Sicurezza gli
aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi
lavorativi utilizzati.
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Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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CAPO V — ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Art. 18 - Oneri di carattere generale

L'affidatario € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo di osservare e di far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’affidatario, tramite il Direttore di Cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

La Direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico dell'lmpresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico
della Direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega
deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’affidatario
per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’affidatario € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della mala fede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 19 - Oneri e obblighi a carico dell’affidatario prima della stipulazione e consegna dei lavori
Prima della consegna dei lavori I'affidatario deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

1. la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7
del D.Lgs 50/2016, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori;

2. il Programma esecutivo dettagliato delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 6
del presente Capitolato;

3. eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 comma 5 del D.Lgs.
81/2008;

il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art. 89 comma 1 let. h) D.Lgs. 81/2008;

dichiarazione redatta su carta intestata resa in forma di dichiarazione sostitutiva di notorieta, pertanto dovra
essere allegata una fotocopia di un documento di identita valido del dichiarante, dalla quale risultino:

= inominativi del Direttore Tecnico di Cantiere e del Responsabile di Cantiere,
- la posizione presso gli Enti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).

= l'organico medio annuo, distinto per qualifica, destinato al lavoro in oggetto, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), all'lstituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let. b D.Lgs.
81/2008);

- il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori dipendenti (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let. b D.Lgs.
81/2008), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil rappresentative;

6. copia fotostatica della ricevuta di avvenuta denuncia agli enti previdenziali.

Art. 20 - Oneri e obblighi a carico dell’affidatario dopo la consegna dei lavori

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’affidatario gli oneri e gli
obblighi che seguono.

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto ed eseguite a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o
dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'affidatario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

2. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita

dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private,

Pag. 18 di 46



Capitolato Speciale d’ Appalto

10.
11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'esecuzione delle analisi di caratterizzazione per il corretto conferimento dei rifiuti nei siti di discarica autorizzati;

la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della
Stazione Appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera
da parte della Stazione Appaltante.

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’'impresa a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e accettati dal Amministrazione, di tutte le prove che saranno ordinate
dalla Direzione Lavori e/o dal Collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione, di prove di carico statiche/dinamiche che siano ordinate dalla
stessa Direzione Lavori e/o dal Collaudatore su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’affidatario le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’affidatario fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;

la consegna alla Direzione Lavori della documentazione tecnica dei materiali utilizzati;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori e di concerto con il CSE, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all’'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle
quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'affidatario si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;

. I'utilizzo di prodotti conformi al Capo Il (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE) del Regolamento 305/2011

(UE) e all’art. 5 (Condizioni per I'immissione sul mercato e per I'impiego dei prodotti da costruzione), comma 5 del
D.Lgs. 106/2017;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

in relazione all’entita e alla dimensione del cantiere, I'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere
di un locale ad uso ufficio, esistente indicato dalla D.L. o in struttura prefabbricata, per il personale di Direzione
Lavori e assistenza, arredato, illuminato e provvisto di armadio con chiusura, tavolo, sedie, n. 1 stazione di lavoro
informatica e materiale di cancelleria;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli
dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e di riprodurre e/o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, su richiesta della D.L., di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della Direzione Lavori con Ordine di Servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

la presentazione, ove non gia presentato in sede di consegna dei lavori, del progetto di realizzazione dei ponteggi
firmato da tecnico abilitato;
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21. la presentazione, ove non gia presentato in sede di consegna dei lavori, del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio
del ponteggio (PIMUS), in base al D.Lgs 81/2008 e circolare del Ministero del lavoro n. 25/2006;

22.l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’affidatario I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

23.'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi. La verifica del coordinamento e della coerenza tra i
Piani Operativi di Sicurezza delle eventuali ditte subappaltatrici, al fine di evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando sempre le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni. Ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni resta a carico dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione Appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

24. |la predisposizione e I'esposizione in sito di un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e
200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL ed
in conformita allo schema tipico indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

25. Le spese postali e telefoniche, la riproduzione e I'invio di documenti (elaborati grafici, fotografici e descrittivi) alla
DL e al RUP.

26. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi,
privati, Comune, Regione, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente dai
lavori, di tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza,
in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti
di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'affidatario dovra procedere altresi alla verifica puntuale dei sotto-servizi (luce, gas, telefonia, fibra, ecc.) interessati
dai lavori.

Al termine dei lavori sono a carico dell’affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono la consegna della Dichiarazione
di prestazione (DoP) e marcatura CE per i prodotti secondo Regolamento 305/2011 (UE) e art. 5 (Condizioni per
I'immissione sul mercato e per I'impiego dei prodotti da costruzione), comma 5 del D.Lgs. 106/2017.

Art. 21 - Obblighi speciali a carico dell’affidatario
(Art. 66 D.P.R. 380/2001 — Art. 14 D.M. 49/2018)
L’affidatario € obbligato alla conservazione delle scritture di cantiere e in particolare:
1. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate:

e tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza
presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori,

e |e disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
e le annotazioni e contro deduzioni dell’'impresa appaltatrice,
e |e sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

2. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva
contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere
dei lavori stessi; tale libro & periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare
contabilizzazione delle opere ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I’altra parte;

3. note delle eventuali prestazioni in economia che sono sottoposte ogni 15 giorni al visto del Direttore dei Lavori e
dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a
contabilita e dunque retribuite.

4. Sistema qualita

L'affidatario dovra inoltre provvedere ad uniformarsi alle procedure del sistema di gestione dell’esecuzione dei lavori
vigente presso la Stazione Appaltante, redigendo le modulistiche ed applicando le procedure di pianificazione, verifica
e controllo delle fasi esecutive previste dalla Stazione Appaltante.

Art. 22 - Sistema qualita

L’affidatario dovra inoltre provvedere ad uniformarsi alle procedure del sistema di gestione dell’esecuzione deij lavori
vigente presso la Stazione Appaltante, redigendo le modulistiche ed applicando le procedure di pianificazione, verifica
e controllo delle fasi esecutive previste dalla Stazione Appaltante.
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Art. 23 - Lavorazioni in garanzia

Ai sensi degli artt. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile I'affidatario garantisce al Committente la conduzione a buon fine
dei lavori e delle prestazioni oggetto del Contratto nel pieno rispetto dei requisiti e delle prescrizioni contrattuali.

1. Regola d'arte: L’affidatario garantisce al Committente I'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte, in
conformita agli standard normalmente accettati e prevalenti nel periodo di esecuzione delle opere oggetto
dell'appalto, utilizzando al meglio la propria esperienza in lavori analoghi; garantisce inoltre che I'appalto stesso,
nella sua totalita ed in ciascuna delle parti che lo compongono, & esente da difetti, anche occulti, & di ottima
qualita e prevede l'impiego di parti e/o componenti nuove, idonee all'uso, perfettamente conforme alle
caratteristiche di funzionalita secondo quanto prescritto nei documenti contrattuali ed alle Normative di sicurezza
applicabili.

2. Durata: Durante il periodo di garanzia I'affidatario & tenuto ad eseguire gratuitamente qualunque modifica, messa
a punto o regolazione ritenute necessarie perché le opere soddisfino i requisiti contrattuali, nonché a sostituire
tutte quelle parti che dovessero risultare difettose.

Il periodo di garanzia decorrera dalla data di collaudo e, fatte salve le disposizioni di Legge, avra durata di:
- 10 anni per le opere edili;
- 10 anni per le impermeabilizzazioni;

3. Difetti: Nel caso in cui il difetto contestato derivi da un errore di concezione o di esecuzione, I'affidatario & tenuto a
riparare, modificare o sostituire tutte le parti identiche ed affette, tenendo conto della loro specifica utilizzazione,
dello stesso difetto di concezione o di esecuzione, anche se queste non hanno dato luogo ad alcun inconveniente.

4. Ripristini: Tutte le prestazioni che competono all’affidatario durante il periodo di garanzia devono essere svolte nel
piu breve tempo possibile, tenendo conto delle esigenze di operativita del Committente.

Rientra negli oneri dell’affidatario prendere tutte quelle misure, quali le riparazioni provvisorie, eventualmente
necessarie per rispondere al meglio alle suddette esigenze. In caso di mancanza da parte dell’affidatario, il
Committente puo procedere direttamente, o far procedere terzi, a spese dell’affidatario, all'esecuzione di cui ai
precedenti articoli.
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PARTE Il - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Art. 24 - Generalita
Le lavorazioni sono descritte e deducibili dagli elaborati grafici e da tutti i documenti costituenti il progetto

1) Relazione generale;

2) Relazione geologica;

3) Relazione dicalcolo;

4) Corografica ed Elaborati grafici;

5) Documentazione fotografica;

6) Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico;
7) Capitolato speciale d’appalto;

8) Schema di contratto;

9) Cronoprogramma;

10) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
11) Fascicolo dell’opera;

12) Piano di manutenzione dell’'opera;

13) Elenco Prezzi Unitari.

Art. 25 - Descrizione delle lavorazioni

Le lavorazioni consistono in lavori di consolidamento del corpo stradale mediante realizzazione di manufatto di
sostegno del ciglio di valle al km 2+400 in Comune di Rossiglione, consistenti in:

=  Demolizione manufatti e scavi di sbhancamento e/o fondazione;

= realizzazione dicordoliin c.a.;

= installazione di barriera di sicurezza in acciaio zincato;

= fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ripristino pavimentazione.

= QOpere varie di sistemazione

Art. 26 - Elenco delle lavorazioni dell’appalto e prezzari di riferimento

La descrizione delle lavorazioni in appalto € contenuta nell’elenco prezzi allegato al progetto e nel presente
Capitolato. L’elenco prezzi utilizzato per la redazione del computo metrico estimativo e contrattuale ¢ il Prezzario
Regione Liguria 2023 (Aggiornamento 28 dicembre 2022) fatta eccezione per i nuovi prezzi formulati sulla base di
nuove analisi prezzi.

Nel caso si renda necessario procedere alla redazione di nuovi prezzi questi saranno valutati, ai sensi dell’art. 8 comma
5 del DM 49/2018:
a) desumendoli dai prezzari di cui all’art. 23 comma 16 del DIgs 50/16 e s.m.i.
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di
mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’'offerta, attraverso un contraddittorio
tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.
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PARTE il - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 27 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi
di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in
materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione,
i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto e della voce di Elenco Prezzi, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3 del Codice e dellart. 6 del D.M. 49/2018,
all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del Capitolato
Speciale e ai contenuti dell’'offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di
controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle
normative vigenti o dalle prescrizioni contrattualiin base alle quali sono stati costruiti.

Il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l‘introduzione in
cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’'Unione Europea, alle
caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'impresa affidataria di rimuoverli
dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o,
comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal
Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i
componenti possono essere messi in opera solo dopo I'accettazione del Direttore dei Lavori. L’accettazione definitiva
dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dei
materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di
collaudo. Non rileva I'impiego da parte dell'impresa affidataria, per sua iniziativa, di materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o I'esecuzione di una lavorazione pil accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore e sono rifiutati dal Direttore
dei Lavori nel caso in cui quest’'ultimo ne accerti 'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze. Il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni
dalla scoperta della non conformita.

Il Direttore dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge o dal Capitolato Speciale d’Appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e ritenute
necessarie dalla Stazione Appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, completi delle
schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo
rispetto alla messa in opera.

Il Direttore dei Lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita
poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e di riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il Direttore dei Lavori puo delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che
I'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza
e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano altresi gli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000.

Art. 28 - Materiali in genere

Quale regola generale s’intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, provengano da quelle localita che I'affidatario
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

A tal proposito, la rispondenza al capitolato deve risultare dai documenti di conformita rilasciati dal produttore e/o da
idonea documentazione o certificazione.

I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia,
compreso il rispetto del Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE del Consiglio e rispondere alle specifiche norme del presente Capitolato Speciale e alle prescrizioni degli
articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000.
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Art. 29 - Tracciamenti

Prima dell’inizio dei lavori, I'affidatario ha I'obbligo di eseguire la picchettazione completa delle opere da eseguire in
maniera che possano essere determinati con le modine i limiti degli scavi e degli eventuali riporti in base ai disegni di
progetto allegati al contratto ed alle istruzioni che la Direzione dei Lavori potra dare sia in sede di consegna che
durante I'esecuzione dei lavori; ha, altresi, 'obbligo della conservazione dei picchetti e delle modine.

Art. 30 - Norme generali di contabilita

| prezzi contrattuali al netto del ribasso d’asta sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti
contrattuali e nel presente Capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi
consequenziale nell’esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la
mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo
prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nei documenti di gara, le spese generali e I'utile dell’affidatario.

L’affidatario dovra presentarsi, a richiesta della Direzione dei Lavori, ai sopralluoghi che la stessa riterra opportuno per
le misurazioni dei lavori ed in ogni caso I'affidatario stesso potra assumere l'iniziativa per le necessarie verifiche
qguando riterra che I'accertamento non sia piu possibile con il progredire del lavoro.
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CAPO VI — MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE DI OGNI CATEGORIA DI
LAVORI

Art. 31 - Norme generali

Oltre a quanto stabilito all’art.14, resta stabilito che, per i lavori compensati a misura, I'Affidatario ha I'onere
contrattuale, di organizzare e partecipare alla predisposizione in dettaglio di tutti i disegni contabili delle opere
realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici
necessari all'individuazione delle quantita medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente all’'opera o la
lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto digitale e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo supporto
cartaceo, saranno consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica
sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio durante I'esecuzione dei lavori.

Tale documentazione contabile & indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per
I'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso in relazione a
quanto e previsto in progetto nell'elenco prezzi o descritto nel presente Capitolato Speciale.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

E insindacabile facolta della Direzione dei lavori tenere conto nella contabilizzazione delle eventuali misure superiori.
Nel caso invece che dalla misura di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quella indicata in progetto e nel
presente Capitolato Speciale o prescritta dalla Direzione Lavori, sara facolta insindacabile della Direzione Lavori stessa
ordinare la demolizione delle opere e il rifacimento delle stesse.

La Direzione Lavori potra eventualmente iscrivere in contabilita la quantita effettivamente eseguita, soltanto se,
sentito il progettista, le minori dimensioni risultassero compatibili con la funzionalita e la stabilita dell'opera.

Resta stabilito che non verranno né contabilizzati né pagati lavori, materiali, finimenti e magisteri pit accurati, migliori
od eccedenti a quanto occorrono ancorché I'Ente Appaltante possa riceverne vantaggi statici ed economici.

Fermo restando quanto sopra la Direzione Lavori si riserva la facolta od opportunita di registrare le quantita e
provviste in partita provvisoria per la stesura dei S.A.L.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e riportate su
appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'lmpresa. Resta sempre salva ad
ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

La valutazione dei lavori a corpo ¢ effettuata in percentuale in proporzione al lavoro eseguito, sulla base di valutazioni
autonome del Direttore dei Lavori secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a
corpo, le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale nonché attraverso un riscontro nel
computo metrico.

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei
lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite
dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo la regola dell'arte

Gli oneri per la sicurezza per la parte a corpo sono valutati intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.

Art. 32 - Qualita e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che I'lmpresa riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita della
specie e rispondano ai requisiti delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

Su richiesta della Direzione dei Lavori i campioni dei materiali dovranno essere approvvigionati in cantiere nella
guantita e qualita richiesta dalla Direzione dei Lavori stessa.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non
idonea ai lavori, I'mpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno
essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'appaltatore.
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Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da cave, fabbriche,
stabilimenti, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non potra quindi accampare alcuna eccezione
qualora, nel corso delle forniture, materiali non fossero pil rispondenti ai requisiti prescritti e venissero a mancare ed
inoltre fosse obbligata a ricorrere ad altre cave ed altri luoghi di approvvigionamento. Anche in tali casi resteranno
invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualita e dimensioni d ei
singoli materiali.

Il materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni, dai tagli e dagli scavi di ogni specie che residuera dopo aver
provveduto ai riempimenti e rilevati, potra essere impiegato dall'lmpresa purché riconosciuto idoneo dalla Direzione
dei Lavori, previo adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente di settore.

Esso viene percio ceduto all'lmpresa nel quantitativo utilizzabile per i lavori stessi, salvo quanto sopra, senza alcun
pagamento, essendosi gia tenuto conto dei singoli prezzi di tale possibilita di impiego.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale e per la
scelta ed accettazione di materiali particolari saranno applicate le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle
emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 33 - Scavi e rilevati in genere

Prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra procedere, in contraddittorio con la D.L. ed i suoi collaboratori, alla verifica
in cantiere degli elaborati allegati al contratto o altrimenti consegnati (planimetria, profilo longitudinale, sezioni
trasversali) nei tempi e nelle modalita richieste dalla stessa D.L.

Qualora egli non si presentasse e facolta della stessa D.L. ritenere che quegli elaborati siano dalla medesima accettati
in modo definitivo come elementi invariabili per la valutazione dei movimenti dei materiali.

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione della pista di cantiere saranno eseguiti conformemente alle
previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che possa disporre la Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra consegnare le trincee ed i rilevati, nonché gli scavi o i riempimenti in genere, al giusto piano
prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante
I'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate, delle
banchine e I'espurgo dei fossi.

Nel caso in cui le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, I'lmpresa & tenuta a coordinare
opportunamente per campioni la successione e I'esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi
compensati nei prezzi contrattuali.

L'Impresa dovra assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque.

| materiali, provenienti da scavi e/o demolizioni non idonei per la formazione dei rilevati o per altri lavori, dovranno
essere trasportati alla discarica pubblica o privata, comunque I'Ente Appaltante si riserva la piena ed assoluta facolta
di individuare ed indicare i siti di discarica dei suddetti materiali qualunque siano gli oneri di discarica a carico
dell'Appaltatore in conformita al DPR 120 del 13/6/2017 e s.m.i..

In alternativa, i materiali provenienti da terre e rocce da scavo, se qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti ai
sensi del D.P.R. 120/2017, potranno essere gestiti e impiegati senza pericolo per la salute del’'uomo e senza recare
pregiudizio all’ambiente e saranno idonei al riutilizzo diretto, senza ulteriore trattamento, nel sito di destinazione
preventivamente individuato e comunicato alle Autorita competenti.

E onere dell’Appaltatore eseguire gli scavi con gli opportuni mezzi e tecniche a seconda del tipo di terreno interessato
dalle lavorazioni, senza aver diritto a ulteriori compensi.

Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra porre in essere tutti i necessari accorgimenti conformi alle prescrizioni
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le indicazioni relative alla stabilita delle scarpate in relazione allo stato dei luoghi
interessati dai lavori, e dovra procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano
opportuna allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli oltre che responsabile di eventuali danni alle persone
ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di
inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli. L'Impresa sara quindi tenuta ad osservare rigorosamente le
disposizioni che la Direzione dei Lavori riterra opportuno impartire in merito alla conduzione degli scavi e
movimentazione di terreno e materiale.

Gli scavi per fondazione dovranno essere spinti sino alla profondita ordinata dalla Direzione Lavori all'atto
dell'esecuzione senza che cio possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali relativi.

Gli scavi di fondazione, dovendo di norma essere eseguiti a pareti verticali, dovranno da parte dell'Impresa essere
sostenuti con convenienti armature e sbadacchiature, restando a carico della stessa ogni danno alle cose e alle
persone che potessero verificarsi per smottamenti o franamenti.
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Se negli scavi di fondazione si verificasse la presenza di acqua, anche di altezza superiore a cm 20, nessun particolare
compenso verra corrisposto per tale evento, al di fuori di quello eventualmente previsto in elenco prezzi per gli scavi
di fondazione, ivi compresi gli oneri di prosciugamento totale con qualsiasi mezzo e per qualunque profondita e durata
di impiego dei mezzi stessi.

Le scarpate dei rilevati avranno l'inclinazione indicata nelle sagome di progetto oppure quella diversa inclinazione che
risultera necessaria in sede esecutiva, in relazione alla natura e consistenza dei materiali coi quali si dovranno formare
i rilevati. Altrettanto dicasi per le scarpate previste, o che risultera necessario in sede esecutiva di assegnare, per i
tratti da tagliare in trincea o a mezza costa.

Pertanto, mentre I'Impresa resta obbligata a provvedere ai tagli che le venissero ordinati per raggiungere l'inclinazione
ordinatale in sede esecutiva, senza che essa possa accampare diritti e pretese di compensi oltre al pagamento dei
maggiori tagli ordinati con i prezzi di elenco relativi, nessuna liquidazione quantitativa e quindi nessun pagamento le
verra concesso per maggiori scavi che essa avesse eseguito arbitrariamente, senza ulteriore e diverso ordine dalla
Direzione dei Lavori, restando I'lmpresa responsabile, anche verso i terzi, dei danni di qualsiasi genere conseguenti:

- ai maggiori scavi arbitrari;
- ad una diversa inclinazione delle scarpate rispetto a quella prescritta;
- all'irrazionale condotta dei lavori di scavo.

L'Impresa dovra inoltre provvedere, a sua cura e spese, nel caso di esecuzioni arbitrarie, al riempimento con materiali
idonei dei vani rimasti intorno alle murature, ai necessari costipamenti sino al raggiungimento del piano del terreno
primitivo o prescritto dalla Direzione Lavori e ad ogni altro onere relativo a quanto sopra.

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte
le materie provenienti dagli scavi di cui sopra in quanto disponibili ed adatte al giudizio insindacabile della Direzione
dei Lavori, dopo aver provveduto alla cernita, separazione e accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per
la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprieta dell'Amministrazione
come per legge.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra si provvederanno le materie occorrenti secondo
le prescrizioni del relativo prezzo di elenco e riconosciute idonee dalla Direzione dei Lavori.

E compreso nel prezzo la predisposizione del piano di posa tramite smacchiamento generale (taglio di alberi arbusti e
cespugli, estirpazioni delle radici), scoticamento e rimozione del terreno vegetale (o a rilevante contenuto di sostanza
organica)

Resta inteso che nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri anche se non precisamente specificati, per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.

Art. 34 - Demolizioni

34.1 Murature e opere d’arte

Le demolizioni di fabbricati e di murature di qualsiasi genere (armate e non, in precompresso), potranno essere
integrali o in porzioni a sezione obbligata, eseguite in qualsiasi dimensione anche in breccia, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza.

Verranno impiegati i mezzi previsti dal progetto e/o ritenuti idonei dalla Direzione Lavori:
- scalpellatura a mano o meccanica;
- martello demolitore;
- agenti demolitori non esplosivi ad azione chimica con espansione lenta e senza propagazione dell'onda d'urto.

Le demolizioni dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire qualsiasi
infortunio al personale addetto, evitando inoltre tassativamente di gettare dall'alto i materiali i quali dovranno invece
essere trasportati o guidati in basso. Inoltre I''mpresa dovra prevedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli
accorgimenti tecnici per puntellare e sbadacchiare le parti pericolanti e tutte le cautele al fine di non danneggiare le
strutture sottostanti e le proprieta di terzi. L'Impresa sara pertanto responsabile di tutti i danni che una cattiva
conduzione nelle operazioni di demolizione potessero arrecare alle persone, alle opere e cose, anche di terzi. Nel caso
di demolizioni parziali potra essere richiesto il trattamento con il getto di vapore ed una pressione di 0,7-0,8 MPa per
ottenere superfici di attacco pulite e pronte a ricevere i nuovi getti; i ferri dovranno essere tagliati, sabbiati e
risagomati secondo le disposizioni progettuali. Per le demolizioni da eseguirsi su strada in esercizio, I'impresa dovra
adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare ogni possibile danno all'utenza e concordare con la Direzione
Lavori, le eventuali esclusioni o chiusure al traffico che potranno avvenire in giorni determinati. In particolare, la
demolizione delle travi di impalcati di opere d'arte o di impalcati di cavalcavia anche a struttura mista dovra essere
eseguita fuori opera, previa separazione dalle strutture esistenti, con sollevamento, rimozione e trasporto di tali
porzioni in apposite aree entro le quali potranno avvenire le demolizioni. La demolizione delle fondazioni sara eseguita
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sino alla profondita indicata dalla Direzione Lavori. | materiali di risulta resteranno di proprieta dell'Impresa la quale
potra reimpiegare quelli ritenuti idonei dalla Direzione Lavori fermo restando I'obbligo di allontanarli e di trasportare a
discarica quelli rifiutati.

34.2 Scarifica di pavimentazione o massicciata stradale in conglomerato bituminoso

La fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l'intero spessore o parte di esso dovra essere
effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo. Tali attrezzature dovranno essere
preventivamente approvate dalla D.L., relativamente alle caratteristiche tecniche, dimensioni e capacita produttive. Il
materiale fresato restera di proprieta dell'Impresa. La fresatura dovra rispettare rigorosamente gli spessori previsti,
indicati in progetto e prescritti dalla D.L. Qualora si rendesse necessario operare una scarifica maggiore di quella
prevista in progetto, deve essere tempestivamente avvisata la D.L. per il riconoscimento di maggiori oneri previsti,
previa misurazione in contraddittorio dell’effettivo spessore. Se la rimozione di conglomerato bituminoso interessa
uno strato di spessore fino a cm 15, potra essere effettuata con un solo passaggio di fresa; per spessori superiori a 15
cm si dovranno eseguire due passaggi di cui il primo é pari a 1/3 dello spessore totale da rimuovere avendo cura di
formare tra il primo ed il secondo strato uno scalino di almeno cm 10. Le superfici scarificate dovranno risultare
perfettamente regolari in ogni punto, senza discontinuita che possano compromettere I'aderenza dei nuovi strati; i
bordi delle superfici scarificate dovranno risultare verticali, rettilinee e privi di sgretolature. La pulizia del piano di
scarifica, a totale carico dell'Impresa appaltatrice, dovra essere effettuata con idonee attrezzature munite di spazzole
rotanti e dispositivi aspiranti in grado di dare il piano depolverizzato, e non disperdere nell’ambiente il materiale di
risulta.

L'Impresa dovra assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque.

| materiali, provenienti da demolizioni non idonei per altri lavori, dovranno essere trasportati alla discarica pubblica o
privata, comunque I'"Amministrazione Contraente si riserva la piena ed assoluta facolta di individuare ed indicare i siti
di discarica dei suddetti materiali qualunque siano gli oneri di discarica a carico dell'Appaltatore in conformita al DPR
120 del 13/6/2017 e s.m.i..

Art. 35 - Fondazioni speciali
35.1 Pali e micropali

Le tecniche di perforazione e le modalita di getto dovranno essere definite in relazione alla natura dei terreni da
attraversare e alle caratteristiche idrogeologiche locali.

La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi potranno, se ritenuto necessario dalla
Direzione Lavori essere messi a punto mediante |'esecuzione di pali di prova.

Prima di iniziare la perforazione si dovra, a cura e spese dell'Impresa, indicare sul terreno la posizione dei pali
mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun palo.

Su ciascun picchetto dovra essere riportato il numero progressivo del palo risultante dalla pianta della palificata. Tale
pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori dall'lmpresa dovra indicare la posizione di tutti i pali inclusi quelli di
prova contrassegnati con un numero progressivo.

Le armature metalliche dovranno soddisfare le prescrizioni di cui alle Norme Tecniche per le costruzioni (D.M.
17/01/2018) e saranno estese a tutte la lunghezza del palo. In relazione a quanto disposto dal progetto ed a quanto
approvato e/o ordinato dalla Direzione Lavori per quanto riguarda i micropali dovranno essere utilizzati tubi in acciaio
senza saldatura longitudinale.

Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute mediante manicotti filettati o saldati. Nel caso i
tubi di armatura siano anche dotati di valvole per l'iniezione, dovranno essere scovolati internamente dopo
I'esecuzione dei fori di uscita della malta, allo scopo di asportare le sbavature lasciate dal trapano. La posa in opera
degli spezzoni di tubo dovra essere effettuata in modo che le giunzioni degli stessi risultino sfalsate.

Le malte da impiegare per la formazione dei micropali dovranno rispettare la descrizione della relativa voce contenuta
in elenco prezzi.

La Direzione Lavori si riserva di chiedere all'lmpresa I'esecuzione di prove in corso d’opera secondo le NTC 2018, par.
6.4.3.7.2.

35.2 Tiranti di ancoraggio

Sono costituiti da elementi orizzontali o suborizzontali di collegamento fra strutture di calcestruzzo semplice ed
armato, verticali o variamente inclinati - muri di contenimento, di controripa, diaframmi, pareti perimetrali di
fondazione, paratie - ed il terreno retrostante, aventi lo scopo di assorbire le spinte da monte, per consolidamento di
opere preesistenti, oppure in opere da costruire, la dove le conseguenti sollecitazioni non possono essere trasmesse
alla base del muro. | tiranti sono costituiti da nuclei di acciaio ad elevato limite elastico tipo c.a.p. - formati con filj,
trecce, trefoli oppure barre - alloggiati in appositi fori dove sono avvolti da malta cementizia ed ancorati saldamente al
terreno mediante la parte terminale (bulbo) di sviluppo indicativo pari a 6-8 m (si vedano tavole progettuali); sono
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sottoposti ad adeguata tensione preventiva attraverso l'apposita testata di ancoraggio. In particolari situazioni puo
essere necessario ricorrere all’'utilizzo di barre a filettatura continua: in questo caso il bulbo del tirante coincide con la
lunghezza del tirante stesso.

| fori, il cui diametro puo variare da fra i 100 e i 160 mm e di lunghezza indicativa fino a 25 m, e comunque secondo le
indicazioni progettuali, saranno eseguiti con sonde a rotazione o a roto-percussione, con rivestimento se necessario, e
con eventuale impiego di fanghi bentonitici; le iniezioni di adatta miscela dovranno assicurare dapprima la formazione
del bulbo terminale, e quindi il rivestimento della parte libera, sino alla testata. Nel caso di tiranti a filettatura
continua le iniezioni saranno effettuate per I'intera lunghezza del tirante. | tiranti a barre dovranno essere a doppia
protezione anticorrosiva. Le malte da impiegare per la formazione dei tiranti dovranno rispettare la descrizione della
relativa voce contenuta in elenco prezzi. Le teste dei tiranti saranno protette da opportune caps di protezione.

La pretensione da applicare ai tiranti sara effettuata solo dopo sufficiente maturazione del bulbo di ancoraggio (28
giorni dall'ultima iniezione, o meno, secondo il tipo di miscela), e dovra raggiungere un valore finale paria 1,20 T, dove
T e il carico di esercizio previsto in progetto; I'aumento del 20% & previsto per assorbire la caduta di tensione per
rilassamento.

Prima di iniziare la tesatura di ogni tirante, saranno tirati singolarmente e con forza opportuna gli elementi
componenti, per eliminare le eventuali differenze di lunghezza nella parte libera; la tensione finale al valore di carico
verra raggiunta per successivi incrementi. Come da indicazioni della DL.

In caso di cedimenti all'atto del tiro, saranno sospese le operazioni per riprendere le iniezioni del bulbo di ancoraggio.

Le altre norme da applicare per il controllo degli acciai, per I'esecuzione delle iniezioni e della tesatura, ecc. sono le
stesse del D.M. 17.01.2018.

Le opere murarie interessate dai descritti tiranti di ancoraggio saranno costruite in precedenza, o potranno venire
eseguite mano a mano che i tiranti si realizzano; le relative modalita esecutive cosi come quelle per la loro
misurazione e valutazione sono riportate nei rispettivi articoli

Art. 36 - Calcestruzzo armato
36.1 Normativa di riferimento

Le presenti prescrizioni si intendono integrative al D.M. 17/01/2018 Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le
Costruzioni” e delle norme di legge vigenti in merito a leganti, inerti, acqua di impasto ed additivi nonché delle relative
Norme UNI. In particolare le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le vigenti
disposizioni di Legge e le Norme emanate in materia.

L'Impresa sara tenuta all’osservanza:

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica” (G.U. n. 321 del 21.12.1971);

- D.P.R n. 246 del 21/4/93 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costru-
zione”

- D.P.R.n.380del 6/6/01 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

- D.M. 17/01/2018 Norme tecniche per le Costruzioni e Circolare applicativa;

- Norma UNI EN 13670

- “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale” pubblicate dal STC del CSLLPP

- “Linee guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera” pubblicate dal STC del CSLLPP
Gli elaborati di progetto, dovranno indicare i tipi e le classi di calcestruzzo ed i tipi di acciaio d’armatura da impiegare.

L'Impresa sara tenuta inoltre a presentare all’esame della Direzione Lavori i progetti delle opere provvisionali (centine,
armature di sostegno e attrezzature di costruzione). In particolare, prima dell’inizio dei getti di ciascuna opera d’arte,
I'lmpresa sara tenuta a presentare in tempo utile all’esame della Direzione dei Lavori, i risultati dello studio
preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio la cui classe figura nei calcoli statici
delle opere comprese nell’appalto al fine di comprovare che la miscela proposta per produrre il calcestruzzo sia in
accordo con le prescrizioni del progetto. La Direzione dei Lavori autorizzera l'inizio dei getti dei conglomerati cementizi
solo dopo aver avuto dall'lmpresa i certificati dello studio preliminare di cui al punto precedente rilasciati da
Laboratori Ufficiali ed aver effettuato gli opportuni riscontri, ivi comprese ulteriori prove preliminari.

L’esame e la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli studi preliminari
di qualificazione, non esonerano in alcun modo I'lmpresa dalle responsabilita derivanti per legge e per pattuizione di
contratto. Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, I'Impresa rimane 'unica e
diretta responsabile delle opere a termine di legge, pertanto sara tenuta a rispondere degli inconvenienti di
qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.
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36.2 Classificazione dei conglomerati cementizi

Nella Tabella I, vengono riportati i tipi di conglomerato cementizio ed i loro campi di impiego, in via generale, salvo
diverse indicazioni del Progettista sugli elaborati di progetto o in Elenco Prezzi.

Tabella |
IMPIEGO DEI CONGLOMERATI Cementi MASSIMO COPRIFERRO Dosaggio CLASSI
Ammessi Rapporto A/C MINIMO min Resistenza
t/mc minima
- Impalcati in c.a. e c.a.p., pile e spalle di ponti, viadotti, | Pozzolanico 0.45 3cm 0.40 C35/45
cavalcavia, sottovia, ponticelli di luce superiore a 8.00 m, Altoforno
new jersey; Portland
- Barriere e parapetti, cordoli, solette flottanti, cunette. Pozzolanico 0.45 4cm 0.40 C30/37
Altoforno,
Portland
- Muri di sottoscarpa e controripa c.a, ponticelli di luce sino | Pozzolanico 0.45 3,5cm 0.35 C25/30
a8.00 m; Altoforno, €30/37
- Tombini scatolari; Portland
- Fondazioni armate (pali, plinti, diaframmi, ecc.)
- Muri di sottoscarpa e controripa in conglomerato | Pozzolanico 0.45 3.5¢cm 0.35 C20/25
cemgntmoI anche se debolmente armato (fino ad un Altoforno,
massimo di 30 kg per mc); Portland
- Fondazioni non armate (pozzi, sottoplinti, ecc.); Pozzolanico 0.45 3.5cm 0.35 C20/25
- Rivestimenti di tubazioni (tombini tubolari, ecc.) Altoforno,
Portland

Le prescrizioni relative alla classe di conglomerato cementizio (resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
stagionatura espressa in MPa) sono da ritenersi come minime.

Classi resistenza Classe Categoria
per calcestruzzo di resistenza del calcestruzzo
normale C8/10 8 10 Non strutturale
C12/15 12 15 *
C16/20 16 20 Ordinario
C20/25 20 25 *
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60 Alte prestazioni
C55/67 55 67 *
C60/75 60 75
C70/85 70 85 Alta resistenza
C80/95 80 95 "
C90/105 90 105 *
C100/115 100 115

36.3 Caratteristiche dei materiali costituenti conglomerati cementizi
Cemento

Per i manufatti in calcestruzzo armato, potranno essere impiegati unicamente cementi classe 32.5 R, 42.5, 42.5 R,
52.5, 52.5 R che soddisfino i requisiti di accettazione previsti dal DM 17/01/2018.

Inerti

Gli inerti impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio potranno provenire da vagliatura e
trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava e dovranno essere conformi alla UNI EN
12620 e UNI 8520-2:2016. Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o
scistose, argilla e sostanze organiche.

36.4 Qualifica preliminare dei conglomerati cementizi

Lo studio, per ogni miscela omogenea di conglomerato cementizio che figura nei calcoli statici delle opere, dovra
essere fornito prima dell’'inizio dei getti. Tale studio, da eseguire presso un Laboratorio Ufficiale di cui all’art. 59 del
D.P.R. n. 380/2001, dovra comprovare la conformita del conglomerato cementizio e dei singoli componenti.
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In particolare, nella relazione di qualificazione dovra essere fatto esplicito riferimento a:

- resistenza caratteristica a compressione Rck,

- caratteristiche dell’aggregato (UNI EN 12620),

- durabilita delle opere (UNI 11417-2:2014),

- diametro massimo dell'aggregato (UNI 8520-2:2016),

- tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi,

- modulo elastico secante a compressione (UNI EN 12390-13:2013)

- contenuto d'aria del conglomerato cementizio fresco (UNI EN 12350-7:2019)

- resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI 7087:2017)

Pertanto, si dovranno sottoporre all'esame della Direzione Lavori:
1. icampionidei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualita dei medesimi;
2. lacaratterizzazione granulometrica degli aggregati;
3. il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della composizione granulometrica

degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che intende usare, il contenuto di aria inglobata, il valore
previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams, per ogni tipo e classe di conglomerato cementizio;

la caratteristica dell'impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di maturazione;

i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato cementizio da eseguire
con le modalita pil avanti descritte;

6. lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilita, eseguito secondo quanto precisato
successivamente.

La Direzione Lavori autorizzera l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver esaminato ed approvato la
documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di conglomerato cementizio.

L’esame e la verifica, da parte della DL dei certificati dello studio preliminare, non esonerano in alcun modo I'lmpresa
dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti
dalla DL, essa Impresa rimane |'unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge.

Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di qualifica, non possono essere modificati
in corso d'opera. Qualora eccezionalmente, si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di qualifica dovra
essere ripetuta. Qualora I'Impresa impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all’uso, per il quale si
richiama la Norma UNI EN 206 e UNI 11104, le prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, la composizione degli
impasti e le modalita di prova, dovranno essere comunque rispettate.

36.5 Tecnologia esecutiva delle opere
36.5.1 Confezione dei conglomerati cementizi

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale cioe da essere
trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non
rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo aver eseguito la vibrazione in opera). Se al
momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non € quella prescritta, lo stesso non dovra
essere impiegato per l'opera, ma scaricato in luogo appositamente destinato dall'Impresa. Tuttavia se la consistenza e
minore di quella prescritta (minore slump) e il conglomerato cementizio € ancora nell'autobetoniera, la consistenza
puo essere portata fino al valore prescritto mediante aggiunta di additivi fluidificanti con registrazione sulla bolla di
consegna.

La maggiore lavorabilita, infatti, non potra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto a
progetto, al fine di non alterare la composizione del conglomerato cementizio. L'impiego di fluidificanti, aeranti,
plastificanti, potra essere autorizzato dalla D.L., anche se non previsti negli studi preliminari. In questi casi, I'uso di
aeranti e plastificanti sara effettuato a cura e spese dell'Impresa, senza che questa abbia diritto a pretendere
indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

| getti all’'esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura & inferiore a -10 °C o superiore a 35°C.
Nel luogo di produzione ed in cantiere dovranno essere installati termometri atti a misurare la minima e la massima
temperatura atmosferica giornaliera.

36.5.2 Trasporto

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere effettuato con
mezzi idonei al fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni
possibilita di deterioramento del conglomerato cementizio medesimo.
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Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo
ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.

Lo scarico dei componenti nel tamburo delle autobetoniere dovra avvenire in modo che una parte dell’acqua e di
aggregato grosso venga scaricata prima del cemento e degli altri aggregati.

Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare I'eventuale diminuzione di efficacia dovuta sia
all'accumulo di conglomerato indurito o legante che per I'usura delle lame.

Ogni carico di conglomerato cementizio dovra essere accompagnato da una bolla sulla quale dovranno essere
riportati:

- nome dell'impianto di produzione

- data;

- classe di conglomerato;

- tipo, classe e dosaggio di cemento;

- dimensione massima dell’aggregato;

- la classe di consistenza (misurata all’arrivo in cantiere)

- la classe di esposizione;

- i metri cubi trasportati;

- I'ora di partenza dall'impianto di confezionamento;

- 'ora di arrivo in cantiere della betoniera, I'ora di inizio scarico e I'ora di fine scarico;

- la struttura a cui e destinato.

L'Impresa dovra esibire detta documentazione alla DL.

L'uso delle pompe sara consentito a condizione che l'impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a
mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca di uscita della
pompa. Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. In ogni caso il tempo intercorrente tra il
confezionamento all'impianto ed il getto non dovra essere superiore ai 90 minuti.

E facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti.

E onere dell'Impresa effettuare i prelievi di calcestruzzo nei tempi e nelle modalitd descritte nei paragrafi 11.2.5.1
(Controlli Tipo A) e 11.2.5.2 (Controlli Tipo B) delle NTC 2018.

36.5.3 Posa in opera

| getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte
della Direzione Lavori.

La posa in opera sara eseguita con ogni cura ed a regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e aver rettificato i
piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche.

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di
eventuali drenaggi, la stesura di qualunque materiale isolante o di collegamento preliminare al getto, siano eseguiti in
conformita alle disposizioni di progetto e delle presenti Norme.

| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della
Direzione Lavori.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti nonché i giorni del disarmo.

Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovra tenere registrati giornalmente i
minimi e i massimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la
segregazione.

A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della cassaforma e sara steso in strati orizzontali
di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm misurati dopo la vibrazione.

L'altezza di caduta libera del conglomerato fresco non dovra mai essere superiore a 100 cm misurati dall’uscita dello
scivolo o dalla bocca del tubo convogliatore.

E vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con I'impiego del vibratore.

Durante la posa in opera i vespai di ghiaia, eventualmente formatisi, dovranno essere dispersi prima della vibrazione
del conglomerato cementizio.

Per getti in pendenza, dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino la formazione di lingue di
conglomerato cementizio troppo sottili per essere vibrate efficacemente.
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Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli, preventivamente approvati dalla Direzione
Lavori.

L'Impresa dovra porre particolare cura nella realizzazione dei giunti di dilatazione o contrazione di tipo Impermeabile
(waterstop), o giunti speciali aperti, a cunei, secondo le indicazioni di progetto.

Quando il conglomerato cementizio deve essere gettato in presenza d’acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti
approvati dalla Direzione Lavori, necessari per impedire che I'acqua lo dilavi e ne pregiudichi la normale maturazione.

Il conglomerato cementizio sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si
presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.

Per la finitura superficiale delle solette & prescritto 'uso di piastre vibranti o attrezzature equivalenti; la regolarita dei
getti dovra essere verificata con un’asta rettilinea della lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovra aderirvi
uniformemente nelle due direzioni longitudinale e trasversale, saranno tollerati soltanto scostamenti inferiori a 10
mm.

Eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura e i punti incidentalmente
difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento, immediatamente dopo il disarmo, cid
qualora tali difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterra
tollerabili fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico
dell'lmpresa.

Quando le irregolarita siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporra la regolarizzazione a totale
cura e spese dell'Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio
della Direzione Lavori potra essere costituito da:

- maltafine di cemento;
- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 15 mm.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere
da getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno
accuratamente sigillati con malta fine di cemento.

Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella esatta posizione prevista
utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere
incorporati nel getto di conglomerato cementizio, armato o non armato.

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento.

Le casseforme dovranno essere atte a garantire superfici di getto regolari ed a perfetta regola d’arte; in tal senso
I'impresa provvedera, a sua cura e spese, alla posa di opportuni ponteggi ed impalcature, previa presentazione ed
approvazione da parte della Direzione Lavori dei relativi progetti.

Per quanto riguarda le casseforme e consentito l'uso di casseforme in legname, metalliche, di materiali
fibrocompressi, compensati; in ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ed essere
opportunamente irrigidite o controventate per assicurare I'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle strutture e la
loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. Per i getti di superficie in vista dovranno essere impiegate casseforme
speciali atte a garantire rifiniture perfettamente piane, lisce e prive di qualsiasi irregolarita.

La Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare I'uso di casseforme in legno; esse dovranno
pero essere eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il
disarmo, sbavature o disuguaglianza sulle facce in vista del getto.

La superficie esterna dei getti in conglomerato cementizio dovra essere esente da nidi di ghiaia, bolle d'aria,
concentrazione di malta fine, macchie od altro che ne pregiudichi I'uniformita e la compattezza e cio sia ai fini della
durabilita del’opera che dell'aspetto estetico.

Per la ripresa dei getti dovranno essere adottati gli accorgimenti indicati al paragrafo “Tecnologia esecutiva delle
opere”.

Le parti componenti i casseri dovranno risultare a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.
Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, si dovra verificare la sua funzionalita e coerenza con |'opera
finita.

| casseri dovranno essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare I'aspetto della superficie del
conglomerato cementizio indurito.

Si dovra far uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui che non dovranno assolutamente
macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.

Su tutte le casseforme di una stessa opera dovra essere usato lo stesso prodotto. Se verranno impiegate casseforme
impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto e, qualora espressamente previsto nel
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progetto, si dovra fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita controllata nel qual caso la vibrazione
dovra essere contemporanea al getto.

Qualora sia prevista la realizzazione di conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, I'impiego dei disarmanti
dovra essere subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto non alteri il colore.

Dovranno essere impiegati prodotti disarmanti aventi i requisiti di cui alle specifiche della Norma UNI 934; le modalita
di applicazione dovranno essere quelle indicate dal produttore evitando accuratamente aggiunte eccessive e ristagni
di prodotto sul fondo delle casseforme.

La Direzione Lavori eseguira un controllo della quantita di disarmante impiegato in relazione allo sviluppo della
superficie di casseforme trattate.

Dovra essere controllato inoltre che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la Superficie del conglomerato.
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione specifica escludendo i lubrificanti di varia natura.
Posa in opera in climi freddi

Quando la temperatura esterna risulta inferiore a 5 °C si dovra controllare che la temperatura del conglomerato
cementizio appena miscelato non sia inferiore a 14 °C e che non siano congelate o innevate le superfici di fondo o di
contenimento del getto. | getti all'esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di
sotto di-10 °C.

Posa in opera in climi caldi

Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 33 °C, la temperatura dell'impasto non dovra
superare i 25 °C, per getti massivi tale limite dovra essere convenientemente abbassato. Al fine di abbassare la
temperatura del conglomerato cementizio potra essere usato ghiaccio in sostituzione di parte dell’acqua di impasto.

Per ritardare la presa e per facilitare la posa e la finitura del conglomerato cementizio potranno essere eventualmente
impiegati additivi ritardanti di presa preventivamente autorizzati dalla DL. E tassativo I'obbligo di adottare adeguati
sistemi di protezione delle superfici esposte. Per i tempi di rimozione dei casseri si dovra rispettare quanto previsto
nella Norma UNI EN 206.

36.5.4 Riprese di getto

La Direzione Lavori avra la facolta di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza
soluzione di continuita cosi da evitare ogni ripresa, anche se cid comporta che il lavoro debba essere condotto a turni
ed anche in giornate festive, e senza che I'lmpresa non potra avanzare richiesta alcuna di maggiore compensi.

Nel caso cio non fosse possibile, prima di effettuare la ripresa, la superficie di conglomerato cementizio indurito dovra
essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata ed eventualmente scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa da
garantire una perfetta aderenza trai getti successivi.

Tra le diverse riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuita o differenze di aspetto e colore.
Eventuali additivi per la ripresa dovranno preventivamente essere autorizzati dalla D.L..

36.5.5 Stagionatura e disarmo
Prevenzione delle fessure da ritiro plastico

A getto ultimato dovra essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico,
usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto
dall'lmpresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle casseforme dovranno essere mantenute
umide il piu a lungo possibile e comunque per almeno 7 gioni, sia per mezzo di prodotti antievaporanti (curing), da
applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri sistemi idonei.

| prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.

La costanza della composizione dei prodotti antievaporanti dovra essere verificata, a cura della Direzione Lavori ed a
spese dell'Impresa, al momento del loro approvvigionamento.

In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione da ritiro plastico che
ne deriva, é fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra.

E ammesso in alternativa I'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non minore di 20 cm,
di conglomerato cementizio rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni
millesimi di millimetro aggiunti nella betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di
0,5-1,5 kg/m3.

Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di apertura superiore a
0,3 mm, l'impresa dovra provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al rifacimento delle strutture danneggiate.
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Di norma viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i conglomerati gettati in
opera.

In casi particolari la DL potra autorizzare l'uso di tali procedimenti dopo I'esame e verifica diretta delle modalita
proposte, che dovranno rispettare comunque quanto previsto ai seguenti paragrafi.

Disarmo

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e sollecitazioni di
ogni genere.

La rimozione dell’armatura di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le
prescritte resistenze.

Si dovra controllare che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del conglomerato.
A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.

La DL potra prescrivere che le murature di calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna con paramenti
speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione.

In tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da
consentirne I'adattamento e 'ammorsamento.

36.6 Giunti di discontinuita ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato cementizio

E tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano realizzati
giunti di discontinuita sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari e imprevedibili fessurazioni delle
strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni diritiro e di eventuali assestamenti.

Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo anche conto delle particolarita
della struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove strutture, attacco dei muri andatori con le
spalle dei ponti e viadotti, ecc).

| giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di materiale idoneo,
da lasciare in loco, in modo da realizzare superfici di discontinuita (piane, a battente, a maschio e femmina, ecc.)
affioranti a faccia vista secondo le linee rette continue o spezzate, e devono seguire le indicazioni di progetto.

| giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell'Impresa, essendosi tenuto debito conto di
tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole classi di conglomerato.

Solo nel caso in cui & previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o di copertura,
I'elenco prezzi, prevedra espressamente le voci relative alla speciale conformazione del giunto, unitamente alla
fornitura e posa in opera dei manufatti predetti con le specificazioni di tutti i particolari oneri che saranno prescritti
per il perfetto definitivo assetto del giunto.

Nell’esecuzione dei manufatti contro terra si dovra prevedere in numero sufficiente ed in posizione opportuna
I'esecuzione di appositi fori per I'evacuazione delle acque di infiltrazione.

| fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del conglomerato cementizio di tubi a
sezione circolare o di profilati di altre sezioni di PVC o simili previsti e compensati nel getto di CLS consid erati vuoti
pesanti.

36.7 Predisposizione di fori, tracce, cavita, ammorsature, oneri vari

L'Impresa avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto & previsto nei disegni
costruttivi o sara successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce,
cavita, incassature ecc. nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc., per la posa in opera di apparecchi accessori
quali giunti, appoggi, smorzatori sismici, pluviali, passi d’'uomo, passerelle di ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere di
interdizione, sicurvia, parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti.

L'onere relativo € compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto e ad esclusivo carico dell'Impresa.

Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni cosi prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a
totale carico dell'lmpresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni di opere di spettanza
dellimpresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento, i ritardi, le forniture aggiuntive di
materiali e la maggiore mano d’opera occorrente da parte dei fornitori.

36.8 Armature per c.a.

E ammesso esclusivamente I'impiego di acciai saldabili qualificati e controllati secondo le procedure di cui alle Norme
Tecniche per le costruzioni (D.M. 17/01/2018). Nei casi di affidamenti di lavorazioni, opere, forniture a centri di
trasformazione si deve procedere secondo quanto previsto nelle N.T.C.

Copriferro ed interferro dovranno rispettare le diposizioni di progetto. Lo spessore del copriferro, in particolare, dovra
essere correlato allo stato limite di fessurazione del conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verra
a trovarsi la struttura e comunque non dovra essere inferiore a 3 cm e comunque come indicato dal progettista. Per
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strutture ubicate in prossimita di litorali marini o in presenza di acque con componenti di natura aggressiva (acque
selenitose, solforose, carboniche, ecc.), la distanza minima delle superfici metalliche delle armature dalle facce
esterne del conglomerato dovra essere di 4 cm e comunque come indicato dal progettista.

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in corrispondenza di
tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6
mm, in modo da garantire l'invariabilita della geometria della gabbia durante il getto. L'Impresa dovra adottare inoltre
tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di progetto all'interno delle casseforme
durante le operazioni di getto.

E a carico dell'Impresa I'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in presenza di acqua o fanghi
bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.

36.9 Casseforme, armature di sostegno, centinature e attrezzature di costruzione

Per tali opere provvisorie I'lmpresa portera alla preventiva conoscenza della Direzione Lavori il sistema e le modalita
esecutive che intende adottare, ferma restando la esclusiva responsabilita dell'lmpresa stessa per quanto riguarda la
progettazione e l'esecuzione di tali opere e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che
comunque possono riguardarle.

Il sistema prescelto dovra comunque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura in conformita alle
disposizioni contenute nel progetto esecutivo.

Nella progettazione e nell’esecuzione delle armature di sostegno, delle centinature e delle attrezzature di costruzione,
I'impresa e tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici
e persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in parte isolare:

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura la
rimozione dei sostegni sia regolare ed uniforme.

Per quanto riguarda le casseforme dei getti di collegamento degli elementi prefabbricati & consentito I'uso di
casseforme in legname, metalliche, di materiali fibrocompressi, compensati; in ogni caso esse dovranno avere
dimensioni e spessori sufficienti ed essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare I'ottima riuscita
delle superfici dei getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. Per i getti di superficie a
vista dovranno essere impiegate casseforme speciali atte a garantire rifiniture perfettamente piane, lisce e prive di
qualsiasi irregolarita.

La Direzione Lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, di autorizzare |'uso di casseforme in legno; esse dovranno
perd essere eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il
disarmo, sbavature o disuguaglianza sulle facce in vista del getto.

La superficie esterna dei getti in conglomerato cementizio dovra essere esente da nidi di ghiaia, bolle d'aria,
concentrazione di malta fine, macchie od altro che ne pregiudichi I'uniformita e la compattezza e cio sia ai fini della
durabilita dell’opera che dell'aspetto estetico.

Le parti componenti i casseri dovranno risultare a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia.

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera, si dovra verificare la sua funzionalita e coerenza con l'opera
finita.

| casseri dovranno essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare I'aspetto della superficie del
conglomerato cementizio indurito.

Si dovra far uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei continui che non dovranno assolutamente
macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio.

Su tutte le casseforme di una stessa opera dovra essere usato lo stesso prodotto. Se verranno impiegate casseforme
impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto e, qualora espressamente previsto nel
progetto, si dovra fare uso di disarmante con agente tensioattivo in quantita controllata nel qual caso la vibrazione
dovra essere contemporanea al getto.

Qualora sia prevista la realizzazione di conglomerati cementizi colorati o con cemento bianco, I'impiego dei disarmanti
dovra essere subordinato a prove preliminari atte a dimostrare che il prodotto non alteri il colore.

Art. 37 - Conglomerato bituminoso a caldo tradizionale con e senza riciclato e conglomerato
bituminoso confezionato con bitume modificato con o senza riciclato

| conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da aggregati lapidei di
primo impiego, filler, legante bituminoso semisolido, eventuali additivi e conglomerato riciclato. | conglomerati
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bituminosi a caldo confezionati con bitumi modificati sono miscele con medesima composizione ma con bitume
modificato con polimeri e additivi ed eventuale conglomerato riciclato.

37.1 Materiali componenti
37.1.1 Legante

Bitume semisolido (tal quale) e bitume modificato con aggiunta di polimeri

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido (tal quale), consentito solo nei rari casi di risanamento
superficiale su strade a basso traffico in zone con clima non particolarmente rigido e su esplicita richiesta della

Direzione Lavori.

Il bitume tal quale potra essere di tipo 50/70 o 70/100 e rispettare i requisiti di cui alla Tabella 1.

TABELLA 1
BITUME TAL QUALE Tipo 50/70 Tipo 70/100
Parametro Normativa Unita di misura Valori richiesti | Valori richiesti
Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 0,1mm 50-70 70-100
Punto di rammollimento UNI EN 1427 °C 46 - 54 40-60
Punto di rottura (Fraass) UNI EN 12593 °C <-6 <-8
Solubilita UNI EN 12592 % > 99 > 99
Ritorno elastico UNI EN 13398 % - -
Stabilita allo stoccaggio tube test UNI EN 13399 °C - -
Viscosita dinamica (160°C) UNI EN 13702-1 Pa-s 0,03-0,10 0,02-0,10
\Valori dopo RTFOT (163°)
Penetrazione residua a 25°C UNI EN 1426 % > 40 > 50
Incremento del punto di rammollimento UNIEN 1427 °C <9 <9

| bitumi modificati sono bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastomerici che ne modificano la
struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche ai fini di aumentare la durabilita del conglomerato, la
resistenza a fatica e il grado di aderenza.

Si parla di bitume tipo Soft quando si considerano tenori di polimero limitati (le caratteristiche meccaniche e
reologiche del bitume variano entro un intervallo ristretto), mentre si parla di bitume tipo Hard quando il tenore del
polimero & tale da influenzare in maniera significativa il comportamento reologico del bitume stesso (rendendolo
assimilabile a quello del polimero aggiunto).

E onere dell’appaltatore impiegare tipologie di bitume che presentino aggiunte di polimeri tali da rispettare almeno i
valori prescritti per il tipo Soft indicati in Tabella 2.

TABELLA 2
BITUME MODIFICATO CON AGGIUNTA DI POLIMERI Tipo 50/70
Parametro Normativa Unita di misura | Valori  richiesti Tipo |Valori richiesti Tipo
Hard Soft
Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 0,1 mm 50-70 50-70
Punto di rammollimento UNIEN 1427 °C 70-90 60-80
Punto di rottura (Fraass) UNIEN 12593 °C <-12 <-10
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Viscosita dinamica (160° C) UNI EN 13702-1 % 0,15-0,45 0,10-0,35
Ritorno elastico a 25° C UNI EN 13398 % >80 270
Stabilita allo stoccaggio tube test UNI EN 13399 °C <3 <3

\Valori dopo RTFOT

Penetrazione residua a 25°C UNI EN 1426 % 240 240

Incremento del punto UNI EN 1427 °C <5 <8
di rammollimento

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, I'lmpresa & tenuta a predisporre la qualificazione del prodotto
tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale certificazione sara rilasciata dal produttore o da un
Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si prescrive inoltre la consegna, per ogni
bitume impiegato, di specifica DoP e marcatura CE, riportante per i bitumi tal quali i risultati delle prove di
penetrazione (misurata a 25°C) e di palla-anello (punto di rammollimento); per i bitumi modificati devono essere
inoltre indicati i dati relativi alla prova di ritorno elastico (misurato a 25°)

37.1.2 Aggregati

Gli aggregati lapidei, di primo impiego o di riciclo, costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi. Gli
aggregati di primo impiego risultano composti dall'insieme degli aggregati grossi (trattenuti al crivello UNI n. 5), degli
aggregati fini e del filler che puo essere proveniente dalla frazione fina o di additivazione.

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, I'lmpresa € tenuta a predisporre la qualificazione degli aggregati
tramite certificazione attestante i requisiti prescritti (marcatura CE — UNI EN 13043).

Aggregato grosso

L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da elementi
naturali tondeggianti, frantumati, da elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o
natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella 3.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di richiedere che nello strato di usura la miscela finale degli aggregati contenga
una frazione grossa di natura basaltica o porfirica, risultando un Coefficiente di Levigabilita Accelerata CLAmix > 44.

TABELLA 3

AGGREGATO GROSSO
Requisito Norma Simbolo |Unita di misura| Valoririchiesti | Valori richiesti
per Binder per strato di
usura
Resistenza alla frammentazione (Los Angeles) | UNIEN 1097-2 LA % <30 <25
Percentuale di particelle frantumate UNI EN 933-5 C % >80 100
Dimensione Max UNIEN 933-1 D mm 30 16
Passante allo 0.063 UNIEN 933-1 f % <1 <1
Resistenza al gelo e disgelo UNIEN 1367-1 F % <1 <1
Indice di appiattimento UNI EN 933-3 Fl % <30 <20
IAssorbimento dell’acqua UNIEN 1097-6 WA24 % <1,5 <1,5
Resistenza alla levigazione UNIEN 1097-8 CLA - - 240

Aggregato fine
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L'aggregato fine deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione, con le caratteristiche riassunte nella
Tabella 4.

Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura il trattenuto al setaccio 2 mm non deve superare il 10 % qualora gli
stessi provengano da rocce aventi un valore di CLA <42.

TABELLA 4
AGGREGATO FINE
Requisito Norma Simbolo | Unita di misura| Valoririchiesti | Valori richiesti
per Binder per strato di
usura
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 ES % 270 270
Quantita di frantumato % >50 >70
Passante allo 0.063 UNI EN 933-1 f % <2 <5
Filler

Il filler, frazione per la maggior parte passante al setaccio 0,063 mm, proviene dalla frazione fina degli aggregati
oppure puo essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica,
polvere di asfalto, ceneri volanti. In ogni caso il filler deve soddisfare i requisiti indicati in Tabella 5.

TABELLA 5

FILLER
Valori richiesti
Valori richiesti per strato di
Requisito Norma Simbolo | Unita di misura|  Per Binder usura
UNI CEN ISO/TS
Indice di plasticita 17892-12 IP % N.P. N.P.
Porosita del filler secco compattato (Ridgen) UNI EN 1097-7 v % 30-45 30-45
Aumento del punto di rammollimento dellg
miscela filler/bitume (rapporto filler/bitume =
1,5
) UNIEN 13179-1 | AR&B % >5 >5

37.1.3 Conglomerato riciclato

Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso proveniente dalla frantumazione in frantoio di
lastre o blocchi di conglomerato demolito con sistemi tradizionali, oppure dalla fresatura in sito eseguita con idonee
macchine (preferibilmente a freddo). L'impiego di tale conglomerato & ammissibile nei seguenti limiti di percentuale in
peso:

conglomerato per strato di collegamento (binder): < 25%
conglomerato per tappeto di usura: £ 15%.

Per il binder puo essere utilizzato materiale proveniente da vecchi strati di collegamento ed usura, per il tappeto
materiale provenienti solo da questo strato.

La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare va obbligatoriamente dichiarata nello studio preliminare della
miscela che I'lmpresa e tenuta a presentare alla Direzione Lavori prima dell’inizio dei lavori.

E’ consentito I'impiego di conglomerato riciclato additivato con ACF (attivanti chimici funzionali) per il mantenimento
delle caratteristiche chimico-meccaniche e per una migliore lavorabilita.

37.1.4 Additivi — Attivanti

Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregati o al bitume, consentono di migliorare le
prestazioni dei conglomerati bituminosi.
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Attivante di adesione

Gli attivanti d’adesione, sostanze tensioattive che favoriscono I'adesione bitume aggregato, sono additivi utilizzati per
migliorare la durabilita all’acqua delle miscele bituminose.

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potra variare a seconda delle condizioni di
impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto.

La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovra essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche di resistenza
allo spogliamento e di durabilita all’azione dell’acqua riportate nella Tabella 3. In ogni caso, 'attivante di adesione
scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C)
per lunghi periodi (15 giorni). L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con
attrezzature idonee, tali da garantire I'esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso. La
presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume vengono verificati mediante la prova di separazione
cromatografica su strato sottile.

Attivanti chimici funzionali

Gli attivanti chimici funzionali (ACF) sono impiegati per rigenerare le caratteristiche del bitume invecchiato contenuto
nel conglomerato bituminoso da riciclare; correggono alcune proprieta del legante bituminoso come la suscettivita
termica, I'elastoplasticita, la coesione, la viscosita, il comportamento reologico e la resistenza all’ossidazione.

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, I'lmpresa & tenuta a predisporre la qualificazione del prodotto
tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale certificazione sara rilasciata dal produttore o da un
Laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

37.2 Miscele

La miscela degli aggregati di primo impiego e del conglomerato da riciclare, da adottarsi per i diversi strati, deve avere
una composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati in Tabella 6.

La percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare), riferita al peso degli
aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella stessa Tabella 6:

TABELLA 6
Seri crivelli e setacci UNI Binder Seri crivelli e setacci UNI | Strato di Stratodi | Strato di
usura A usura B usura C

Setaccio 25,0 100 Setaccio 25,0 100

Setaccio 15,0 65-85 Setaccio 15,0 90-100 100

Setaccio 10,0 55-75 Setaccio 10,0 70-90 70-90 100

Setaccio 5 35-55 Setaccio 5 40-55 40-60 45-65

Setaccio 2 25-38 Setaccio 2 25-38 25-38 28-45

Setaccio 0,4 10-20 Setaccio 0,4 11-20 11-20 13-25

Setaccio 0,18 5-15 Setaccio 0,18 8-15 8-15 8-15

Setaccio 0,075 4-8 Setaccio 0,075 6-10 6-10 6-10
% di bitume 4,5-5,5 % di bitume 4,8-5,8 5,0-6,0 52-6,2

Relativamente allo strato di usura il fuso A & da impiegare per spessori superiori a 4 cm — il fuso B per spessori di 3-4
cm, il fuso C per spessori inferioria 3 cm.

La quantita di bitume nuovo di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela con il
metodo Marshall.

Le caratteristiche richieste per lo strato di binder ed il tappeto di usura sono riportate in Tabella 7:
TABELLA 7
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Requisito Simbolo |Unita di misura| Binder Usura
Prova di costipamento 75 colpi per faccia
Stabilita Marshall Smin kN 10 11
Rigidezza Marshall Qmin kN/mm 3-45 3-45
\Vuoti residui (*) Vv % 4-6 3-6

Perdita di Stabilita Marshall dopo 15

giorni di immersione in acqua ITSR % <25 <25
Resistenza a trazione indiretta a 25°C ITS N/mmgq >0,7
Coefficiente di trazione indiretta a 25°C CTl N/mmgq >70

37.3 Confezionamento delle miscele e prequalificazione

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre
la sua potenzialita, per garantire il perfetto essiccamento, 'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. Possono essere impiegati anche
impianti continui (tipo drum-mixer) purché il dosaggio dei componenti la miscela sia eseguito a peso, mediante idonee
apparecchiature la cui efficienza deve essere costantemente controllata.

L'impianto deve comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele rispondenti a
quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione. Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del
bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al momento della miscelazione oltre al perfetto
dosaggio sia del bitume che dell’additivo. La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e
convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono
compromettere la pulizia degli aggregati.

Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e I'operazione di rifornimento nei
predosatori eseguita con la massima cura. Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle
caratteristiche dell’impianto, in misura tale da permettere un completo e uniforme rivestimento degli inerti con il
legante.

L'Impresa € tenuta a presentare alla Direzione Lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni, la
composizione delle miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una

compreta—aoeum a O C€8 G cHats PO O &4 -, V/ v, a a—V V/ atO—~C6ana
Direzione Lavori sulla base dei valori riportati nella documentazione di marcatura CE predisposta dal produttore del
conglomerato bituminoso. La documentazione deve comprendere pertanto l'etichetta di marcatura CE e la

Dichiarazione di Prestazione (DoP). Una volta accettato da parte detta Direzione Lavori o studio defta misceta

proposto, 'lmpresa deve attenervisi rigorosamente.

Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti delle singole percentuali dell’aggregato grosso di + 3 per gli
strati di binder ed usura; sono ammessi scostamenti dell’aggregato fino (passante al crivello UNI n. 5) contenuti in + 2;
scostamenti del passante al setaccio UNI 0,075 mm contenutiin + 1,5.

Per la percentuale di bitume ¢ tollerato uno scostamento di + 0,25. Tali valori devono essere soddisfatti dall’'esame
delle miscele prelevate alla stesa, come pure dall’esame delle carote prelevate in sito, tenuto conto per queste ultime
della quantita teorica del bitume di ancoraggio.
37.4 Tecnologia esecutiva delle opere

37.4.1 Preparazione delle superfici di stesa
Fresatura

Per gli interventi di manutenzione si rende necessaria la fresatura degli strati esistenti, al termine della quale si dovra
garantire una superficie di appoggio planare e perfettamente regolare, priva di solchi o deformazioni. La profondita
degli intagli lasciati dalla fresa non deve superare i 5 mm, in caso contrario & onere dell'Impresa provvedere alla
sistemazione del piano di posa senza la pretesa di alcun compenso aggiuntivo.

Mani di attacco
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Prima della realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso € necessario preparare la superficie di stesa allo
scopo di garantire una adeguata adesione all'interfaccia mediante accurata spazzolatura e I'applicazione, con dosaggi
opportuni, di leganti bituminosi (emulsione bituminosa o bitume modificato spruzzato a caldo) aventi caratteristiche
specifiche.

Per mano d’attacco si intende una emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in funzione delle condizioni
di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato bituminoso prima della realizzazione di un nuovo strato,
avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi aumentando I'adesione all’interfaccia.

Le caratteristiche ed il dosaggio del materiale da impiegare variano a seconda che |'applicazione riguardi la
costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di manutenzione. Nel caso di nuove costruzioni (stesa
del binder sopra la base o del tappeto sopra il binder), il materiale da impiegare e rappresentato da una emulsione
bituminosa cationica al 55% dosata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0,30 kg/m2 nel caso di nuove
costruzioni, di 0,40 kg/m2 nel caso di stesa su pavimentazione precedentemente fresata (intervento di
manutenzione).

E consentito anche l'utilizzo di bitume modificato spruzzato a caldo con i seguenti requisiti prestazionali per la
realizzazione della mano di attacco:

TABELLA 8
Caratteristiche Norma Unita di Valore
misura
Penetrazione a 25°C UNI EN 1426 0,1 mm 50-70
Punto di rammollimento NI EN 1427 °C 60-90
Punto di rottura Fraass UNI EN 12593 °C <-10
\Viscosita dinamica a 160°C UNIEN 13702-1 Pa-s 0,10-0,40

Ai fini dell’accettazione del legante per mani d’attacco, prima dell’inizio dei lavori, I'Impresa € tenuta a predisporre la
qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati, a produrre copia dello studio
prestazionale rilasciato dal produttore e della marcatura CE e della DoP.

Prima di procedere alla stesa dell’ancorante, € necessario garantire i seguenti requisiti del supporto:
Accurata pulizia;
Regolarita;
Rugosita e porosita;
Assenza di umidita;
Corretta densita, planarita e quota del supporto.
37.4.2 Trasporto e posa in opera delle miscele

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezionamento al cantiere deve avvenire mediante mezzi di trasporto
di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti
superficiali eccessivi e formazione di crostoni. La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa e della
compattazione deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C. La stesa dei conglomerati deve essere sospesa
quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro, ovvero con
temperature inferiori ai 5°C e in caso di pioggia, forte vento e/o forte umidita.

La miscela bituminosa del binder e dello strato di usura verra stesa dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori
la rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densita e quant’altro indicato in progetto.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di
efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito
perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi
litoidi piu grossi. Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente. Qualora ci0 non sia possibile il bordo
della striscia gia realizzata deve essere cosparso con emulsione bituminosa cationica per assicurare la saldatura della
striscia successiva. Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura. | giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed
asportazione della parte terminale di azzeramento.

Laddove la larghezza della sede stradale lo consente, € opportuno programmare e realizzare giunti sfalsati sovrapposti
tra i vari strati di almeno 20 cm e accertarsi che non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di
marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese
dell'Impresa.
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La compattazione dei conglomerati, finalizzata a ridurre il numero dei vuoti per garantire una migliore stabilita e
durabilita del materiale, deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni.
L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati.

Per lo strato di binder possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di idoneo peso
e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita ottenibili. Per
lo strato di usura puo essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche, di peso medio o leggero. Ogni tipologia di
macchina deve inoltre risultare compatibile con 'andamento plan altimetrico e con le limitazioni di carico vigenti sul
tratto oggetto di intervento, attraverso preventiva informazione della Direzione Lavori.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pil adeguata per ottenere uniforme
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso, verificando che:

Non vi siano difetti nel fondo stradale;
Sia stata effettuata idonea pre-compattazione con macchina vibrofinitrice;
Il raffreddamento della superficie non avvenga troppo rapidamente per presenza di vento o acqua.

La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarita ed ondulazioni; & inoltre onere
dell'impresa lasciare pulita la sede stradale, prestando particolare attenzione affinché i sistemi di deflusso delle acque
non risultino ostacolati da materiale di risulta del cantiere o da generico rifiuto misto.

37.5 Controlli

Verra effettuato un controllo altimetrico e con le limitazioni di carico vigenti sul tratto oggetto di intervento,
attraverso preventiva informazione della Direzione Lavori.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata a ottenere uniforme
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso, verificando che:

e Non visiano difetti nel fondo stradale;
e Sia stata effettuata idonea pre-compattazione con macchina vibrofinitrice;
e llraffreddamento della superficie non avvenga troppo rapidamente per presenza di vento o acqua.

La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarita ed ondulazioni; & inoltre onere
dell'impresa lasciare pulita la sede stradale, prestando particolare attenzione affinché i sistemi di deflusso delle acque
non risultino ostacolati da materiale di risulta del cantiere o da generico rifiuto misto.

Controlli

Il controllo della qualita dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera potra essere effettuato mediante prove
di laboratorio sulla miscela mediante prelievo di minimo 2 campioni.

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni; un campione viene utilizzato per i controlli presso un
laboratorio riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilita sostenibili, I'altro resta a disposizione per
eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive. Sulla miscela deve essere determinata la percentuale di
bitume, la granulometria degli aggregati e I'eventuale quantita di attivante d’adesione.

Sui provini confezionati vengono effettuate prove Marshall: peso di volume (DM), stabilita e rigidezza (CNR 40/73);
percentuale dei vuoti residui (CNR 39/73); resistenza alla trazione indiretta (Prova Brasiliana — CNR 134/91).

La D.L. siriserva la facolta di far eseguire prove anche su carote estratte dalla pavimentazione.

Attraverso il prelievo di carote & possibile controllare le caratteristiche del conglomerato e verificare gli spessori. Sulle
carote vengono determinati il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui e lo spessore facendo la media delle
misure (quattro per ogni carota) scartando i valori con spessore in eccesso, rispetto a quello di progetto, di oltre il 5%.
In caso di mancata osservanza delle prescrizioni progettuali, verranno attuate le detrazioni previste al paragrafo
Norme di misurazione ai punti a), b), c).

Sara onere dell’Appaltatore I'esecuzione, alla presenza della D.L., dello Skid Test per la verifica del livello di attrito
raggiunto con la stesa del nuovo manto. Resta facolta della D.L. richiedere I'esecuzione di ogni ulteriore prova anche
non esplicitamente richiamata nel presente documento qualora la ritenga a suo insindacabile giudizio necessaria a
verificare l'effettiva rispondenza dei materiali e delle lavorazioni ai requisiti richiamati nel presente Disciplinare
Tecnico nonché a quelli previsti dalla normativa nazionale vigente o da norme armonizzate e valutazioni tecniche
europee.

Le prove rese obbligatorie dal presente Disciplinare Tecnico restano a totale carico dell'Impresa e il corrispettivo per la
loro esecuzione si intende remunerato nelle voci di Elenco Prezzi relative alla fornitura di bitume.

La Direzione Lavori, nei casi di accertata carenza di spessore dei singoli strati oltre le tolleranze previste, oppure nei
casi di imprecisa esecuzione della sovrastruttura, riferira al Responsabile del Procedimento proponendo gli opportuni
interventi (rifacimento o detrazione).

Nello specifico:
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Per spessori medi inferiori a quelli di progetto verra applicata, per tutto il tratto omogeneo, una detrazione del 2,5%
del prezzo netto di elenco per ogni mm di materiale mancante. Carenze superiori al 20% dello spessore di progetto
comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese dell'Impresa.

Per valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori a quelli previsti (ottenuti dalla miscela di progetto proposta
dall’Impresa) verra applicata una detrazione del 2,5% del prezzo netto di elenco per ogni 0,5% di vuoti in pil, fino al
valore massimo accettabile (per i vuoti in opera) del 12%. Valori dei vuoti, determinati sulle carote, superiori al valore
massimo accettabile del 12% comporteranno la rimozione dello strato e la successiva ricostruzione a spese
dell'lmpresa.

Qualora risultino, a seguito della misurazione dell’aderenza dello strato di usura con lo Skid Tester secondo la norma
CNR 105/85, valori di BPN (British Pendulum Number), valori inferiori a 55 si rendera necessaria la rimozione dello
strato e la successiva ricostruzione a spese dell'Impresa.

Le detrazioni determinate per i diversi parametri di controllo saranno cumulate.

Art. 38 - Cunette

Per agevolare lo smaltimento delle acque piovane ed impedire infiltrazioni dannose all'interno del corpo stradale, e
prevista, ove necessario, la sistemazione e la costruzione di collettori di scolo, canalette, cunette e cunicoli.

Le cunette saranno eseguite con conglomerato cementizio di tipo Il almeno C25/30, gettato in opera con lo spessore
previsto nei disegni di progetto, previa regolarizzazione e costipamento del piano di posa; la lavorazione prevede
anche l'uso delle casseforme, la rifinitura superficiale e sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti.

La formazione di cunetta potra avvenire eventualmente con elementi prefabbricati, aventi le caratteristiche prescritte
dal progetto, formate con conglomerato cementizio, con armatura idonea alla dimensione degli elementi.

Questa opera comprendera la regolarizzazione del piano di posa, la fornitura degli elementi prefabbricati, la sigillatura
dei giunti con malta cementizia e quanto altro necessario per dare i lavori finiti.

Per cio che attiene la posa e la caratteristica dei materiali si rimanda a quanto indicato in elenco prezzi e al punto
relativo ai calcestruzzi.

Verranno valutate secondo quanto descritto in Elenco Prezzi, nel Progetto e nel presente C.S.A.

Art. 39 - Barriere stradali di sicurezza e parapetti

Le protezioni marginali in ferro o in acciaio, da collocarsi su ponti, ponticelli, muri di sostegno, cigli delle scarpate e
dovunque verra ritenuto necessario, avranno la forma e le dimensioni fissate nei disegni di progetto o descritte
nell'elenco prezzi. | materiali forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche, qualita e provenienza dei materiali, a
quanto stabilito dalle normative ed i regolamenti ufficiali vigenti in materia ed alle prescrizioni tecniche del presente
capitolato speciale d’appalto.

L'Impresa aggiudicataria, dovra presentare idonea documentazione indicante, sia per la barriera intera, sia per le
singole parti, il modello o tipologia di barriera da utilizzare per I'appalto.

Salvo precisazioni contrarie, nel prezzo si intendono compresi la fornitura, il collocamento in opera, due mani di minio
e due mani dei colori che verranno indicati.

In sede esecutiva, la Direzione Lavori potra disporre I'esecuzione di barriere di altro tipo e, in ogni caso, indichera le
tratte in cui sia necessario il collocamento delle barriere stesse, dando le opportune disposizioni all'Impresa.

Qualora la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, la ditta Appaltatrice
dovra sostituirla con altra, che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente a cura e spese della stessa Impresa. Malgrado |'accettazione dei materiali da parte della Direzione
Lavori, 'appaltatore resta totalmente responsabile della qualita dei materiali anche per i vizi dei materiali stessi non
rilevabili in fase di fornitura.

La fornitura di qualsiasi tipo di barriere dovra essere completa di tutti gli elementi e particolari necessari a consentirne
il montaggio a perfetta regola d’arte con esclusione delle sole attrezzature comunemente reperibili di montaggio, ivi
compresi i dispositivi catarifragenti bifacciali bianco/rosso o arancione, ogni accessorio, pezzo speciale, con esplicito
riferimento agli elementi di avvio o terminali, o di raccordo con altro tipo di barriere preesistenti, nonché qualsiasi
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Le barriere, rette o curve, verranno misurate sulla effettiva lunghezza compresi i terminali o in peso se previsto
dall'Elenco Prezzi. Le barriere montate con diversa configurazione verranno compensate con le relative voci di Elenco
prezzi. Resta stabilito che nelle voci di Elenco Prezzi sono compresi e compensati i pezzi speciali in rettilineo, in curva,
terminali, eventuali blocchi di fondazione in calcestruzzo ed in particolare, per i parapetti o le barriere ricadenti sulle
opere d'arte, anche |'onere della formazione dei fori sulle varie opere d'arte e del fissaggio dei sostegni con eventuale
malta cementizia o altro sigillante preventivamente approvato dalla D.L.
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Nelle voci di Elenco Prezzi deve intendersi sempre compreso e compensato anche l'onere della interposizione di
idonei elementi distanziatori, fra la fascia ed il sostegno, nonché la rimozione completa di eventuale guard rail
metallico di qualunque tipologia presente, con montanti infissi e/o tassellati, compreso I'impiego di ogni mezzo
idoneo allo scopo ed il ripristino della segnaletica orizzontale gia presente sulle porzioni di pavimentazione demolite.

E’ compreso inoltre, a seconda delle disposizione della Direzione Lavori, il trasporto del materiale nei siti indicati dalla
D.L. oppure lo smaltimento presso appositi centri di recupero del materiale metallico.

Le barriere e gli altri dispositivi di ritenuta omologati, per essere installati su strada, dovranno essere identificati
attraverso opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (nel numero di uno ogni tratta di fornitura omogenea di
barriera) o sul dispositivo, e riportante la denominazione della barriera o del dispositivo omologato, il numero di
omologazione ed il nome del produttore. Ai sensi della norma UNI EN 1317-5:2007+Al:2008 e successivi
aggiornamenti, parte 5, come recepita dal D.M. 28/06/2011, “Disposizioni sull’uso e I'installazione dei dispositivi di
ritenuta stradale”, sui dispositivi di ritenuta dovra essere applicata la marcatura CE riportante le seguenti tipologie di
informazione: - barriere di sicurezza per veicoli, transizioni, barriere di sicurezza per pedoni: livello di contenimento;
severita dell’'urto; larghezza operativa; deformazione dinamica; durabilita; - attenuatori d’urto: livello di prestazione;
severita dell’urto; zona di rinvio; spostamento laterale; durabilita; - terminali: livello di prestazione; severita dell’urto;
spostamento laterale; box di uscita; durabilita.

Le lame, nastri e fasce, nonché gli eventuali pali, in fornitura, devono riportare chiaramente impressi il marchio del
produttore, la classe dell’acciaio e la data di fabbricazione. | bulloni accessori dovranno invece riportare il marchio del
produttore e la classe di resistenza. In base alle disposizioni del D.M. II. TT. 26/06/2011 le barriere stradali di sicurezza
e gli attenuatori d’urto dovranno essere attuate con dispositivi che siano muniti di marcatura CE, dichiarazione CE di
conformita e avere tutti gli altri requisiti richiesti dal D.M. di cui sopra e dalla norma europea armonizzata UNI EN
1317 parti 1/2/3/4/5 e successivi aggiornamenti. Le barriere stradali di sicurezza e gli attenuatori d’urto saranno
quindi accompagnati da documentazione attestante i rapporti delle prove al vero (crash test) eseguite secondo le
modalita previste dalla norma europea UNI EN 1317 parti 1/2/3/4 presso i Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero
dei LL.PP. e secondo le norme EN ISO/IEC 17025. L'impresa dovra produrre la documentazione di cui al D.M. 223/92 e
s.m.i. e i successivi vigenti decreti di attuazione ed istruzioni tecniche.

Per quanto riguarda I'acciaio impiegato esso dovra avere una qualita conforme a quella prevista dalla EN 10025-04;
UNI 7070/82; DIN 17100-80; NF A 35501 83; BS 4360-86. Sono ammessi acciai con stesse caratteristiche e qualita pur
con riferimento a norme diverse ma corrispondenti.

La composizione chimica del prodotto deve rispecchiare i valori analitici della norma di riferimento. Il prodotto dovra
avere attitudine alla zincatura secondo quanto previsto dalla Norma UNI 5744/08. E ammessa la tolleranza sullo
spessore secondo le Norme EN 10051. Ad ultimazione della fornitura, I'aggiudicatario, in possesso di certificazione di
qualita secondo normativa UNI EN ISO 9001-9002 od in possesso del certificato di qualita del fornitore del prodotto
finito, dovra fornire alla Direzione Lavori il certificato di conformita (in originale) ai sensi delle Norme UNI EN ISO
45014, a garanzia della corrispondenza delle caratteristiche della barriera fornita rispetto ai Certificati di qualita ed
omologazione presentati in fase di offerta, indicando:

- Stabilimenti di produzione e ragione sociale della Ditta produttrice;
- Quantitativi di barriera fornita;

- Risultati delle prove eseguite nello stabilimento sul lotto di barriera dal quale € stato prelevato il materiale fornito,
con particolare riferimento alla zincatura. Il Certificato dovra essere firmato dal responsabile dell’Assicurazione qualita
della Casa Produttrice unitamente con la dichiarazione esplicita del legale rappresentante della ditta Appaltatrice che
attesti che tale certificato & relativo alla fornitura eseguita. Al termine della posa dovra essere redatto “Certificato di
corretta posa delle barriere di sicurezza” ai sensi art. 5 D.M. 21/06/2004 n. 2367.

La barriera dovra essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con il nome del
produttore, la classe di appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero progressivo).

Il posizionamento della barriera su cordolo dovra perseguire il perfetto allineamento tra il filo interno del bordo
rialzato del cordolo e il maggiore ingombro interno del nastro della barriera, salvo diverse specifiche progettuali o
comunque impartite dalla Direzione Lavori. Nel rispetto di tale allineamento dovranno essere idoneamente posizionati
i tirafondi di ancoraggio su piastra metallica.

Qualora lI'intervento progettuale prevedesse lo smontaggio temporaneo della barriera di sicurezza, sara responsabilita
dellimpresa garantire I'integrita degli elementi e il corretto rimontaggio secondo la regola dell’arte e le disposizioni
impartite dalla D.L. In caso di danneggiamento dovuto a un’erronea tecnica di rimozione o un inadeguato luogo di
deposito, nessun compenso potra essere previsto a favore dell'impresa.

Art. 40 - Rivestimenti protettivi superficiali

La protezione superficiale avverra a mezzo di pitture protettive anti-fessurazione a base di resine filmogene in
dispersione acrilica con o senza applicazione di Primer fissativo, secondo quanto previsto dal prodotto impiegato. La
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strumentazione impiegata, la modalita e la temperatura di applicazione, il rapporto di diluizione, lo spessore di
applicazione, I'attesa tra applicazioni successive ed ulteriori requisiti e specifiche tecnici dovranno essere conformi a
guanto prescritto per il tipo di trattamento selezionato. Alcuni prodotti possono essere applicati su supporti umidi, ma
in genere questi devono essere asciutti e stagionati, non affetti da umidita di risalita. Solo i composti a base d’acqua
richiedono la bagnatura del supporto prima dell’applicazione. Le superfici da trattare dovranno essere solide, senza
parti in distacco, e preventivamente pulite, per assicurare una buona adesione. Sara onere dell'impresa sottoporre a
verifica da parte della Direzione Lavori i materiali ed i componenti che essa intende impiegare per I'accettazione della
conformita delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni attese. Il prodotto sara conforme all’EN 1504-2 (Sistemi di
protezione della superficie di calcestruzzo), sistema 2+ e 3

Art. 41 - Malta tissotropica

Per la ricostruzione di strutture degradate in calcestruzzo, sara impiegata malta tissotropica, monocomponente, a
ritiro compensato e a presa normale, con cementi ad alta resistenza ai solfati, aggregati selezionati, fibre sintetiche in
poliacrilonitrile, inibitore di corrosione organico e speciali additivi e ritentori d’ acqua.

L'applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto asportando il
calcestruzzo ammalorato fino a ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido. Il
prodotto impiegato dovra essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua in uno spessore per strato compreso
tra quello previsto dalla specifica scheda tecnica.

Per consistenti riporti di malta, si potra prevedere anche l'inserimento di reti di contrasto. Il prodotto dovra
rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali.
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