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PREMESSA

PREMESSA

La Citta Metropolitana di Genova (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante” o “SA” o “Amministrazio-
ne”), al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, in-
tende stipulare con un Operatore Economico un Accordo Quadro (di seguito anche AQ o Accordo) per la realiz-
zazione dei lavori ordinari e straordinari di manutenzione agli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici degli
immobili di proprieta o in disponibilita alla Citta Metropolitana di Genova e che in tali ambiti si renderanno
necessari nell’arco di 30 giorni a decorrere dalla loro consegna ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e smi (Co-
dice dei Contratti Pubblici, di seguito anche sinteticamente denominato Codice).

Il presente Capitolato Speciale (nel seguito anche sinteticamente denominato Capitolato) detta la disciplina rela-
tiva al’Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto negoziale e quella
relativa ai singoli Ordini di Lavoro (allegato B) che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per I'affidamento de-
gli appalti di uno o pit interventi di manutenzione.

CAPO PRIMO - OGGETTO E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

ARTICOLO 1- OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali che disciplinano i rapporti tra SA e I'Operatore Economico
(di seguito anche sinteticamente denominato OE o Appaltatore o Impresa) individuato quali aggiudicatario a segui-
to di espletamento di idonea procedura di gara ai sensi del Codice, nei confronti dei quali la SA procedera
al’emissione di appositi Ordini di Lavoro (in seguito anche ODL) ai fini dell’affidamento agli stessi di singoli appalti
per I'esecuzione di lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entita, necessari per la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici negli immobili di proprieta o in disponibilita della SA stes-
sa.

L’elenco riportato nell’allegato Al individua i beni immobili attualmente in disponibilita della Stazione Appaltante
unitamente all'indicazione della loro dislocazione sul territorio. Detto elenco € da ritenersi indicativo in quanto su-
scettibile di variazioni in aggiunta o detrazione, anche significative.

L’Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far
parte del patrimonio edilizio o nella disponibilita del’ Amministrazione, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua
stipula senza che I'Appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi
natura e specie.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garanti-
re la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capi-
tolato.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un
intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi che formano oggetto dell’Accordo Quadro sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che
interessano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti elementi tecnici:

LOCALI QUADRI ELETTRICI, LOCALI TECNICI, CABINE MT/BT

e impianto elettrico nel suo complesso;
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e quadri elettrici di comando e di protezione;

e linee elettriche dorsali e terminali;

e linee elettriche dorsali e terminali;

e canalizzazioni e tubazioni a vista e sottotraccia;
e punti di comando e punti presa;

e impianti di illuminazione e corpi illuminanti, sia interni agli edifici che esterni nelle aree di pertinenza dei
fabbricati in manutenzione;

e impianti di terra
e impianti scariche atmosferiche
e impianti di trasformazione bt/bt e mt/bt
e impianti speciali come:
o impianti telefonici comprese centraline analogiche e VolP

o impianto tv compreso satellitare, impianto tv-cc con tutti i componenti (telecamere, monitor, video-
registratori

o impianto diffusione sonora ed amplificazione
o impianti citofono e video citofono comprese telecamere di ripresa e monitor interni
o orologio settimanale per segnalazione orario e fine ora
o impianti di chiamata con segnalazione fuori stanza o posto presidiato
o impianti antintrusione
o impianti trasmissione dati (esclusi parti attive)
o impianti di iluminazione di sicurezza ed emergenza
e impianto di generazione
e impianti fotovoltaici
e impianti e componenti correlati all'elenco di cui sopra e ad essi funzionali.

e ove non specificato sono da ritenersi esclusi gli apparati e gli apparecchi terminali o di proprieta degli uti-
lizzatori finali.

ARTICOLO 3 - FORMA DELL’ACCORDO QUADRO - AGGIUDICAZIONE

Ogni Ordine di Lavoro relativo ai lavori di manutenzione verra stipulato a misura ai sensi dell’art. 59 c. 5) bis del
Codice e in economia nel limite del 20 % delle lavorazioni totalmente eseguite.

L'aggiudicazione dei lavori avverra secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo
dei lavori ai sensi dell’art. 97 c. 8 del Codice, al netto degli oneri della sicurezza.

ARTICOLO 4 - AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell’art. 35 c. 8 del Codice I'importo complessivo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro € pari a €
50.000,00 compresi oneri per la sicurezza preventivamente non quantificabili, oltre all’'lva di legge.
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L'importo degli oneri per la sicurezza ricompresi in ciascuna categoria elencata nell’art. 5, la cui incidenza presun-
ta & compresa tra il 4,45% e il 5,20 %, & valutato di volta in volta prima di dare corso all'esecuzione degli interventi
manutentivi richiesti. Tali costi sono suddivisi in:

e oneri derivanti dall'attuazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, at-
trezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

e oneri derivanti da tutti gli apprestamenti, impianti di terra e protezione, mezzi e servizi di protezione collet-
tiva, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per lavora-
zioni interferenti, individuati e preventivati in ciascun Ordine di Lavoro e corrisposti a misura secondo
guanto effettivamente quantificato e contabilizzato per ogni intervento;

e oneri derivanti dall’applicazione delle misure anti-contagio Covid-19 nei cantieri individuate dal Ministero
della Salute, per tutta la durata del’emergenza pandemica.

Si precisa che I'importo degli "Oneri di igiene e sicurezza specifici" non & soggetto ad alcun ribasso.

ARTICOLO 5 - CATEGORIE DEI LAVORI

| lavori sono cosi suddivisi ex art. 84 D.Lgs n° 50/2016 secondo la specificazione delle varie categorie;

prevalente
Descrizione categoria PRE) QLeliiczaine Importo categoria e
scorporabile  obbligatoria percentuale
(SCO)
Impianti interni elettrici, telefonici,  4q4, PRE S €50.00000  100,00%
radiotelefonici e televisivi
totale complessivo lavori € 50.000,00 100,00%

Ai sensi dell’art. 23 c. 16 del Codice, 'importo a base di gara comprende i costi della manodopera.

La somma totale di cui al precedente riquadro indica I'importo presunto complessivo dei lavori che potra cam-
biare, in fase esecutiva, per effetto di variazioni delle rispettive quantita nei limiti consentiti dalle vigenti disposizio-
ni e cio tanto in via assoluta che nelle rispettive proporzioni, senza che I'Appaltatore possa trarre argomenti per
chiedere compensi non previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi diversi dall’elenco prezzi connesso al pre-
sente Accordo Quadro.

Ai fini del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, i lavori sono classificati nella categoria pre-
valente di opere OS30.

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, con le modalita indicate all’art. 31 del presente Capitolato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro ha durata massima di 30 (trenta) giorni naturali successivi e continui, o fino all’esaurimento
dellimporto a base d’asta, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Da questa stessa data, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico degli Appaltatori previsti dai docu-
menti contrattuali.

L'esecuzione dei lavori sara regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato, da quelle descritte negli
Ordini di Lavoro e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.
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OGGETTO E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

| lavori in corso allo scadere dell’Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo I'attivita oltre alla data di
scadenza.

Fatto salvo quanto sopra indicato, alla scadenza dell’Accordo Quadro, nelle more dell’espletamento di una nuova
gara o dell’avvio dell’'appalto di Facility Management e per un periodo non superiore a 30 giorni, l'aggiudicatario
si impegna ad assicurare le proprie prestazioni in caso di necessita alle medesime condizioni stabilite nell’accordo
sino alla data di subentro di un nuovo appalto di manutenzione e alla relativa consegna dei lavori.

ARTICOLO 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
a) La Relazione generale;
b) il presente Capitolato Speciale;
c¢) il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19/04/2000 n°145 per quanto applicabile;

d) l'elenco dei prezzi unitari costituito dal “Prezziario Regionale delle Opere Edili ed Impiantistiche” in vigore
I'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara pubblicato dalla Regione Liguria, integra-
to, in subordine, dai Prezziari informativi dell’Edilizia — Impianti Tecnologici - Edizioni DEI — Tipografia del Ge-
nio Civile in vigore I'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara;

e) I'elenco degli immobili compresi nell’Accordo Quadro e in disponibilita della Citta Metropolitana di Genova (al-
legato Al);

f) I'elenco degli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici (allegato A2)
g) il modello di ordine di lavoro ODL (allegato B);

h) l'analisi dei nuovi prezzi (allegato C);

i) l'elenco dei nuovi prezzi (allegato D);

j) il modello di Rapporto di Lavoro RDL (allegato E);

k) il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

I) il Piano operativo di sicurezza generale (POSG) che dovra essere redatto da ogni Aggiudicatario prima della
consegna dei lavori;

m) la lettera di invito;

n) l'offerta presentata in sede di gara;

ARTICOLO 8 - CRITERI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante stipula il presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, c. 3, del Codice con un solo opera-
tore economico.
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ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI LAVORO

CAPO SECONDO - ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI LAVORO

ARTICOLO 9 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell’attivita della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della de-
stinazione d’uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Impresa incaricata dovra, quindi, prevedere:

e particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita istituzionali;
¢ la possibilitd che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in piu fasi;
e la possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali.

L’Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivita istituzionali e scolastiche che si svolgono nell'e-
dificio e/o immobile interessato, ancorché cid non risulti conveniente per I'lmpresa stessa, la quale, in ogni caso,
non avra diritto ad alcun tipo di indennizzo e/o pretesa.

L’azione manutentiva deve esplicarsi attraverso interventi sempre risolutivi, come evidenziati, oltre che dalle speci-
fiche norme UNI, dalle norme delle guide:

e CEI 0-10 “Principi generali della manutenzione elettrica e delle procedure da seguire”;

e CEI 64-8, CEI 11-27/1, CEI 11-48, CEI 31-30, CEI 31-52;

e CEI 0-14 “Linee guida di comportamento dei soggetti incaricati delle verifiche degli impianti di terra”;
o CEl serie 64-50 “Raccomandazioni per le verifiche periodiche”;

e CEI 31-87, CEI 31-88; CEI EN 60079 10/01/16;

Nello svolgimento di tale attivita 'Appaltatore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; € inoltre
compito dell’Appaltatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti alla
materia.

ARTICOLO 10 - ORDINAZIONE DELLE OPERE

Il conferimento di ciascun lavoro, avverra tramite disposizione scritta (Ordine di Lavoro ODL ) il cui modello é alle-
gato al presente Capitolato (allegato B) riportante:

a) la data dell’Ordine ed il periodo di tempo in cui questo deve essere eseguito;
b) il luogo di esecuzione dei lavori;

c) la firma del Direttore dei Lavori o del Direttore Operativo di riferimento o di loro delegato in caso di assen-
za o impedimento;

d) la descrizione sintetica dell’opera e le istruzioni relative all’esecuzione, previo accertamento da parte
dell'lmpresa della effettiva disponibilita dei locali o delle aree oggetto di intervento;

e) la stima economica del valore dell’'intervento;
f)  norme e disegni occorrenti per la regolare esecuzione delle opere stesse, ove necessario.

La disposizione scritta potra essere consegnata a mano al rappresentante dell’Appaltatore, a tal scopo apposita-
mente convocato, o inviata tramite e-mail all'indirizzo che lo stesso dovra comunicare una volta aggiudicato
I’Accordo Quadro.
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ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI LAVORO

Gli Ordini devono essere sottoscritti dall’Appaltatore o suo rappresentante, con o senza riserva od osservazioni,
entro 24 ore, senza tuttavia che le eventuali contestazioni dell’ Appaltatore pregiudichino I'esecutivita dell’Ordine.
Qualora non vengano sottoscritti entro tali termini, gli Ordini saranno considerati tacitamente accettati
dall’Appaltatore, che perdera ogni diritto a contestazioni o a iscrizioni di riserve nel contenuto e nel merito
degli Ordini.

Gli Ordini hanno esecutivita immediata. L’Appaltatore é tenuto alla loro esecuzione nei modi e nei tempi
prescritti. Gli_ Ordini hon sono soggetti alla preliminare approvazione di preventivi di spesa da parte della
Direzione dei Lavori.

L’affidatario dell’Ordine € comunque tenuto a presentare idonei preventivi ove richiesti dalla Direzione La-
VOri.

Relativamente alle eventuali contestazioni non risolte in via diretta tra Appaltatore e Direzione dei Lavori, sara cura
del Responsabile del Procedimento proporre una soluzione transattiva. Quanto sopra ferme restando le previsioni
dalla vigente normativa in tema di contenzioso sulle opere pubbliche.

L’Appaltatore € tenuto a rilasciare, contestualmente alla fine del singolo intervento, tutte le certificazioni richieste
dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di intervento effettuato.

ARTICOLO 11 - TIPOLOGIA E TEMPI DI INTERVENTO

Gli interventi sono raggruppati in due categorie di prioritd e devono essere effettuati secondo quanto di seguito
specificato:

e lavoro urgente o chiamata in reperibilita: richiesto tramite comunicazione verbale, telefonica o tramite
ODL ed iniziato entro 2 (due) ore dalla data ed ora della relativa comunicazione. Nei casi urgenti, nei
quali la richiesta avviene per via telefonica o verbale, 'ODL viene comunque redatto dal Direttore dei La-
vori non appena possibile, anche dopo I'avvio dei lavori;

e lavoro ordinario: affidato esclusivamente tramite ODL e, ove non altrimenti specificato dalla Direzione dei
Lavori, iniziato entro le 48 (quarantotto) ore dalla data del relativo Ordine.

| lavori affidati con le predette modalita saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione, che dovra essere comuni-
cata dall'lmpresa alla Stazione Appaltante entro le successive 24 ore.

ARTICOLO 12 - CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa incaricata deve organizzare ed eseguire i lavori in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle
attivita di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i hecessari ritorni in
materia di qualita e sicurezza. L’Impresa, inoltre, dovra risolvere ogni problema connesso agli interventi di manu-
tenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilita.

Per I'esecuzione dei lavori I'Appaltatore dovra seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica.

L’Appaltatore & tenuto a garantire nei vari ambienti il livello di illuminamento per cui I'impianto & stato costruito ov-
vero, in nuove realizzazioni, il livello medio richiesto dalla norma UNI EN 12464.

Eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica devono essere richieste e autorizzate dal
Direttore di Esecuzione del contratto (o da un suo delegato) e dal datore di lavoro dell’unita funzionale interessata.

L’Appaltatore dovra attenersi agli Ordini che potra impartire la Direzione Lavori ed in particolare intraprendere tutte
le misure necessarie ad evitare, o contenere, disservizi al normale svolgimento delle attivita svolte all'interno degli
edifici interessati dai lavori; a tal proposito la pianificazione dei lavori e gli orari di attuazione dovranno essere di
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norma preliminarmente concordati con la Direzione Lavori. E consentito all’Appaltatore concordare direttamente
con i Responsabili delle attivita scolastiche (Dirigente scolastico, DSGA...) o istituzionali, gli orari piu adatti per lo
svolgimento dei lavori, nell'ottica della limitazione del disagio all’'utenza, con I'obbligo di informare il Direttore dei
Lavori, il quale avra comungue la facolta di modificare tali accordi in base alle esigenze di servizio.

| lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai, con inquadramento ed esperienza
proporzionati alle prestazioni richieste, e mezzi d’'opera e attrezzature adeguate al tipo di intervento.

Non sara riconosciuto all’Appaltatore I'impiego di attrezzature, dispositivi di protezione individuale e mezzi d’opera
che fanno normalmente parte della dotazione minima di una squadra di lavoro. A titolo esemplificativo e non esau-
stivo, si intendono inclusi nella dotazione minima:

a) DPI individuali generici secondo qualifica del personale (scarpe antinfortunistica, elmetto e occhiali protet-
tivi, guanti antitaglio e antiperforazione, imbracatura, ecc...);

b) Attrezzature e utensili di uso personale;

c) Attrezzature e utensili di uso collettivo e generico (smerigliatrice angolare, trapano, martello demolitore,
gruppo elettrogeno, ecc...);

d) Autocarri, motocarri o furgoni per il trasporto delle attrezzature di cantiere e della squadra di lavoro;
e) Cartelli indicativi di cantiere, cartelli informativi sulla sicurezza in cantiere;

Data la natura manutentiva dell’appalto, I'Appaltatore dovra essere dotato di attrezzature idonee per il lavoro in
quota entro 12 metri (trabatello e DPI specifici) e dovra dimostrare |la specifica formazione del personale per I'uso
di tali attrezzature.

Con l'accettazione del’ODL, I’Appaltatore conosce e accetta le condizioni del luogo in cui si svolgono i lavori pre-
visti nello stesso e non pud pretendere in riconoscimento di ulteriori somme per disagio, per trasporti 0 organizza-
zione del cantiere, se non preventivamente concordato con la Direzione dei Lavori o derivanti da indicazioni espli-
citamente inserite nel Piano della Sicurezza e di Coordinamento.

L'Appaltatore é responsabile della disciplina del cantiere ed é obbligato ad osservare ed a fare osservare ai suoi
operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L'Appaltatore € in ogni caso ritenuto responsabile dei danni cagionati sia
alla Citta Metropolitana di Genova che a terzi.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori I'Appaltatore € tenuto a garantire la presenza continua del capo cantie-
re e, inoltre, la presenza di un tecnico di propria fiducia ogni qualvolta cio sia richiesto dalla Direzione Lavori.

L’esecuzione dei lavori dovra anche tenere conto dell’eventuale contemporaneo svolgimento nellimmaobile di ope-
re affidate ad altre Imprese, con le quali I'’Appaltatore s’impegna ad accordarsi per evitare reciproci intralci o inter-
ferenze pregiudizievoli al regolare andamento e alla buona riuscita delle opere. Sara onere dell’Appaltatore predi-
sporre per la parte di propria competenza il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
gualora richiesto.

L’Appaltatore dovra, prima dell’inizio dei lavori, provvedere all’esecuzione di opere provvisionali per limitare i disa-
gi quali polvere, rumore, correnti d’aria, ecc. nonché eseguire quotidianamente la pulizia del cantiere e riconse-
gnare i locali puliti e perfettamente agibili al temine di qualsiasi lavoro. Queste attivita ordinarie connesse all’attivita
di cantiere, non potranno dare luogo ad alcuna pretesa economica dell’Appaltatore, fatto salvo che derivino da
specifiche indicazioni del PSC o da esplicita richiesta del Direttore dei Lavori in seguito a circostanze eccezionali.

In relazione ad esigenze derivanti dall'operare in uffici e/o istituti scolastici la Direzione Lavori potra, senza che
I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi:
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e disporre le modalita esecutive di un determinato lavoro in fasi separate;
e disporre interruzioni dei lavori durante la loro esecuzione;

e richiedere I'esecuzione dei lavori in fasce orarie specifiche al fine di limitare i disagi ad utenti ed operatori,
anche nelle giornate festive, di sabato o in orario notturno.

Per I’esecuzione di lavori urgenti o in reperibilitd verra riconosciuto all Appaltatore il costo derivante dal trasfe-
rimento della squadra di lavoro (solo costo della manodopera) dalla sede di lavoro al momento della segnalazione
a quella di assegnazione. Nel caso di chiamata urgente al di fuori del normale orario di lavoro, verra riconosciuto il
costo della manodopera per il trasferimento dalla sede operativa dell’ Appaltatore piu vicina al cantiere di assegna-
zione.

Per I'esecuzione di lavori in orario notturno o festivo, solo se espressamente richiesto in forma scritta dalla
Direzione dei Lavori, sara corrisposto all’Appaltatore un compenso _aggiuntivo come previsto dal CCNL di riferi-
mento sul solo costo della manodopera al netto di utili e spese generali.

Ove lo ritenga opportuno, la Direzione Lavori potra fissare un termine di ultimazione dei lavori relativamente al
guale non saranno ammesse per nessuna causa protrazioni di sorta. L’Appaltatore dovra organizzare i lavori in
maniera da darli perfettamente compiuti entro il termine fissato dalla D.L.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra dara luogo all’applicazione delle penali previste all’art. 42 del presente
Capitolato.

Nell’esecuzione delle opere I'Appaltatore sara sempre disponibile a recepire le direttive della Direzione Lavori,
all'occorrenza dopo averle valutate in contraddittorio.

E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di eseguire opere diverse da quelle contrattuali o da quelle richieste dalla
Stazione Appaltante.

L’Appaltatore osservera sotto la sua responsabilita tutte le prescrizioni di Polizia comunale, di regolamento edilizio,
sia per permessi municipali, sia per opere di passaggio provvisorio, nonché di sicurezza o simili che fossero del
caso, e ci0 senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

L’Impresa affidataria dovra gestire gli Ordini di Lavoro con procedimenti che consentano, in qualunque momento,
la loro precisa conoscenza, nello stato di avanzamento e nella consistenza delle opere.

ARTICOLO 13 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE E COL-
LAUDO

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto delllODL, gli stessi saranno sottoposti all’accettazione della Di-
rezione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformita a quanto previsto nei relativi Ordini di Lavo-
ro.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformita di costruzione e/o di esecuzione, I'lmpre-
sa e tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori,
fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e I'applicazione delle penali pre-
viste nel presente Capitolato ivi comprese quelle dovute al ritardo, computando in tal modo nei tempi complessivi
dell'intervento anche quelli relativi all’eliminazione di dette difformita.

Contestualmente alla chiusura dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'lmpresa e, comunque entro e
non oltre cinque giorni dalla fine dell’esecuzione degli interventi, I'lmpresa consegnera alla Direzione dei Lavori il
Rapporto di Lavoro (allegato E) che dovra riportare:

a) il numero e la data del relativo Ordine;
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b) la data di inizio dei lavori;

¢) il luogo di esecuzione dei lavori;

d) la data di conclusione dellintervento;

e) le lavorazioni eseguite;

f) la firma dell’Appaltatore;

g) manodopera impiegata;

h) materiali e mezzi d’opera utilizzati, riportandone i relativi codici del Prezziario utilizzato.
Tutte le opere che verranno eseguite dall’Appaltatore saranno assoggettate, cumulativamente al termine del pe-
riodo contrattuale, alla verifica di regolare esecuzione mediante procedura di collaudo in corso d’opera o di certifi-
cazione di regolare esecuzione, in base all’art. 102 del Codice e agli artt. 215 e segg. del DPR 5 ottobre 2010 n°
207 in quanto tuttora applicabili e alla normativa vigente eventualmente subentrata. L’Appaltatore dovra prestarsi
ad eseguire riparazioni che venissero prescritte tanto in sede di controllo dell’eseguito che in sede di collaudo, sal-

vo allAmministrazione il diritto di eseguirle d’ufficio a tutte spese dell’Appaltatore stesso, ove il medesimo non si
prestasse.

Sara scopo del collaudo la verifica di regolare esecuzione, oltre alla ricognizione del lodevole modo di realizzazio-
ne dell’ineccepibilita del materiale impiegato, anche il riconoscimento della natura e quantita delle opere e sommi-
nistrazioni, onde escludere quelle che risultassero arbitrariamente eseguite dall’Appaltatore e non giustificate da
regolare ordinazione fatta in precedenza alla stessa.

Per la procedura del collaudo definitivo saranno osservate le prescrizioni previste dalla normativa vigente in mate-
ria.
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CAPO TERZO - CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

ARTICOLO 14 - OSSERVANZA DELLE NORME

Il presente Accordo Quadro é soggetto alla vigente legislazione in materia di lavori pubblici, che s'intende qui inte-
gralmente richiamata e nel seguito € denominata "legislazione".

Si fa particolare riferimento al Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente Accordo Quadro € inoltre disciplinato da:
¢ Regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. 5/10/2010, n° 207 e smi) ove applicabile;

e Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. LLPP 19/04/2000, n° 145) per le parti tuttora vigen-
ti.

Per quanto non soggetto alla vigente legislazione e non disciplinato dal Capitolato Generale e/o dal Regolamento,
le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e I'Appaltatore sono quelle contenute nel pre-
sente Capitolato.

L’Appaltatore si dovra attenere alle Disposizioni in merito al Codice di Comportamento adottato con delibera n. 16
del 31.01.2014, che integra e specifica il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell’art. 54 del D.lgs. n° 165/2001.

L’Appaltatore dovra attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto
compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottati dalla Cittd Metropolitana di Genova, che viene conse-
gnato in copia, e che il predetto Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi deri-
vanti dal citato codice comportera la risoluzione/decadenza del contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione
del procedimento in contradditorio con I'’Appaltatore.

Dovranno essere rispettate comunque altre norme pertinenti o vigenti seppur non espressamente citate.

Articolo 14.1 - Normativa tecnica di settore

Data la natura dei lavori, I'’Appaltatore & tenuto al rispetto della normativa specifica di settore, al rispetto delle Re-
gole tecniche e piu in generale alla Regola dell’arte.

In particolare, si fa esplicito richiamo all’'osservanza del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio
2008 n. 37 “Norme in materia di installazione di impianti negli edifici” e successive modifiche e integrazioni, per gli
interventi su impianti ricadenti nel campo di applicazione dello stesso Decreto.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, I'’Appaltatore avra I'obbligo dell’osservanza dei seguenti disposti:

per gli impianti elettrici e speciali:

e D.P.R. 462/2001 e s.m.i. “Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di
messa a terra e gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro”;

e Legge 1 marzo 1968 .n 186. “Disposizioni concernenti la produzione di materiali e l'installazione di impianti
elettrici”;

e D.lgs. 19 maggio 2016, n. 86. Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente I'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membiri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico desti-
nato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

e CEI 0-10 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici”;
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e CEI 11-27:2021 “Lavori su impianti elettrici”;

e CEIEN 50110-1:2014 “Esercizio degli impianti elettrici”;

e CEI 64-50:2016-03 “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici
utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici
negli edifici. Criteri generali”

e CEI 64-52:2019-10 “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici
utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici
negli edifici. Criteri particolari per gli edifici scolastici”

o CEIl 64-8:2021 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alter-
nata e a 1500 V in corrente continua”;

e Tabelle CEI-UNEL 35024/1 edizione 2020. “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico
per tensioni nominali non superiori a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua. Portate
di corrente in regime permanente per posa in aria”;

e CEI EN 50849 (CEI 79-102) “Sistemi di allarme sonoro per applicazioni di emergenza”;
e EN 12445 “Cancelli e porte motorizzate”;

e EN 12453 “Sicurezza nell’'uso di cancelli e porte motorizzate”;

¢ Norma UNI EN 1838. “Applicazione dell'illuminotecnica - llluminazione di emergenza”;

e Norma UNI 12464-1. “Luce e illuminazione - llluminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in in-
terni”;

per gli impianti fotovoltaici:

e CEI EN 62446-1:2019 (CEI 82-56) “Sistemi fotovoltaici (FV) — Prescrizioni per le prove, la documentazio-
ne e la manutenzione — Parte 1: Sistemi fotovoltaici collegati alla rete elettrica — Documentazione, prove di
accettazione e verifica ispettiva”;

e CEIEN IEC 62688:2019 (CEI 82-78) “Qualificazione per la sicurezza dei moduli e degli assiemi fotovoltai-
ci a concentrazione solare (CPV)”

Inoltre, si rimanda a tutto quanto previsto dalle norme tecniche UNI - CTI, UNI - CIG, UNI — CEI per i specifici am-
biti di applicazione previsti nel presente Accordo Quadro

In materia di Prevenzione Incendi, si richiama l'osservanza del D.P.R. 151/2011 e s.m.i. (Attivita soggette ai con-
trolli dei Vigili del Fuoco);

Tutte le attivith connesse ai servizi di manutenzione dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni
del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell’arte.
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ARTICOLO 15 - ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE

Senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi, saranno a esclusivo cari-
co dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsa-
bilita anche rispetto a fornitori o terzi, gli oneri ed obblighi seguenti:

le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

il compenso per il proprio rappresentante;

il compenso per il direttore tecnico del cantiere;

il compenso o le competenze dei professionisti, dei consulenti tecnici o meno da lui nominati;

la formazione e mantenimento del cantiere attrezzato in relazione all'entita dell'opera con tutti i pid moder-
ni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire ed il normale ed
ininterrotto svolgimento dei lavori;

tutte ed indistintamente le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, au-
torizzazioni e quant’altro, che si rendesse necessario ottenere a qualsiasi titolo per la regolare esecuzione
dei lavori. In particolare I'Appaltatore dovra provvedere sia a individuare tempestivamente quali permessi,
licenze, concessioni e autorizzazioni devono essere ottenute, sia a produrre tutta la necessaria documen-
tazione tecnico-amministrativa, anche in vece e per conto della Stazione Appaltante, necessaria per il loro
rilascio. Il pagamento degli oneri economici relativi alle predette pratiche autorizzative sara a carico della
Stazione Appaltante qualora trattasi di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni di opere a carattere
definitivo utilizzate anche a fine cantiere dalla Committente. Saranno invece a carico dell’ Appaltatore tutti
gli oneri economici (p. es. le spese per licenze, autorizzazioni, permessi, tasse, diritti, indennita, canoni,
cauzioni, ecc) relativi a tutte quelle opere di tipo provvisionale e/o di presidio (p. es. occupazioni tempora-
nee di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti,
cautelamenti, trasporti speciali, ecc.), che si rendessero necessarie durante l'intera durata del cantiere fino
a ultimazione delle opere;

le spese per installare, mantenere, per eventualmente spostare il cantiere e per movimentarlo nonché per
illuminarlo ed approvvigionare e stoccare i materiali presso il cantiere stesso;

le spese per il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamen-
to a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, per trasporti sia
esterni che interni, e le spese dei tiri in opera e dei mezzi d'opera utilizzati per queste operazioni;

l'installazione di tabelle e/o cartelli di avviso e dei punti luce di segnalazione in numero sufficiente, sia di
giorno che di notte, nonché I'esecuzione di tutti provvedimenti che la Direzione dei lavori o il Coordinatore
per I'esecuzione dei lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e la
continuita del traffico. Le tabelle ed i segnali luminosi saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico
delle Norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;

le spese per vigilanza e guardia del cantiere, diurna e notturna, anche festiva, nel rispetto dei provvedi-
menti antimafia, e per la custodia di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera e delle opere eseguite o in cor-
so di esecuzione, fino a collaudo ultimato, e, se richiesto nell’Ordine di Lavoro, mediante persone prowvi-
ste di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 646/1982). La vigilanza dovra essere estesa anche
ai periodi di sospensione ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, salvo I'antici-
pata consegna delle opere all'Amministrazione Appaltante e per le opere consegnate;

la pulizia generale della zona interessata dai lavori, a conclusione di ogni fase e ad ultimazione finale;
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e la pulizia continua del cantiere e degli ambienti circostanti ad esso, qualora la sporcizia sia derivante dal
cantiere;

e le spese per provvedere alla fornitura di tutte le strumentazioni, materiali, personale esperto per traccia-
menti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni e personale di fatica ecc., relativi alle operazioni di conse-
gna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo dei lavori, che il Direttore dei Lavori riterra opportuni;

e l'esecuzione e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;

e I'esecuzione e la riproduzione di grafici e disegni “as built” alla fine lavori, se richiesti, che rappresentino
cio che é stato effettivamente eseguito sugli impianti;

e la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero inter-
rotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali;

e le spese per I'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi
d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per I'uso di Imprese che eseguano per conto
diretto del’Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

e lautorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in
gualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e
le verifiche previsti dal presente Capitolato;

e l'esecuzione di analisi, verifiche e assaggi, comprese le relative spese, che venissero in ogni tempo ordi-
nati dalla Direzione Lavori o dal collaudatore o imposte dalle norme in vigore, presso laboratori ufficiali o
Imprese specializzate di fiducia dellAmministrazione appaltante, sui materiali e forniture da impiegare od
impiegati o sulle opere, nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei mate-
riali stessi od a quanto prescritto nella normativa o modalita di esecuzione;

e I'esecuzione e le relative spese di tutte le prove in sito o di laboratorio necessarie allo smaltimento dei ma-
teriali di risulta di rifiuti ordinari, speciali o alla bonifica di aree e manufatti compresi nel cantiere ai sensi di
guanto stabilito dalle norme in materia o di quanto richiesto dagli organi ed enti competenti;

e tutte le imposte e tasse, anche se stabilite posteriormente alla stipulazione dell’Accordo Quadro, sia ordi-
narie che straordinarie, presenti e future, nonché ogni qualsiasi altra spesa conseguente ed accessoria,
anche se non espressamente qui indicata, inerenti agli atti che occorrono per la gestione degli appalti;

e le spese per la verifica del piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dalla Stazione Appaltante e
per la redazione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e re-
sponsabilita nell'organizzazione del cantiere;

e le dichiarazioni di conformita per tutte le categorie impiantistiche previste dal citato provvedimento;

o le spese per 'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire
gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l'incolumita del personale dipendente dall’Appaltatore, di
eventuali sub-Appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sor-
veglianza e collaudo incaricato dal’Amministrazione, giuste le norme in materia di sicurezza del lavoro,
che qui si intendono integralmente riportate;

e le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni
svolte o tipiche della localita in cui si svolgono i lavori;

e la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui al Decreto Ministero Sviluppo
Economico 22 gennaio 2008 n° 37 (G.U. 12-3-2008, n° 61) e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previ-
sti, nonché, il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d’uso per la gestione e la
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conservazione a cura dellutente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione en-
trambi destinati agli operatori e tecnici del settore, cosi come previsti dalla vigente normativa in relazione
alle categorie impiantistiche dell’'opera;

e le spese per tutte le operazioni di taratura, messa a punto e collaudo degli impianti tecnologici cosi come
descritti nelle parti del presente Capitolato relativo alle opere impiantistiche;

e le spese per la conservazione, la custodia la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino
alla presa in consegna da parte dell Amministrazione;

e le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose duran-
te I'esecuzione dei lavori;

e la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in
dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o alle persone,
sollevando con cid 'Amministrazione, la Direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza da qualsiasi
responsabilita;

e le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi in ope-
ra o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;

e le spese per I'applicazione integrale del presente Capitolato anche da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L’Appaltatore dovra inoltre, su specifico ordine da parte della Direzione dei Lavori, eseguire tutti i sopral-
luoghi richiesti senza che possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compenso. Per questo motivo e in
riferimento a questa casistica, sono ammissibili Ordini di Lavoro a titolo non oneroso.

Articolo 15.1 - Assistenza al controllo degli enti pubblici e organismi di certificazione notificati ai
sensi del D.P.R. 462 del 22/10/2001

E obbligo dell’Appaltatore fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili, con la presenza e I'eventuale opera di personale
gualificato allo scopo di effettuare tutte le prove, le manovre e le misurazioni richieste, perché siano eseguite le
verifiche periodiche e/o straordinarie dell'impianto da parte di funzionari degli Enti Pubblici preposti e/o degli Orga-
nismi di Certificazione notificati ai sensi D.P.R. 462 del 22/10/2001 e s.m.i., relativi agli impianti elettrici di messa a
terra e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, quando ne abbia avuto preavviso, anche tele-
fonico dall’Ufficio di Esecuzione del Contratto.

L’Appaltatore si impegna quindi a prestare servizio di assistenza e sorveglianza in modo da garantire il regolare
funzionamento degli impianti.

Nel caso I'Ente Verificatore emettesse verbale con esito positivo ma con prescrizioni, I'Ufficio di Esecuzione del
Contratto procedera ad avviare una commessa per I'ottemperanza di quanto prescritto, che potra essere di manu-
tenzione riparativa o di manutenzione migliorativa, di ripristino e di riqualificazione; I'Appaltatore dovra attivarsi per
risolvere le problematiche emerse entro i tempi stabiliti

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA
Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, I'Appaltatore € tenuto a:

e coordinarsi con il Responsabile dell’Attivita interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori,
per concordare i tempi e le modalita di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
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e scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile e 'R.S.P.P. dell’Attivita interessata dai la-
vori, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le di-
verse attivita lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi speci-
fici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei di-
spositivi di protezione individuale, quando necessari;

o fornire al Responsabile dell’Attivita interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, informa-
zioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel dettaglio dello specifico intervento;

e portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori, eventualmente prov-
vedendo alla specifica formazione e informazione in materia;

o disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;

e curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e conformi alle prescrizioni di legge;

e richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Responsabile dell’Attivita interessa-
ta dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti gene-
rali;

e attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo di-
sturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se
cid comporti I'esecuzione degli stessi a gradi, limitando I'attivita lavorativa ad alcuni ambienti e con so-
spensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi pit lunghi e
disagiati;

e osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidita e di vecchiaia, e le altre disposi-
zioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto;

e adottare, nellesecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire
lincolumita degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, e successive modifiche ed inte-
grazioni;

o utilizzare, per i lavori oggetto dell’appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a co-
noscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garanti-
re il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sara chiamato a gestire e
a utilizzare.

Prima dell’inizio dei lavori relativi a ciascun intervento, ove se ne ravvisi la necessita o su esplicita richiesta della
Direzione dei Lavori o del Coordinatore per I'esecuzione, I'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltan-
te:

e eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento relative allo specifico appalto;

e un allegato al piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative re-
sponsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori specifici, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano operativo di sicurezza generale (POSG) consegnato alla stipu-
la dell’Accordo Quadro.

L’Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese subappaltatrici operanti in cantiere al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza (POS) prodotti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e coe-
renti con il piano generale presentato dall’Appaltatore (POSG).
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Gli allegati al POSG e i vari POS redatti dai subappaltatori dovranno essere sottoposti a verifica di idoneita da par-
te del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In mancanza di detta idoneita I'lmpresa non potra en-
trare in cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell’Accordo Quadro. Nell’installazione e nella gestione del can-
tiere I'Appaltatore si dovra attenere alle norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché alle norme vigenti relative
alla omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’'opera e delle attrezzature di
cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di leg-
ge, contrattuali e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli & tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si at-
tengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, contrattuali e
guelle specifiche che egli abbia stabilito.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nei docu-
menti ivi richiamati e a tutte le richieste del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE);
pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

e richiedere tempestivamente al CSE, disposizioni per quanto a suo giudizio risulti omesso, inesatto o di-
scordante nel piano di sicurezza;

e redigere e consegnare al Committente, ovvero al Direttore dei Lavori ed al CSE, le eventuali proposte in-
tegrative del PSC nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;

¢ nominare il Capo Cantiere e comunicarlo al Committente, ovvero al Direttore dei Lavori, al Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed al CSE;

e comunicare al Committente, ovvero al Direttore dei Lavori, al CSP e al CSE, il nominativo del Responsabi-
le del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

e promuovere ed istituire nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individua-
zione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei
terzi operanti nell'ambito dell'lmpresa;

e promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi € misure predeterminati;

e promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consul-
tazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

o mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);

e assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita, la piu idonea
ubicazione delle postazioni di lavoro, le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali, il controllo
e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salu-
te dei lavoratori, la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

e assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle infrastrutture logistiche, delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza, ovvero richieste dal Coordinato-
re in fase di esecuzione dei lavori;

e disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessi-
ta delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori I'eventuale persona-
le tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
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e rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori pre-
senti in cantiere, secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

o rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglian-
za sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richie-
dano;

o fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazio-
ne, informazione e supporto tecnico-organizzativo, le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condi-
zioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere,
dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre Imprese e le informazioni relative all'utilizzo di in-
frastrutture, attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e individuale;

e organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle ca-
ratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;

e dotare tutte le maestranze che operano in cantiere di cartellino identificativo in materiale plastico resisten-
te allusura riportante la foto, il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la Impresa di appartenenza e la
firma del Direttore di cantiere. Detto cartellino dovra essere sempre portato in modo visibile da ciascun
operatore. Copia di tutti i cartellini dovra essere archiviata presso gli uffici di cantiere dell’ Appaltatore uni-
tamente alla copia del libro matricola di ciascuna Impresa presente;

o fornire al Committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le Imprese e dei lavoratori autonomi
ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita tecni-
co-professionale.

L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza, disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi, I'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il
Committente, ovvero con il Direttore dei lavori, con i Coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordina-
ti.

ARTICOLO 17 - GESTIONE ELEMENTI TECNICI CONTENENTI AMIANTO

La Stazione Appaltante mettera a disposizione dell’Appaltatore la documentazione del Censimento amianto e i
suoi periodici aggiornamenti.

L’Appaltatore dovra informare e formare il suo personale che si trovera ad operare negli immobili dove & presente
amianto, affinché siano adottate tutte le cautele previste dalle norme.

E a carico dell’Appaltatore la verifica della presenza e I'eventuale ripristino della segnaletica obbligatoria per la se-
gnalazione della presenza amianto.

Articolo 17.1 - Rinvenimento di amianto

L’Appaltatore, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, dovra adottare ogni misura neces-
saria ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto (Titolo IX, capo lll, sezione Il, art.
248, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

Nel caso in cui venga ravvisata la presenza di amianto, trovano applicazione le norme contenute nel Titolo IX, ca-
po lll, del d.Igs 81/2008 e s.m.i., e 'Appaltatore dovra effettuare apposita ed immediata segnalazione all’Ufficio di
gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, e al Responsabile Amianto della Stazione Appaltante.
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Il Responsabile del procedimento e/o il Direttore dell’esecuzione del contratto, potranno richiedere all’Appaltatore
appositi sopralluoghi, relazioni tecniche esplicative, fotografie, analisi chimiche dei materiali, proposte progettuali
per la risoluzione del problema.

Qualora si rendano necessari i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiale contenente amianto
il Committente procedera ad affidare gli stessi ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 212 del D.Lgs.
152/2006 (iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali).

ARTICOLO 18 - PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

L'Appaltatore & tenuto, nello svolgimento delle attivita, al rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale in
materia di protezione dell'ambiente, con particolare riferimento al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
del’lambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

Dovra tra l'altro, in particolare:
e limitare al massimo e tenere sotto controllo 'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
e rispettare la normativa vigente;

e evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la puli-
zia 0 usati come additivi, residui di lavaggi, etc.;

e raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di
manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato;

e provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le moda-
lita prescritte 0 opportune;

e provvedere all'asporto e conferimento in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rot-
tamare;

e per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo (inerti e materiali terrosi), provenienti dai cantieri
oggetto dell’Accordo Quadro, I'Appaltatore dovra provvedere a conferirli per lo smaltimento presso apposi-
te discariche specializzate;

e adottare tutte le misure atte a limitare le emissioni in atmosfera.

L’Appaltatore quindi si impegna, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilita, ad effettuare, a sua cu-
ra e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto piu ampio delle normative vigenti in mate-
ria di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali.

A tal proposito si fa obbligo all’ Appaltatore di produrre la documentazione che indichi la destinazione finale del tra-
sporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a Impresa in possesso delle necessarie
autorizzazioni.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilita, assumendone tutte le conseguenze nei
confronti della Citta Metropolitana di Genova e di terzi.

Tali responsabilita saranno assunte dall’Appaltatore nella persona del suo legale rappresentante con la sottoscri-
zione dell’Accordo Quadro, sollevando '’Amministrazione dalle succitate responsabilita.
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L'Appaltatore € obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari
a garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
gualsiasi danno agli impianti e ai beni pubblici o privati.

L’Appaltatore é responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizio-
ni di leggi o regolamenti o direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, arrecati, per fatto proprio o dei propri di-
pendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre
Imprese od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai
loro Impianti, a attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilita I’Amministrazione e i
suoi dipendenti preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attivita del presente Accordo Quadro.

L’Appaltatore assume piena e diretta responsabilita, durante I'’esecuzione delle mansioni conferitegli in
esecuzione dell’Accordo Quadro cui accede il presente Capitolato, di eventuali disservizi che occorrano
sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprieta della Citta
Metropolitana di Genova o ad esse comunque in uso a qualsiasi titolo.

L’Appaltatore, se non preventivamente concordato, € inoltre responsabile dell'interruzione (anche parziale) di
gualsiasi tipo di attivita esercitata dalla Stazione Appaltante causata da attivita connesse all’esecuzione degli ap-
palti riportabili al presente Accordo Quadro.

L’Ente Appaltante si riserva la facolta di rivalersi sull’ Appaltatore per eventuali danni anche a terzi occorsi a segui-
to dei disservizi sopra indicati.

La responsabilitd dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per il
mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Anche in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro dichiarata ai sensi dei successivi articoli, ' Appaltatore & tenuto al
risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio
opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occor-
renti saranno a carico dell’ Appaltatore.

La responsabilita sara a carico dell’Appaltatore anche dopo I'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, ove
si avessero a manifestare guasti o difetti per causa imputabile a cattiva esecuzione e ad impiego di materiale non
corrispondente alle prescrizioni.

ARTICOLO 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, sotto forma di garanzia fideiussoria, & determinata ai sensi dall'art. 103 c. 1 del Codice, con
'applicazione eventuale delle riduzioni previste dall'articolo 93, c. 7.

La garanzia definitiva deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro mediante polizza
bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto
per la fine dell’Accordo Quadro; essa € presentata in originale alla Stazione Appaltante.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste
dalla Stazione Appaltante non si procedera alla stipulazione dell’Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovra prevedere:
e |arinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, c. 2, del Codice Civile;

e loperativita della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Ap-
paltante;

AQ manut imp elett-spec-FTV_CSA.docx Capitolato speciale d’appalto pagina 23 di 46



ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI ORDINARI E STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
SPECIALI E FOTOVOLTAICI PER GLI EDIFICI IN DISPONIBILITA DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

e l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emis-
sione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potra essere progressivamente svincolata con le modalita previste dall’art. 103 c. 5 del Codice.

La Stazione Appaltante pud avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’Accordo Quadro in confronto
ai risultati della liquidazione finale; lincameramento della cauzione avviene con atto unilaterale
dellAmministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ Appaltatore di pro-
porre azione innanzi I'Autorita Giudiziaria ordinaria.

La cauzione é tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’'opera, sia stata incamerata, parzialmente o total-
mente, dal’Amministrazione; in caso di variazioni all’Accordo Quadro per effetto di successivi Atti di Sottomissio-
ne, la medesima garanzia pu0 essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata
in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ARTICOLO 21 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL’'IMPRESA

La Stazione Appaltante richiede il possesso di una adeguata copertura assicurativa, per tutta la durata
dell’Accordo Quadro, a garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrat-
tuali. Resta ferma l'intera responsabilita dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta
copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni, sia propri e/o di
terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrat-
tuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore che rimane unico e solo
responsabile nei confronti del Committente delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore € obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RC, a copertura dei rischi derivanti
dall’esecuzione del contratto, prestata da Compagnia assicuratrice ammesse ad operare nel territorio italiano ai
sensi del Regolamento IVASS.

La copertura assicurativa dovra fare espresso riferimento all’oggetto, alle prestazioni oggetto del contratto e alle
sedi di svolgimento del servizio.

Nel caso in cui I’Appaltatore sia un raggruppamento di imprese RTI, le coperture assicurative dovranno essere
presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate, restando la facolta di indicare in
polizza nominativamente le imprese costituenti il RTI e la relativa attivita da esse svolte all'interno dello stesso.

L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie
definitive:

1) almeno 5 giorni prima della consegna del servizio, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le seguenti caratteristiche

e Committente: Citta Metropolitana di Genova;

e Assicurato: Cittd Metropolitana di Genova/lmpresa
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e Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa
al’emissione del certificato di verifica di conformita oppure del certificato di regolare esecuzione, o co-
munque decorsi 12 mesi dalla fine del servizio;

e Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;
e Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;

e Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: & previsto che, qua-
lora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia 'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia
ammesso senza che decada la copertura assicurativa;

¢ Non é consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

e In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa
che dovra presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indica-
zioni della direzione lavori.

¢ Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, do-
vra essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d’appailto.

e Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di
verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da
tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostitu-
zione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

a) Opere: Importo contrattuale  (IVA compresa)
b) Opere preesistenti: Euro 200.000 (IVA compresa)
c) Demolizioni: Euro 50.000  (IVA compresa)

d) Responsabilita Civile: Euro 500.000

Per I'Accordo Quadro in questione, la polizza dovra essere integrata con le seguenti condizioni particolari:

e) Danni consequenziali e da interruzione di esercizio totali o parziali di attivita industriali, commerciali,
agricole o di servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale.

La polizza di responsabilita civile deve prevedere esplicitamente l'indicazione che tra le "persone” si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori,
dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d’opera.

2) alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la polizza assicurativa di cui sopra é sostituita
da una polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o
agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione concessa dal Committen-
te, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

4) una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, mag-
giorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo dei lavori e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016;
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Resta ferma l'intera responsabilita dell’Appaltatore anche per danni coperti 0 non coperti e/o per danni eccedenti i
massimali assicurati dalle polizze.
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CAPO QUARTO - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ACCORDO QUADRO

ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore individuera un proprio dipendente quale Rappresentante delegato a tenere i rapporti con
’Amministrazione.

Tale soggetto dovra avere adeguate conoscenze tecniche nonché piena conoscenza della documentazione
dell’Accordo Quadro e dovra essere munito dei poteri necessari per la gestione degli interventi oggetto dello stes-
so Accordo Quadro.

Il nominativo del Rappresentante dovra essere comunicato all’atto dell’avvio del servizio e, in caso di sua sostitu-
zione o0 assenza, dovra essere data tempestiva comunicazione del nominativo del sostituto.

Il rappresentante dell’ Appaltatore dovra di preferenza essere il Direttore Tecnico dell’'lmpresa o tecnico dipendente
della stessa, purché in possesso delle idonee e necessarie competenze e comunque dotato di procura speciale
idonea a rappresentare I'Appaltatore.

II Rappresentante dell’Appaltatore dovra fornire, oltre alla propria generalita e inquadramento nell’'organico
dell'lmpresa, il proprio recapito telefonico (compreso quello del cellulare), il recapito email, la propria qualifica, tito-
lo di studio e abilitazioni professionali.

Sono nominati dall’Appaltatore i propri Tecnici Reperibili, con funzioni di delegati del Rappresentante
dell’Appaltatore, in numero massimo di uno per turno di reperibilita che, in caso di irreperibilita del Rappresentante
stesso, ne svolgeranno tutte le mansioni e funzioni, e ne assumeranno tutte le responsabilita.

ARTICOLO 23 - PERSONALE DELL’APPALTATORE

Tutto il personale utilizzato dovra essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell’Appaltatore
e dovra, altresi, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali &€ adibito. Le figure previste nell’'organico dovranno
essere tali, in qualifica e quantita, da coprire tutte le prestazioni connesse all’espletamento dei servizi di cui
all’Accordo Quadro.

Entro la consegna dei lavori del’Accordo Quadro I'lmpresa aggiudicataria dovra comunicare in forma scritta
I'elenco nominativo del personale che sara utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se
trattasi di societa cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di ricono-
scimento in corso di validita legale.

L’'Impresa dovra esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro in-
fortuni previsto dalla vigente normativa.

L’Appaltatore dovra notificare per iscritto, durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro i dati relativi alla im-
matricolazione di ogni nuovo dipendente assunto.

Entro la consegna dei lavori dell Accordo Quadro, I'lmprese deve, inoltre, provvedere a nominare o, ove gia desi-
gnati, a comunicare a questo Ente Appaltante:

il Rappresentante dell’Appaltatore;

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP;
- Il Medico Competente;

- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS;

- il Datore di Lavoro;
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gli eventuali Dirigenti o Preposti delegati in materia di sicurezza;
- gli Addetti alla gestione delle emergenze;

- gli Addetti alle squadre di primo soccorso;

- gli Addetti alla prevenzione e lotta agli incendi;

- i Tecnici reperibili, specificandone il turno di reperibilita.

Qualora si verifichi in qualsiasi momento della durata del’Accordo Quadro un avvicendamento a tali figure,
I'Impresa avra obbligo di comunicarlo alla Stazione Appaltante entro 5 giorni.

Si precisa che il personale dell’Appaltatore dovra presentarsi sul luogo di lavoro munito di apposita tessera di rico-
noscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ex
art. 18, c. 1, lett u) D.Lgs. 81/2008, il tutto ben visibile ed immediatamente identificabile.

L’Appaltatore si obbliga inoltre, entro 2 (due) giorni dallavvenuta comunicazione scritta da parte
dellAmministrazione, ad allontanare dai cantieri e a non utilizzare la manodopera che non presenta, a giudizio del-
la Direzione dei Lavori, le capacita professionali o la diligenza adatte a garantire il rispetto degli accordi contrattua-
li, provvedendo allimmediata sostituzione della stessa. L’eventuale sostituzione di personale da parte
dell’Appaltatore, non comporta alcun onere aggiuntivo per ’Amministrazione.

Negli eventuali lavori eseguiti in economia, nei quali cioe la liquidazione é fatta in base a ore giornaliere della ma-
nodopera, I'Appaltatore e responsabile della diligenza e della capacita del personale dipendente, del suo rendi-
mento sul lavoro, della sua esatta osservanza dell'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.

Nei riguardi del proprio personale I'Appaltatore dovra provvedere, a sue complete cure e spese, alle assicurazioni
sociali (infortuni sul lavoro, malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione, ecc.) ed a ogni altra assicurazione e
contributo di legge o contrattuale.

Il personale dipendente dell’Appaltatore dovra tuttavia essere completamente sottoposto alle norme disciplinari,
igieniche e di Ordine interno stabilite dal’Amministrazione.

Ogni pit ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra sull’Appaltatore restando sollevata la Stazione Appaltan-
te nonché il personale preposto alla DL, dalla sorveglianza dei lavori e dei cantieri.

ARTICOLO 24 - REPERIBILITA DELL’APPALTATORE

ORARIO DI LAVORO DEGLI UFFICI

L’orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi € il seguente:
e dalunedi a venerdi dalle 8,00 alle 17,00
¢ il sabato mattina dalle 8,00 alle 13,00

Durante l'orario di lavoro dovra sempre essere garantita un’adeguata presenza di personale, anche al sabato mat-
tina, in grado di far fronte alle richieste o al programma dei lavori.

Fuori dall’orario di lavoro sara attivo un trasferimento di chiamata al personale di turno reperibile.
SERVIZIO DI SEGNALAZIONE GUASTI - REPERIBILITA

Durante l'orario di lavoro i referenti operativi dell’ Appaltatore dovranno essere reperibili su telefono cellulare, i cui
numeri telefonici dovranno essere comunicati al Responsabile del Procedimento.

E previsto che, al di fuori dell'orario normale di lavoro, festivi compresi, operi un servizio di reperibilita, da attivarsi
al momento della consegna dei beni, per interventi urgenti sui beni immobili inclusi nell’Accordo Quadro.
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Tali interventi potranno riguardare tutte le esigenze che sorgeranno fuori del normale orario di lavoro e non pre-
ventivamente programmabili, comprese le situazioni di possibile pericolo o danni alle proprieta del Committente;
nel caso, questi interventi sono comunque di sola “eliminazione del pericolo o del danno incombente”.

Al di fuori dell’orario di lavoro e nei festivi, a seguito di richiesta di intervento I'Appaltatore dovra provvedere imme-
diatamente mediante I'invio del tecnico operativo di servizio per verificare la situazione in essere e I'eventuale ne-
cessita di intervento della squadra. L’Appaltatore dovra avvisare il Responsabile del Procedimento o suo delegato
sull’evolversi della situazione in corso.

L'Appaltatore ha I'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento in reperibilita richiesto
dal Responsabile del procedimento, o persone da questo delegate, sui beni oggetto del presente Accordo Quadro,
venga iniziato entro due ore dalla richiesta di intervento.

A tal scopo I'’Appaltatore dovra fornire:

e un numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutto il periodo di durata dell’Accordo Quadro, a
cui segnalare la necessita di interventi in urgenza e ordinari.

e un indirizzo email per comunicazioni e a cui inviare gli ODL che I'Appaltatore dovra visionare costante-
mente nell’orario di lavoro.

In caso di cambiamento dei numeri di telefono e indirizzi email sara onere dell’Appaltatore comunicare tempesti-
vamente i nuovi numeri.

Il servizio di reperibilita potra essere organizzato tramite ufficio chiamate oppure con chiamata diretta al Rappre-
sentante dell’Appaltatore o al Tecnico reperibile

Le tempistiche di intervento di cui all’art. 11 si calcolano a partire dalla segnalazione verbale, telefonica o
email ai soggetti in reperibilita o all’apposito ufficio chiamate dell’Appaltatore.

L’onere per il servizio di reperibilita e il relativo sopralluogo del Tecnico, nonché di tutte le spese accesso-
rie e di viaggio deve intendersi compreso nell’Accordo Quadro e a carico esclusivo dell’Appaltatore.

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI SPECIALI ORGANIZZATIVI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore € tenuto a possedere una organizzazione aziendale tale da:

e poter affrontare diversi cantieri contemporaneamente, per un totale di almeno 5 (cinque) Ordini con-
temporanei con le modalita indicate nell’articolo 10 e di tutte le professionalita e la manodopera necessa-
rie e disponendo per essi di tutte le attrezzature;

o disporre di tutte le attrezzature da utilizzarsi nei cantieri che dovranno essere permanentemente dislocate
nel territorio di operativita della Citta Metropolitana di Genova;

e disporre di un magazzino coperto contenente i materiali piu frequentemente utilizzati nelle opere di cui
all'art. 2. Tale magazzino dovra avere una superficie adeguata, dovra essere sufficientemente rifornito e
dovra essere dislocato nel territorio di operativita della Citta Metropolitana di Genova;

e disporre di un ufficio tecnico interno o specificatamente convenzionato dotato di tutte le necessarie pro-
fessionalita tali da fornire consulenza all’ Appaltatore nell’ambito degli Appalti ad esso affidati in relazione
alle competenti categorie (con riferimento a quelle della Legge 2 marzo 1949, n. 143 e smi);

L’ufficio tecnico dovra disporre al suo interno di tutte le attrezzature necessarie ad eseguire rilievi e inda-
gini tecniche, di quelle utili a produrre gli elaborati e i modelli relativi a tutte le categorie di interventi previ-
ste dall’Accordo Quadro, con specifico riferimento agli schemi costruttivi e agli elaborati as-built; I'ufficio
tecnico deve avere nel proprio organico almeno:
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a) uningegnere iscritto allAlbo;

e essere dotato di sede operativa dislocata nel territorio di operativita della Citta Metropolitana di Genova o
in mancanza di essa di istituire, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, sede operativa nel territo-

rio di operativita del’Amministrazione;

In mancanza di un qualsiasi requisito richiesto dal presente articolo al momento dell’aggiudicazione definitiva & fa-
coltd della Stazione Appaltante non procede alla stipula dell’Accordo Quadro. Qualora fosse accertato che i requi-
siti di cui sopra venissero a mancare durante i lavori dell’Accordo Quadro, é facolta della Stazione Appaltante pro-
cedere alla risoluzione unilaterale dell’Accordo.
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CAPO QUINTO - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 26 - MATERIALIIN GENERE E LORO ACCETTAZIONE

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Capitolato Generale e l'articolo 167 del Regola-
mento.

L’Appaltatore dovra inoltre rispettare tutte le Norme tecniche di prodotto applicabili nello specifico settore.

| materiali in genere occorrenti per I'esecuzione delle opere dovranno essere, ad insindacabile giudizio della Di-
rezione Lavori, riconosciuti della migliore qualitd e specie e rispondere ai requisiti indicati nel Capitolato Specia-
le tipo per appalti di lavori predisposto dal Servizio Tecnico centrale del Ministero dei LL.PP. nonché essere
conformi alle Direttive CEE (ad esempio la direttiva 2014/35/UE “Direttiva Bassa Tensione”), riportando obbliga-
toriamente l'indicazione del Marchio CE.

Tutte le forniture dovranno essere nuove di fabbrica o, in ogni caso, di primo impiego ed omogenee per marca,
tipo e modello con quelle gia installate ed in uso e in caso contrario, facilmente reperibili sul mercato e standar-
dizzati.

L’Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che
intende impiegare, corredati di scheda tecnica e dei documenti attestanti la loro provenienza effettiva e le carat-
teristiche prestazionali. Qualora la Direzione Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali o forniture in quan-
to non adatta all'impiego, I'’Appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i ma-
teriali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese dello stesso Appaltatore.

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esenta I'Appaltatore dalla totale responsabilita
della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Durante I'esecuzione dei lavori, la Direzione dei Lavori si riserva la facolta di prelevare, in contradditorio con
I'Impresa esecutrice dei lavori, campioni dei materiali impiegati da installare o gia in opera, che verranno inviati
ad un Laboratorio Ufficiale di Analisi per ulteriori accertamenti sull'idoneita dei materiali impiegati.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di fornire eventuali materiali per 'esecuzione dei lavori senza che
I’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ARTICOLO 27 - IMPIANTI TELEFONICI

Si fa presente che le attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria relative agli impianti telefonici prevedono
interventi di riconfigurazione di centraline telefoniche sia analogiche che VolP di diversa tipologia e costruttore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune tipologie e costruttori di apparecchiature che
I’Appaltatore dovra essere in grado di manutenere e riparare: Alcatel (es. 4200), Avaia, Selta (es. key 10, key
20, key 40, SAM), Samsung (8/16).

ARTICOLO 28 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

L’Appaltatore & tenuto a garantire nei vari ambienti il livello di illuminamento per cui I'impianto & stato costruito
ovvero, in nuove realizzazioni, il livello medio richiesto dalla norma UNI EN 12464.

La sostituzione di corpi illuminanti dovra avvenire con elementi di tipologia e aspetto simili a quelli esistenti, nel
rispetto della norma sopra citata. In caso di difformita dovra essere richiesta indicazione alla Direzione Lavori.

ARTICOLO 29 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

E a carico dell'Appaltatore provvedere con la necessaria tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto, per richiesta
della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, e accessori.
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La campionatura sara accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazio-
ni e la loro conformita alle norme di approvvigionamento, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura,
da parte della Direzione dei Lavori.

Eventuali campioni e relative documentazioni, accertati e controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dall'Appaltato-
re, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori. | princi-
pali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, profilati metalli-
ci, componenti con caratteristiche di reazione al fuoco, apparecchiature ed impianti e loro componenti.

Sugli impianti saranno eseguite in corso d'opera attivita di verifica, controllo e prove intese ad accertare che:

o la fornitura dei materiali e/o dei componenti, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, cor-
risponda alle prescrizioni contrattuali;

¢ il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;
o il perfetto funzionamento di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio.

Tutti gli oneri per le verifiche e le prove per gli impianti oggetto dell’appalto, sono a carico dell'Appaltatore, ed in
particolare:

e la fornitura, al Direttore dei Lavori e al Collaudatore, di strumenti e materiali necessari per rilievi, determi-
nazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico e/o di qualificazione su terreni, su strutture in
fondazione e in elevazione;

e la messa a disposizione di fornitori di servizi muniti di certificazione UNI EN ISO 9003 per I'esecuzione di
controlli, misure, prove e/o verifiche;

e la messa a disposizione di personale d'aiuto e della mano d'opera occorrente, fino al termine delle opera-
zioni di verifica e prova.

Ogni impianto dovrarisultare collaudabile a norma delle leggi e/o dei regolamenti tecnici di settore.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera I'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; per-
tanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scade-
re della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, I'Appaltatore
dovra procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all’effettuazione delle verifiche e del-
le prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modi-
fiche; I'’Appaltatore sara obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

La Direzione dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del pre-
sente Capitolato, non emettera il certificato di ultimazione dei lavori fin quando non avra accertato, facendone
esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, ag-
giunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

ARTICOLO 30 - DOCUMENTAZIONE FINALE

Entro 15 gg dall’ultimazione dei lavori realizzati, per le manutenzioni straordinarie e in ogni caso ove risulti neces-
saria o sia esplicitamente richiesta dalla Direzione dei Lavori, I'Appaltatore dovra consegnare al Direttore dei Lavo-
ri una documentazione tecnica aggiornata “as-built” comprendente almeno:

Per gli impianti:

e planimetrie in scala non inferiore a 1:100 con la chiara rappresentazione di tutti gli impianti, di tutte le linee
cavo e di tutte le canalizzazioni, comprese eventuali parti esistenti che si integrino con i lavori in oggetto;
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schemi unifilari di impianto e di quadro;

e le Dichiarazioni di Conformita degli impianti alla regola dell’arte (DICO) per gli interventi rientranti nel cam-
po di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n° 37 e s.m.i., complete di tutti gli allegati obbligatori e ne-
cessari;

e cataloghi tecnici illustrativi di tutte le apparecchiature e materiali impiegati;

e manuali d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature e materiali impiegati, e di tutti gli impianti realiz-
zati;

e aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera;

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere realizzati con sistema CAD compatibile tecnicamente con quello utilizza-
to dalla Stazione Appaltante secondo quanto indicato dal Direttore dei Lavori, e forniti una copia su supporto in-
formatico e due copie cartacee. L'onere di quanto sopra € a carico dell'Appaltatore e s’intende compreso nei prez-
zi offerti; I’Appaltatore dovra quindi tenere conto dell’onere aggiuntivo dei suddetti adempimenti.

ARTICOLO 31 - SUBAPPALTO

Al fine di subappaltare lavori o parti di opere relative agli appalti ordinati nell’ambito dell Accordo Quadro é facolta
dell’Appaltatore qualificare preventivamente i propri subappaltatori per poi comunicare, in occasione di ciascun
ODL, quali fra essi parteciperanno alle lavorazioni relative allo specifico intervento. E fatto obbligo all’Appaltatore
di inviare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione integrativa necessaria al subappalto, qualora quella
prodotta preventivamente non sia sufficiente ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, di quella sulla tracciabi-
lita dei flussi finanziari e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’affidamento in subappalto o a cottimo & sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ad eccezione dei limiti stabiliti ai commi 2 e 14 che, a seguito delle sentenze della Corte
di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

Restano fermi gli ulteriori limiti alla subappaltabilita contenuti nella vigente normativa (con particolare riferimento
all'art. 105 c. 5 del Codice, che recita: “Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 [dello stesso Codice, vale a
dire “lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, im-
pianti e opere speciali” ovvero le c.d. categorie SIOS, elencate all’art. 1 c. 2 del DM Infrastrutture n° 248 del
10/11/2016], e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo superare il
trenta per cento dell'importo delle opere e non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.

Il subappalto risulta sottoposto, fra I'altro, alle disposizioni di seguito elencate:

a) che il concorrente all’atto dell’offerta in sede di gara per I’Accordo Quadro, abbia indicato i lavori o le parti
di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

b) che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno
20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, il contratto de-
ve indicare i prezzi unitari praticati (con un ribasso non superiore al 20% rispetto ai prezzi di aggiudicazio-
ne) e le lavorazioni oggetto del subcontratto; il contratto dovra, inoltre, riportare la seguente clausola, co-
me indicato nella Determinazione AVCP del 18/11/2010, n° 8: “LImpresa ............ , in qualita di subcon-
traente dell'lmpresa aggiudicatrice, nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto con la Citta Metropolitana
di Genova’, identificato con il CIG n° .../ CUP n° ..., assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi fi-
nanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione alla
Citta Metropolitana di Genova e alla Prefettura della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria™;
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c)

d)

e)

che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante I'Appaltatore tra-
smetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui alla let-
tera d) del presente articolo;

che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualifica-
zione delle Imprese, ovvero disponga dei requisiti specifici previsti nella presente disciplina del rapporto
con particolare riguardo alle abilitazioni professionali e tecniche per operare nell'ambito di impianti che ri-
chiedano tali attestazioni (impianti, serramenti, restauro).

che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti
dell’art. 10 della L. n® 575/1965 e successive maodificazioni.

L’Appaltatore ha 'obbligo:

1)

2)

3)

4)

di provvedere alla trasmissione, prima dell’inizio dei lavori ed in seguito periodicamente:
a. della documentazione previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica;

b. del piano delle misure per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n°
81 — Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (POS).

Tale piano deve essere a disposizione delle autorita preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantie-
re e trasmesso allAmministrazione, prima dell'inizio dei lavori.

L’Appaltatore & tenuto a curare I'aggiornamento ed il coordinamento degli specifici piani redatti dai subap-
paltatori, affinché gli stessi siano compatibili tra loro e coerenti con il piano dell’Impresa principale.
Nell’ipotesi di associazione temporanea d’Impresa e di consorzio, detto obbligo incombe al’'lmpresa man-
dataria o designata quale Capogruppo.

Il Direttore di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori;

di provvedere alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrispo-
sti ai subappaltatori o ai cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato dall’Amministrazione all'Impresa Appaltatrice; il mancato adempimento de-
terminera una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovve-
ro alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accanto-
nate a garanzia del’adempimento degli obblighi di cui sopra;

di indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, limitatamente a quelli oggetto di concessione edilizia
o dichiarazione di inizio attivita i nominativi dei subappaltatori;

di trasmettere allAmministrazione copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e di quelli
dovuti agli organi paritetici dei subappaltatori.

Nei casi in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, il Committente corrisponde-
ra direttamente allo stesso subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni eseguite, come previsto
dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

L’Appaltatore € comunqgue responsabile in solido con il subappaltatore all’osservanza del trattamento economico e
normativo stabilito dai Contratti Nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto.

Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, qualora il Committente accerti I'inadempimento o il ritardo dello
stesso rispetto agli obblighi contributivi e retributivi riferiti al personale impiegato, sono disposte le trattenute e pa-
gamenti in via sostitutiva previsti dalla normativa vigente di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo
18 aprile 1016, n. 50
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L’Appaltatore, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, al fine di permettere I'accertamento
dei requisiti dei suindicati punti d) ed e), dovra presentare:
o il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. relativo al subappaltatore recante il nulla osta antimafia ed

¢ eventualmente I'abilitazione al Decreto 22/01/2008 n°37 (ex L. 05/03/1990 n° 46).

Le Imprese subappaltatrici saranno tenute a stipulare apposite polizze R.C.T. valevoli dalla data di inizio dei rispet-
tivi lavori all’avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione. fermi restando gli obblighi derivanti dal Decre-
to 22/01/2008 n°® 37 (ex L. 05/03/1990 n. 46).

In caso di inadempienza a quanto sopra prescritto I'Appaltatore sara comungue ritenuto unico ed esclusivo re-
sponsabile, in qualsiasi sede, di ogni e qualunque incidente, disgrazia, infortunio potesse capitare a terzi a causa
degli impianti suddetti.

In ogni caso I'Impresa Appaltatrice resta l'unica responsabile, nei confronti dell Amministrazione, anche
dell’esecuzione di impianti o lavori speciali oggetto dell’appalto stesso.

La presentazione delle domande di subappalto e la relativa documentazione sono regolate dalle procedure
all’'uopo predisposte dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 32 - VARIAZIONI DEI LAVORI

L’Ente Appaltante si riserva la piu ampia facolta di apportare nell'esecuzione dei lavori, quando questi non risul-
tino ultimati, tutte quelle varianti che riterranno opportuno far eseguire per la buona riuscita dell'intervento stes-
so.

Ulteriori indicazioni in corso d'opera, potranno essere fornite dalla Direzione Lavori, anche tramite disegni di
particolari esecutivi, al fine dell'esatta interpretazione delle necessita relative allintervento, senza che
I’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie,
non stabiliti dal presente capitolato.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d’opera, a completamento di
quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta all’ Appaltatore (progetto di cantierizzazione) per con-
seguire I'esecuzione a regola d’arte cui & obbligato, o determinata dalla Direzione dei Lavori, non potra conside-
rarsi variante, € non potra in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte
dell’Appaltatore.

La Direzione Lavori, inoltre, avra la facolta di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalita esecu-
tive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attivita, senza che la Impresa
Appaltatrice possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine di ultimazione dei lavo-
ri.

L’Appaltatore si impegna inoltre, a non avanzare richiesta di compensi ed indennizzi di qualsivoglia natura o
specie, oltre l'applicazione, per i lavori effettivamente eseguiti, di quelli previsti nei documenti di gara di cui al
precedente art. 7, salvo ricorso consensuale all’'ultimo prezziario della Regione Liguria, ove piu completo, ovve-
ro all’eventuale concordamento di Nuovi Prezzi durante il corso dei lavori.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere che non siano state pre-
ventivamente ordinate per iscritto. L'Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori, non puo introdurre variazioni a
quanto previsto nelle disposizioni scritte di conferimento dei lavori senza averne ricevuta autorizzazione per
iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Ogni contravvenzione a questa disposizione sara a completo rischio e pericolo dell' Appaltatore stesso, che do-
vra rimuovere e demolire le opere eseguite qualora la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non
creda di accettarle.
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Qualora venissero accettate, I'Appaltatore, senza alcun aumento sul valore dell'appalto, sara obbligato all'ese-
cuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che gli siano richieste perché i lavori eseguiti corri-
spondano alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

ARTICOLO 33 - AFFIDAMENTI A SOGGETTI DIVERSI DALL’APPALTATORE

L’Amministrazione si riserva la facolta di affidare a terzi, nel periodo di durata del’Accordo Quadro, I'esecuzione
di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelle oggetto del presente Accordo Quadro senza che da cio
possa derivare alcuna pretesa risarcitoria da parte dell’ Appaltatore.
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CAPO SESTO - CONTABILIZZAZIONE, PREZZO, PAGAMENTI E ONERI

ARTICOLO 34 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI

Non sara in nessun caso effettuata revisione prezzi e pertanto i prezzi posti a base d’asta s’intendono fissi ed in-
variabili per tutta la durata e validita del’Accordo Quadro, indipendentemente da qualsiasi eventualita, e sono
comprensivi di ogni e qualsiasi spesa ed onere che I'Appaltatore debba sostenere al riguardo per dare i lavori finiti
in ogni parte e dettaglio, ed in particolare:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, lavorazione, messa in opera, protezione, trasporti, cali, perdite,
sprechi, ecc., per darli pronti a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro accessibile da automezzo anche
leggero (motocarro), garantendo inoltre: mezzi d'opera compreso i provvisionali, nessuno escluso; modelli
e prove; tutte le forniture occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego; indennita di passaggi, di depositi, di
cantiere, di occupazioni temporanee diverse; carreggi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e
guanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

2) per gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per il pagamento sulle paghe orarie e sulle indennita, assicura-
zioni, infortuni, ecc.;

3) per gli oneri previsti per I'applicazione dei piani di sicurezza ai sensi delle leggi vigenti;
4) perinoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;

5) perilavori di misura: tutte le spese per forniture, lavorazione, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa e in discesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I'Appaltatore
dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco
prezzi;

6) tutti gli attrezzi, strumenti e macchinari necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei la-
vori nonché quanto necessario per mantenere gli stessi in perfetto stato di efficienza.

ARTICOLO 35 - PREZZARIO, ELENCO PREZZI

Per la contabilizzazione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro saranno utilizzati in ordine;

1) L’elenco dei nuovi prezzi unitari (allegato D), redatto sulla base di specifiche analisi prezzi per le lavora-
zioni pit comuni (esplicitate nell’allegato C);

2) il Prezzario Regionale delle Opere Edili e Impianti della Regione Liguria in vigore I'ultimo giorno utile per la
presentazione delle offerte, integrato, in subordine, dai Prezziari informativi dell’Edilizia — Impianti Tecno-
logici - Edizioni DEI — Tipografia del Genio Civile in vigore I'ultimo giorno utile per la presentazione delle
offerte in sede di gara.

| prezzi del’Elenco e quelli del Prezzario saranno considerati “Prezzi a base d’asta”, ai quali verra applicato lo
sconto offerto in sede di gara dall’Appaltatore.

Lo sconto sulle voci di Prezzario € da intendersi applicato all'intero valore delle singole voci di prezzo, con
I'esclusione della quota che concorre a formare il costo della sicurezza cosiddetto “implicito”.

Relativamente alle voci di prezzo della manodopera (Risorse Umane), lo sconto verra applicato esclusivamente
sulla quota corrispondente alle spese generali e all'utile d'impresa.

L’eventuale giustificazione economica dello sconto effettuato, se richiesta dalla Stazione Appaltante, dovra tenere
conto dei costi della mano d’opera con riferimento ai minimi salariali previsti dal CCNL.
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ARTICOLO 36 - NUOVI PREZZI

Per particolari lavorazioni, o per opere che prevedono l'uso di materiali o attrezzature specifiche, nel caso in cui
non vi siano corrispondenze nell’Elenco nuovi prezzi né nel Prezzario regionale, € ammesso il concordamento di
ulteriori nuovi prezzi derivanti da specifica analisi predisposta dal Direttore dei lavori con riferimento ai prezzi ele-
mentari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

Il concordamento dei nuovi prezzi avviene mediante la redazione di un verbale, firmato da Direttore dei Lavori e
Appaltatore, e soggetto all’'approvazione del Responsabile del Procedimento prima che i prezzi siano utilizzati nel-
la contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

ARTICOLO 37 - CONTABILITA DEI LAVORI

| lavori saranno contabilizzati a misura o in economia a discrezione della Direzione Lavori.

La contabilizzazione dei lavori a misura verra effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamen-
te in cantiere dal personale incaricato. La contabilizzazione delle opere in economia, da autorizzarsi preliminar-
mente dalla Direzione Lavori, verra effettuata considerando il tempo effettivo di lavoro impiegato, i noli, i trasporti
e il materiale utilizzato.

Durante le fasi di intervento dovra essere redatto, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori, un
Rapporto di Lavoro (allegato E) riportante in modo leggibile data, sede dell'intervento, lavorazioni effettuate, ore
lavorate, materiali utilizzati, noli, misurazioni in corso d’opera nonché nome e cognome degli operatori che hanno
eseguito la manutenzione;

Gli eventuali allegati fogli di lavoro contenenti le informazioni sopra elencate e relative ad una fase o a uno specifi-
co periodo di tempo, dovranno essere trasmessi alla Direzione dei Lavori, anche via emalil, entro le 48 ore succes-
sive.

Salvo quanto previsto all’'art. 12 relativamente alle richieste di intervento in via d’urgenza, i tempi di percorrenza
necessari per raggiungere il cantiere, nonché i costi relativi ai mezzi di trasporto e alle relative spese sostenute,
non verranno in nessun caso compresi nella contabilita. Nelle prestazioni dei mezzi d'opera saranno computate
soltanto le ore di effettivo funzionamento in cantiere. In ogni caso non sara riconosciuto alcun altro compenso per
il trasporto del mezzo sul luogo d'impiego.

| prezzi unitari in base ai quali saranno compensati i lavori a misura sono quelli contenuti nell'Elenco Nuovi Prezzi
e nel Prezzario di cui all’art. 35 posti a base di gara.

Le opere in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilita secondo i
prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

Per la manodopera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi
due addend..

Il ricorso alle opere in economia € limitato al 20% del valore della contabilita effettuata.

| materiali, le apparecchiature e i lavori che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici docu-
menti di omologazione/certificazione potranno essere contabilizzati solo successivamente alla presentazione della
documentazione relativa e/o della certificazione della corretta posa in opera da parte dell’esecutore/installatore.

ARTICOLO 38 - FORMA DEL REGISTRO DI CONTABILITA
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A parziale deroga delle norme sulla contabilita dei lavori verra realizzato un unico registro di contabilita sul quale
verranno riportate le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'esecutore relativamen-
te a tutti gli ODL ad esso affidati nell’ambito dell’Accordo Quadro.

Nel registro vengono riportate le annotazioni delle partite di lavorazioni e delle somministrazioni gia trascritte sui
libretti delle misure redatti con riferimento ai singoli ODL, seguendo il loro ordine cronologico.

Il registro di contabilita costituisce sede principe per liscrizione di domande, riserve ed osservazioni da parte
dell’Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori deve, periodicamente, presentare il registro di contabilita all’Appaltatore affinché questi ne
prenda visione e lo sottoscriva ed in tale sede, se ha ragioni di lamentela e di doglianza economica nei confronti
della stazione appaltante, deve a pena di decadenza, esprimere per iscritto le proprie eccezioni.

ARTICOLO 39 - CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

La Stazione Appaltante, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore
I'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presenta-
zione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Considerato I'importo complessivo dei lavori e la durata dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante corrisponde
all’Appaltatore un unico pagamento in acconto al maturare di uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) di importo,
al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, pari al 90 % (novanta per cen-
to) dell'importo contrattuale.

Il Direttore dei Lavori trasmette il SAL immediatamente al Responsabile del procedimento che emette il certificato
di pagamento.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentua-
le dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Il Conto finale dei lavori & redatto entro giorni 60 (sessanta) dalla data di conclusione dell’'ultimo ODL. Il certificato
di regolare esecuzione, cumulativo di tutti gli ODL avviati e conclusi nel corso dell’Accordo Quadro, é sottoscritto
dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione é soggetta alle verifiche
di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale pud essere redatto per qualsiasi numero di appalti affidati anche su base annuale.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, en-
tro il termine perentorio di 30 giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitiva-
mente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il pagamento della rata di saldo avviene a seguito dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certifi-
cato di Regolare Esecuzione, rilasciato entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni dal Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di regolare esecuzione il Responsabile del pro-
cedimento emette il certificato di pagamento ai fini del’emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate la Stazione Appaltante procede all’emissione del mandato di pagamento alla
Tesoreria della Citta Metropolitana di Genova per I'effettuazione dell’'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla
data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali € normativi descritti nei punti
successivi.
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Nei casi previsti dal’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati d’'avanzamento
e nei limiti del’importo autorizzato, I'’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore
da parte dellAmministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo
importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti
non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine I'Appaltatore ha I'obbligo di
comunicare alla Stazione Appaltante, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite
dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai paga-
menti corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; I'’Appaltatore po-
tra dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate € legittima per situazioni di conten-
Zioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo & inoltre subordinato alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 21 del presente
documento.

La Stazione Appaltante svincola le ritenute sul pagamento in acconto e 'ammontare residuo della cauzione defini-
tiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto
finale, dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di crediti maturati dal’Amministrazione, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o ri-
sarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto
mediante emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore e in occasione della fatturazione dei
corrispettivi relativi al periodo successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso in occasione del primo
pagamento utile.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti
dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili alla Stazione Appaltante, non possono
essere intesi in alcun modo come morosita e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennita di qualsiasi al-
tro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto

La rata di saldo, & pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certifi-
cato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, se-
condo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I'’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carat-
tere definitivo.

ARTICOLO 40 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L’Appaltatore & tenuto all’'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all’esposizione dei dati in
modo chiaro, intellegibile e lineare cosi da rendere i riscontri piu facili e immediati.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG (codice identificativo gara), il CUP, l'importo,
l'impegno giuridico di spesa, pena la restituzione al mittente della fattura medesima.

L’Appaltatore procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di regolare esecuzio-
ne.
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Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalita elettronica mediante I'utilizzo del sistema informa-
tico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.qgov.it .

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consul-
tabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio:
UFGE40 Citta Metropolitana di Genova.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa & stata correttamente caricata sul Sistema
di interscambio per le fatture elettroniche.

A partire dal 1° gennaio 2015, ai sensi del Decreto Ministero Economia e delle Finanze del 23/01/2015 in ottempe-
ranza dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1 ¢.629 let. b) della L.190/2014 (meccanismo split
payment), I'IVA & a carico della Citta Metropolitana di Genova.

Alla luce di quanto sopra la fattura dovra riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti”’; saranno pertanto liqui-
dati all’Appaltatore i soli importi riferiti al’imponibile, mentre verranno trattenute le somme relative all'lVA per il
successivo riversamento all’erario.

Tale meccanismo non si applica nel caso di prestazioni di servizi resi da soggetti assoggettati alla ritenuta alla fon-
te a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (liberi professionisti), ai sensi dell’art.12 del
D.L.87/2018 convertito con legge n. 96/2018. In questi il professionista emette la fattura senza indicare la dizione
scissione dei pagamenti. Il bonifico di pagamento della fattura verra effettuato IVA compresa, pertanto I'lva é a ca-
rico del libero professionista.

Il pagamento delle fatture & effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della di-
rettiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e ss.mm.ii., entro
30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

| termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.

| pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazio-
ni.

In caso di crediti maturati dall’ Amministrazione a seguito di errori di fatturazione, omissione di servizi, pretesi danni
o risarcimenti, o per effetto dell’applicazione di sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in
deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota di credito da parte dell’Appaltatore in oc-
casione del primo pagamento utile.

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per singoli pagamenti superiori a 5.000 eu-
ro, & tenuta a verificare presso Equitalia I'esistenza di eventuali cartelle di pagamento gia notificate al creditore;
gualora la verifica abbia esito positivo, i termini di pagamento potranno subire un ritardo fino a 30 gg e il pagamen-
to potra essere disposto, in tutto o in parte a favore di terzi creditori per effetto di pignoramenti dagli stessi pro-
MOSSi.

La Stazione Appaltante si impegna ad informare I'Appaltatore dell’eventuale blocco dei pagamenti imposto da
Equitalia.

Nei casi sopra esposti, il ritardo dei termini di pagamento, al pari del pagamento a favore del terzo pignorante, non
configurano morosita della Stazione Appaltante e non possono essere eccepiti dall’appaltatore quale causa di so-
spensione dell’esecuzione del contratto.

L’Appaltatore non € esonerato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dall’Accordo Quadro in tutti i casi di ritardo nel
pagamento da parte della Stazione Appaltante se dovuto a cause di forza maggiore.
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Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi di pagamento diretto da parte della Stazione
Appaltante dei subappaltatori.

ARTICOLO 41 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 ago-
sto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente Accordo Quadro devono essere registrati sul conto
corrente dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7
(sette) giorni naturali e consecutivi dall'inizio del contratto unitamente alle generalita e al codice fiscale delle per-
sone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i
pagamenti, senza che I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non & consentito allAppaltatore segnalare piu di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Stazione
Appaltante. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operativita
del conto precedentemente indicato.

L’Appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari,
la variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto
corrente.

L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui
gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto
2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti
alle autorita competenti.

L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni oggetto dell’Accordo
Quadro, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per I'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attivita
contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le
caratteristiche di subappalto.

L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed & tenuto a risolvere
i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita finanziari, dandone
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura — UTG di Genova.

L’Appaltatore deve consentire la tracciabilitd di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente
dall’'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara
(CIG) di cui al bando di gara.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, del presente documento e
del capitolato comporta la risoluzione del contratto.
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CAPO SETTIMO - PENALI, CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

ARTICOLO 42 - PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno I'applicazione di
penali nei termini che seguono.

Articolo 42.1 - Penali per inadempimenti di carattere generale

rif. descrizione inadempimento penale
Irreperibilita dell’ Appaltatore, del suo Rappresentante . .
1 P ) pp , PP € 500,00 per ogni infrazione
o del Tecnico reperibile
Mancato rispetto dei tempi previsti per I'inizio di lavori
2 urgenti o per l'intervento a seguito di chiamate in re- € 400,00 per ogni infrazione
peribilita
Mancato rispetto dei tempi previsti per I'inizio di lavori . .
3 L P PP P € 200,00 per ogni infrazione
ordinari
€ 100,00 per importi di lavori fino a €
5.000,00,
Mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione
4 Lavori per ilpri ristino di lavori riFt’enuti non accettabili e € 300,00 per importi di lavori compresi tra
P . P € 5.000,00 e € 20.000,00,
contestati
€ 600,00 per importi di lavori superiori a
20.000,00, per ogni inadempienza
per ogni inadempienza per ogni giorno di
ritardo nel termine di esecuzione delle
opere o nella consegna del rapporto di la-
voro non debitamente giustificato
Manf:ato .rlspetto (_jella programmazione prevista per il € 10,00 per importi di lavori fino a €
5 termine di esecuzione delle opere o0 mancata conse- 5.000 00
gna del rapporto di lavoro T _
€ 30,00 per importi di lavori compresi tra €
5.000,00 e € 20.000,00,
€ 60,00 per importi di lavori superiori a
20.000,00
Mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla
6 . . P P € 200,00 per ogni mancata osservanza;
Direzione Lavori:
€ 300,00 per ogni segnalazione ricevuta
7 Intralcio o disservizio cagionato alle attivita scolasti- dagli operatori della Citta Metropolitana di
che o istituzionali Genova e verificata dalla Direzione dei
Lavori
Mancata sostituzione del personale ritenuto non ido-
8 neo dalla Direzione dei Lavori entro il termine di giorni € 500,00 per ogni mancata sostituzione

uno
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9 Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza Sirimanda alle penali previste nel Piano
sul lavoro di Sicurezza e Coordinamento
Mancata risposta scritta da parte dell’Appaltatore en-
tro cinque gg. dall'invio di comunicazione scritta da

10 que gd € 100,00 per ogni giorno di ritardo

parte della Stazione Appaltante richiedente risposta
sempre per iscritto

Articolo 42.2 - Penali per inadempimenti relativi all’esecuzione degli interventi

attivita non svolta regolarmente penale euro/evento

Esecuzione incompleta o non conforme alle prescri-
zioni del capitolato, 0 comunque non risolutiva (tutti i
componenti ad eccezione di quelli che comportano ri-
schi relativi alla sicurezza)

11 € 150,00 / evento

Esecuzione incompleta o non conforme alle prescri-
zioni del capitolato, o comunque non risolutiva di com-
ponenti che comportino il rischio per la sicurezza degl
utenti e del bene

12 € 400,00 / evento

Mancata produzione di certificazioni degli impianti a
seguito di interventi significativi ai sensi del DM
13 37/2008, mancata apposizione di firme, annotazioni, o € 500,00 / evento
guanto altro previsto normativamente sui libretti di im-
pianto

Mancata assistenza agli Organismi Certificati per le
14 . . € 500,00 / evento
operazioni di controllo e verifica impianti (art. 15.1)

Mancato adempimento alle prescrizioni dellEnte di
15 controllo secondo le disposizioni impartite dall’Ufficio € 1.000,00 / evento
di Gestione dell’Esecuzione del Contratto

Fermo impianto elettrico per cause imputabili ad inter-

16 : . .
vento non risolutivo 0 mancato intervento

€ 100,00 / giorno

Mancata produzione degli impianti fotovoltaici per
17 mancato intervento riparativo a richiesta o intervento
non risolutivo

1,5 volte il valore equivalente della manca-
ta produzione dell'impianto

Sospensioni programmate dell'erogazione di energia
elettrica non autorizzate dall’Ufficio di Gestione

18 ) , , € 400,00 / evento
dell’esecuzione del contratto dal datore di lavoro

dell’unita funzionale interessata.

Mancato utilizzo di materiali conformi a quanto previ-
19 o . N € 50,00/ evento
sto nei Criteri Ambientali Minimi CAM (Art. 18)
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Resta inteso che oltre all’addebito delle penali verra richiesto all’Appaltatore il riconoscimento di qualsiasi danno
causato a cose o persone a seguito dell'inadempienza contrattuale.

Le contestazioni di irregolarita verranno notificate all’Appaltatore in qualsiasi momento verra ritenuta opportuna la
loro applicazione.

La comunicazione verra effettuata tramite nota scritta o via email riportante I'indicazione delle sanzioni applicate
per la mancanza. Gli importi delle penali applicate verranno riportati sul registro di contabilita.

Le penali verranno applicate con deduzione direttamente sul primo certificato di pagamento utile.

Nel caso in cui PAmministrazione sia costretta ad eseguire autonomamente prestazioni oggetto del pre-
sente Accordo Quadro per impossibilita — ai sensi dei punti 1, 2, 3 e 4 (irreperibilita, mancato inizio lavori, man-
cato ripristino lavori) — dell’Appaltatore sara tenuto a corrispondere tutte le spese sostenute.

Laddove le penali irrogate, anche cumulativamente, superino il 10% dell'importo contrattuale la Stazione
Appaltante avra diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro con I’Appaltatore.

Qualora le inadempienze dovessero essere causa di sospensione delle normali attivita istituzionali tali da essere
riconducibili all'interruzione di pubblico servizio, I'Appaltatore &€ chiamato a rispondere in sede legale e amministra-
tiva, compreso il riconoscimento pecuniario del danno.

ARTICOLO 43 - CONTROVERSIE E CONTENZIOSI

Viene esclusa con il presente Capitolato la competenza arbitrale per la definizione delle controversie.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validita, interpretazione, esecuzione, o risoluzione
dell’Accordo Quadro o in ordine alle modalita di esecuzione, conduzione o gestione dell Accordo Quadro, se non
composta in via bonaria tra le parti, sara devoluta alla decisione del giudice ordinario.

Viene stabilita la competenza in via esclusiva ed inderogabile del foro di Genova.

Nelle more di un eventuale giudizio, I’Appaltatore non potra sospendere o interrompere o rifiutarsi di effettuare i
lavori e gli interventi relativi all’ Accordo Quadro.

ARTICOLO 44 - RISOLUZIONE O RECESSO DELL’ACCORDO QUADRO

Qualora le opere gia compiute non fossero state in tutto o in parte giudicate collaudabili, o I’Appaltatore non aves-
se ottemperato a tutte le singole prescrizioni del presente Capitolato, la Stazione Appaltante avra il diritto di risol-
vere I’Accordo Quadro immediatamente.

La Stazione Appaltante € altresi in diritto di risolvere I’Accordo Quadro quando I'’Appaltatore si renda colpevole di
frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

L’Accordo Quadro dovra, inoltre, intendersi risolto ipso iure, previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appal-
tante all'lmpresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile, nei seguenti casi:

a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospen-
sione si protraggano per un periodo superiore a venti giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori
o dall’'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme
sul subappalto;
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c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e
sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i. o della normativa sui piani di sicurezza
di cui all’art. 105 del Codice;

d) quando sia intervenuta la cessazione dell'lmpresa o0 ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il pre-
sente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;

f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o con-
trattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;

g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo
Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio
allimmagine della Stazione Appaltante;

h) per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla
Stazione Appaltante;

i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;
i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’art. 103 del Codice;

k) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, I'lmpresa cumuli penali
per un importo complessivo pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale.

In casi di risoluzione dellAccordo Quadro, come sopra previsti, I'Appaltatore sara responsabile di tutte le conse-
guenze dannose derivabili e la Stazione Appaltante potra procedere allincameramento dell’'importo della cauzione
a titolo di penale.

Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili; costitui-
scono parte sostanziale dellAccordo Quadro ed hanno separatamente piena efficacia nel caso di loro inadempi-
mento e della loro violazione, per I'esercizio della facolta di risoluzione del Accordo Quadro da parte della Stazio-
ne Appaltante.

Inoltre, ’Amministrazione intende avvalersi della facolta di rescindere unilateralmente I’Accordo Quadro in qualun-
que tempo e per qualunque motivo, ai sensi delle disposizioni presenti nell’art. 1671 c.c., art. 345 L. n. 2248 del
1865, art. 109 del Codice, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite solamente relativamente agli Ordini affidati.

L'Amministrazione puo dichiarare senz’altro sciolto I'Accordo Quadro, mediante semplice notificazione a mezzo di
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte
dell’Appaltatore, o di uno o piu soci della Impresa, in caso di societa. In questo caso non spetta agli aventi causa,
o agli eredi dell’Appaltatore, alcun compenso per la parte di Accordo Quadro non ancora eseguita.
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