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Ente

Citta Metropolitana di Genova

Titolo intervento

CC 31-17/PG: SP 226 della Valle Scrivia. Lavori di ripristino della carreggiata e
consolidamento del corpo stradale a seguito del cedimento delle opere di
sostegno di valle dovuto al dissesto di versante al km 10+700 circa in Comune

di Montoggio

Importo cofinanziamento ministeriale:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROGETTO
a1) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 1.190.000,00
A corpo € 75.000,00
In economia
TOTALE a1) | € 1.265.000,00
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
A corpo € 55.000,00
TOTALE a2)| € 55.000,00
[ Totale lavori a1) + a2) | € 1.320.000,00 |
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura. Importo comprensivo di:
- FPO e manutenzione segnaletica;
B1 - manutenzione straordinaria della viabilita alternativa e dell'area di € 38.200,00
cantiere a seguito di eventi imprevisti;
- recupero e riposizionamento dell'eventuale pavimentazione originaria;
- oneri della sicurezza e incremento spese generali per Covid-19
B2 rilievi, accertamenti e indagini
B3  Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa 30.000,00
B4 Imprevisti 60.000,00
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa € 5.000,00
B6
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione,
B7 all'assistenza giornaliera e contabilita, I'importo relativo all'incentivo di cui € 26.400,00
all'art. 113 del D.Igs. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni
che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
B8 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al RUP e di verifica e validazione;
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse
B10 Spese per pubblicita e , ove previsto, per opere artistiche;
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
B11 capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo € 80.000,00
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B12 IVALAVORI 22% € 290.400,00
B13 Ribasso d'asta pari al %
B14 IVA Ribasso d'asta 0%
TOTALE )| € 530.000,00
| TOTALE COMPLESSIVO| € 1.850.000,00 I
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