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Art. 1 - Oggetto dell’appalto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione affida in appalto alloperatore economiCo ... ,
che avendo sottoscritto il verbale di-permanenza delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione
dei lavori,-accetta senza riserva alcuna, di effettuare I’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari
per la realizzazione dell'intervento di: SP 226 della Valle Scrivia. Lavori di ripristino della carreggiata
e consolidamento del corpo stradale a seguito del cedimento delle opere di sostegno di valle
dovuto al dissesto di versante al km 10+700 circain Comune di Montoggio.
L’Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a
questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 - Documenti contrattuali
L’'appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n.50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
applicabili in regime transitorio, dal Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n.49 e dai seguenti documenti,
facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente
uniti al medesimo ma depositati agli atti del’ Amministrazione:
e |l capitolato speciale d’appalto;
e ipianidi sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e l'elenco dei prezzi unitari;
e il cronoprogramma;
e gli elaborati grafici progettuali;

e il computo metrico estimativo;
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Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale i

capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del

contratto.
Art. 3 - Ammontare del contratto
L’importo contrattuale ammonta a Euro ........................ (diconsi Euro...........ccooiiininnn, ), di cui:
a) Buro ..o per 'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
b) EUuro .......oooiiiiiils per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’asta del ....... %.

L’importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il direttore dei lavori o
collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente
saranno apportate all’'originale progetto.

Il contratto & stipulato in parte a corpo e in parte a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 let. ddddd) e let.
eeeee) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui 'importo contrattuale delle prestazioni a corpo
rimane fisso e non pud variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei
lavori eseguiti, mentre per le prestazioni a misura l'importo contrattuale pud variare, in aumento o in

diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti.

In caso di stipula durante situazione emergenziale da COVID - 19

La quota parte relativa agli Oneri di sicurezza per Covid -19 e l'incremento delle spese generali saranno
riconosciuti solo in caso di permanenza della situazione emergenziale e sempreché non intervengano
diverse disposizioni normative o di indirizzo. Gli importi di cui sopra non sono ricompresi nellimporto
contrattuale. -Il pagamento dei maggiori oneri connessi all’emergenza da Covid -19 sara in ogni caso
subordinato alla dichiarazione da parte dell’Appaltatore di non aver percepito altre risorse per l'intervento
in oggetto, derivanti da norme appositamente varate durante I'emergenza pandemica Covid -19,

riguardanti finanziamenti aggiuntivi da destinare alle imprese.
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| prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integranti il progetto in sede di gara costituiscono I'elenco dei prezzi

unitari contrattuali.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50.

Art. 5 - Modifica del contratto

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile. Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 106 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

Caso 1 - consegna lavori in via d’urgenza (vedi ipotesi esclusive ultimo periodo comma 8)
| lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016, per i motivi indicati nel verbale di consegna (se parziale aggiungere parziale), che qui si

intende integralmente riportato.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 430 (quattrocentotrenta)
naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro
esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato
dei lavori presentato dall’Appaltatore, di cui allart. 6 del Capitolato speciale d’appalto (Parte
Amministrativa)

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all’Appaltatore in
ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative all’esecuzione dei lavori previste dal
Capitolato speciale d’appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall’art. 8 del

Capitolato speciale d’appalto.
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Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale d’appalto nonché quelli
derivanti dalla normativa vigente.
La direzione del cantiere € assuntada ...............oociiiiiiiiie e , abilitato/i secondo le previsioni e
modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente allAmministrazione le eventuali modifiche
relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

Art. 8 - Subappalti e subcontratti

(qualora I’aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o lavori da subappaltare)
Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dal Capitolato speciale d'appalto.
In particolare si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o

lavorazioni:

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'lmpresa subappaltatrice,
attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui allart. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra 'altro:
a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovra rispettare quanto previsto dal c.14 art.
105 del D.Igs. cosi come modificato dalla L. 108/2021;
b) [lindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni

subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra praticare alcun ribasso;
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c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;
d) [limpegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture
guietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I'impresa subappaltatrice;
4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa
subappaltatrice.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono allAmministrazione, prima
dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,

inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del
subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di

essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) del D.Lgs. 50/20186, il subappalto non &€ ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere
considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore si
impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, I'importo del contratto e 'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla

normativa europea e nazionale, ed e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
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normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in
vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa
Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per
i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9
del D.Lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo
I’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dellart. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la
garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 105 c.8 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e I'art. 49 del Digs 77/20211 il contraente principale e il
subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e
6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte del’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei
confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per
la salute e Tlincolumitd dei lavoratori, potranno essere considerate dallAmministrazione grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai

sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
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Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore, anche alle imprese
subappaltatrici.

Art. 10 - Obblighi di comunicazione al’Amministrazione
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere allAmministrazione i dati degli operatori economici di cui intende
avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui allart. 1 comma 53 della Legge 190/2012:
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti
per conto terzi; guardiania dei cantieri, servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto
nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi,di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché' le
attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
In ottemperanza al disposto di cui all’art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165,
I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore
del suddetto comma in data 28/11/2012 non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o
subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo
decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in home e per conto del’Amministrazione di

appartenenza.”

BOZZA Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese

In ottemperanza al disposto di cui all’art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165,
I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, richiamando quanto dichiarato in sede di gara
dai singoli soggetti del raggruppamento e confermando che non sono intervenute modifiche dal momento
in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto
comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o
subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo

decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
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dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell Amministrazione di

appartenenza.”

Art. 11 - Clausole di legalita
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco
Metropolitano nr. 16/2021 del 18 marzo 2021 disponibile sul sito SUA;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze
di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto, a verificare I'insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione
e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse
con la Stazione Appaltante;
-a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita,
offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento
ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nellesecuzione contrattuale e di cui lo
stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente alla Citta Metropolitana di
Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
-nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il “Codice di
comportamento” dei dipendenti pubblici adottato con d.p.r. n. 62/2013, nonché il “Codice di
comportamento” della Citta Metropolitana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Provinciale n. 16 del 31 gennaio 2014 n.16, pubblicato sul sito SUA di cui

dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per
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I’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la
stessa sia ritenuta grave;

- In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in
vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di
natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2,
del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei
confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto
dell Amministrazione di appartenenza;

Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative

solo nel caso di lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione del contratto - sostituire il
punto 1 del comma successivo con il seguente

L’Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le caratteristiche indicate nello schema di

contratto.

L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti

garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016,
con le seguenti caratteristiche
- Committente: Cittd Metropolitana di Genova;

- Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/lmpresa
-  Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei

lavori;
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2)

3)

4)

- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;

- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;

-  Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: & previsto
che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione anticipatamente, questo sia
ammesso senza che decada la copertura assicurativa;

- Non & consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura
dellimpresa che dovra presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza
originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o
altro, dovra essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d’appalto.

-  Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Importo contrattuale (IVA compresa)

Responsabilita Civile: Euro 1.500.000,00

alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui sopra € sostituita da una

polizza che tenga indenne ’Amministrazione da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni

in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione concessa

dal’Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero

dell’anticipazione stessa, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di
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saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di

emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitivita dei

medesimi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 13 - Contabilita e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori é effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in
conformita alle disposizioni vigenti.
L’Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore
I’anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
Ai sensi Art. 207 del DL 34 del 19/05/2020 l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante.
L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di
avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del
D.Lgs. 50/2016, non inferiore a Euro 150.000,00.
Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sullimporto di ogni certificato di pagamento € operata la
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima.
Ai sensi dell’art. 113-bis del DIgs 50/2016 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. |
certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente
all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette

giorni dall’adozione degli stessi.
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L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dal’ammontare della
somma, fermo restando che /importo complessivo delle rate di acconto non potra comunque superare |l
90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il conto finale dei lavori & compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione e
trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare I'Appaltatore a sottoscriverlo entro |l
termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte nel registro di
contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui definitivamente accettato.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comunque entro un termine non superiore a
sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento & effettuato nel termine di

trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformita. Il certificato di

pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo

comma, del codice civile.

Per tutte le situazioni sopra indicate 'Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento
alla Tesoreria dell Amministrazione per I'effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla
data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti
nei punti successivi.

Nei casi previsti dallart. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati
d’avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, I’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento
diretto al subappaltatore da parte del’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso,
con la specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.
Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i
pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa

relativamente a:
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a) verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine I'’Appaltatore ha I'obbligo
di comunicare allAmministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni
eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore, con lindicazione delle ritenute di garanzie effettuate;
I’Appaltatore potra dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate & legittima per
situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo € inoltre subordinato alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 12 del

presente contratto.

I pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e 'ammontare residuo della cauzione

definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di

liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo certificato di pagamento e

dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG, il CUP, I'importo e I'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le

modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice

ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Codice Univoco Ufficio: UFGEA40 Citta Metropolitana di Genova.
La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Citta
Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.

633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e
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come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017 n. 96.
Nel caso di contratti di subappalti o d’'opera aventi natura riconducile al settore edile si applica il
meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore € tenuto ad emettere fattura senza addebito d’'imposta (IVA),
con I'annotazione “inversione contabile” e I'indicazione della norma che ne prevede I'applicazione, mentre
I'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla
nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli
interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dellimporto netto
contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 14 - Tracciabilita dei pagamenti
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Genova esclusivamente
mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni
dall’accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni 'Amministrazione
non esegue i pagamenti senza che I’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle transazioni economiche con
I’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione

dell’'operativita da parte della Citta Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
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L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub
contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.
In assenza delle clausole ’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei
subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei
flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita
competenti.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di
progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.
L’Appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in
caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita finanziaria, dandone immediata
comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilitd previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto
comporta la risoluzione dello stesso.
Art. 15 - Penali
L'Appaltatore & soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1) penale pari all' 0.50 (zero/50) per mille dellimporto contrattuale netto, corrispondente a Euro
............... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
b) aitermini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
c) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel
programma esecutivo dettagliato dei lavori;

d) alla data di consegna del/i programmal/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
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2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo rispetto

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte

le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori;

3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo rispetto

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le
certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.
La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di
avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dal’Amministrazione a causa dei ritardi.
Art. 16 - Modalita e termini di collaudo

| lavori oggetto dell’appalto sono soggetti a collaudo tecnico amministrativo che, ai sensi dell’art. 102 del
D.lgs. 50/2016, deve aver luogo entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con il provvedimento di ammissibilita del predetto certificato da parte dell’ Amministrazione.
Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione,
con le modalita di cui all’art. 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dallAmministrazione prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Schema di Contratto Pagina 18 di 22



Art. 17 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha 'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del

D.Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei
lavori;

grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo
grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori;

violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di
cui all’art. 8 (subappalto) del presente contratto;

violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all’impresa, o che comporti
I'applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dellimporto contrattuale netto, fermo
restando il pagamento delle penali;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera, in misura tale da

pregiudicare la funzionalita dell’'opera;

10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

11) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;

12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa vigente, se

espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile

del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.
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L’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 18 - Recesso
L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le
modalita di cui allart. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Art. 19 - Controversie
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario —
Foro competente Genova.
Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.
In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a
quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto I'’Appaltatore rispettera
nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto,elaborati grafici, relazioni specialistiche, CSA,
Computo Metrico Estimativo, Elenco prezzi unitario. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori

scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.
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Art. 21 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con
I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (“‘GDPR”) ed alla normativa
nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101. La Citta Metropolitana di Genova, a
sensi della normativa sopra citata, informa I'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa
vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto
previsto dal citato Regolamento UE.
Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217
comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018
n.49.
Art. 23 - Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 I'Appaltatore elegge domicilio
nelcomunedi.............oooeeeenl. Via oo , presso la sede dell'lmpresa. (Se la ditta

ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante)

ovvero (Se la ditta non ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante)
. presso I'Ufficio della Direzione Lavori

. presso gli uffici dell' Amministrazione
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. presso lo studio di un professionista (o societa legalmente riconosciuta) nel comune dove ha sede§

la Direzione Lavori.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’Amministrazione.

Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'Appaltatore.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.
L’'imposta di bollo relativa all’originale del contratto sara assolta, a cura della Citta Metropolitana di
Genova, mediante versamento con modello F24, ai sensi del Decreto del Ministero del’economia e delle
finanze del 17 giugno 2014.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della Citta Metropolitana di Genova che
effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro del’economia e delle finanze
del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).
Nel caso di scrittura privata Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata,
sara registrato in caso d'uso, a norma dellart. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile1986, n. 131.

Nel caso di atto in forma pubblica Il presente contratto, redatto in forma pubblica amministrativa

Il presente atto € la completa e precisa espressione della volonta delle parti le quali lo leggono, lo

confermano e appongono la loro firma digitale.
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