



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Programmazione e Coordinamento Viabilità
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 31/17-PG

SP 226 della Vallescrivia

Lavori di ripristino della carreggiata e consolidamento del corpo stradale a seguito del cedimento delle opere di sostegno di valle dovuto al dissesto di versante al km 10+700 circa in Comune di Montoggio

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

REDATTO DA: Geom. Andrea Napoli	PROGETTISTI: Ing. Gianni Marchini	ALLEGATO 11	
		TAVOLA N°	
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesca Villa	SCALA	
		DATA	
CONTROLLATO	DATA	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO	DATA

Ente	Città Metropolitana di Genova
Titolo intervento	CC 31-17/PG: SP 226 della Valle Scrivia. Lavori di ripristino della carreggiata e consolidamento del corpo stradale a seguito del cedimento delle opere di sostegno di valle dovuto al dissesto di versante al km 10+700 circa in Comune di Montoggio
Importo cofinanziamento ministeriale:	

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

		PROGETTO
		Euro
a1) Importo esecuzione delle lavorazioni		
A misura	€	1.190.000,00
A corpo	€	75.000,00
In economia		
TOTALE a1)	€	1.265.000,00

		Euro
a2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		
A corpo	€	55.000,00
TOTALE a2)	€	55.000,00

Totale lavori a1) + a2)	€	1.320.000,00
--------------------------------	---	---------------------

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per :		Euro
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Importo comprensivo di: - FPO e manutenzione segnaletica; B1 - manutenzione straordinaria della viabilità alternativa e dell'area di cantiere a seguito di eventi imprevisti; - recupero e riposizionamento dell'eventuale pavimentazione originaria; - oneri della sicurezza e incremento spese generali per Covid-19		€ 38.200,00
B2	rilevi, accertamenti e indagini	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa	€ 30.000,00
B4	Imprevisti	€ 60.000,00
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa	€ 5.000,00
B6		
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	€ 26.400,00
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione;	
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse	
B10	Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ 80.000,00
B12	IVA LAVORI	22%
B13	Ribasso d'asta pari al	%
B14	IVA Ribasso d'asta	0%
TOTALE c)		€ 530.000,00

TOTALE COMPLESSIVO	€	1.850.000,00
---------------------------	---	---------------------