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Istituto scolastico Italo Calvino - Via Borzoli, 21 - GENOVA.

Risanamento conservativo per adeguamento vie di esodo mediante installazione di porte REI.

Codice Commessa : LAS.17.00011.LAIL.00001

RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Arch. Giorgio Guasco
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A) PREMESSE

Alla Citta Metropolitana di Genova compete tra le altre cose, la manutenzione degli edifici scolastici di
istruzione superiore. Il patrimonio immobiliare ha mediamente un’eta piuttosto alta e tra le varie
problematiche si riscontra quella dell’adeguamento delle vie di esodo al fine di ottenere il Certificato di

prevenzione incendi.

L’amministrazione svolge tali obblighi, garantendo la fruizione degli spazi in modo sicuro per gli utenti e gli

operatori.
L’istituto scolastico in oggetto ha sede nel quartiere di Genova Sestri via Borzoli, 21.

L’edificio presenta due vie di fuga, distribuite ad ogni piano (terra, primo e secondo), che conducono a

due relative scale metalliche per le quali ¢ previsto il passaggio attraverso i servizi igienici (bagni lato

via Borzoli). I serramenti presenti su tali vie di esodo devono essere ¢ adeguati per la loro funzione.

In particolare la porta di ogni antibagno deve essere dotata di maniglione antipanico e le porte prospicienti la
scala metallica devono essere REI in quanto devono proteggere la scala metallica stessa dalla presenza di

eventuale fumo o fiamme.

Gli elaborati costituenti il presente progetto esecutivo che costituiranno documentazione d’appalto saranno

quindi i seguenti:

- la presente Relazione generale;

- Relazione fotografica

- Elaborati grafici;

- Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Cronoprogramma;

- Schema di contratto;

- Capitolato Speciale d’appalto
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B) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE

L’intervento consiste nello smontaggio delle porte presenti sulla scala metallica di emergenza attualmente
non aventi caratteristiche REI, recupero dei maniglioni antipanico esistenti ¢ posa in opera nuove porte REI
comprensive di nuovi maniglioni antipanico. Le porte presenti negli antibagno, attualmente non idonee,
verranno smontate, dotate di maniglione (recuperando quello smontato dalle porte esterne) e rimontate in

modo tale da poter essere utilizzate correttamente come via di fuga.
L’intervento prevede le seguenti lavorazioni:

1- Sgombero delle zone oggetto di lavoro attraverso smontaggio arredi e spostamenti nei locali piu

prossimi disponibili;
2- Smontaggio serramenti presenti nei locali bagno;
3- Ripristini murari e tinteggiature ove necessario;

4- Fornitura e posa nuove porte REI in corrispondenza dei serramenti precedentemente smontati

compresi nuovi maniglioni antipanico;
5- Installazione di contro pareti REI mediante apposizione di controfodere;
6- Rimontaggio arredi e riallocazione nei loro locali, pulizia finale.

A causa della tipologia di attivita svolta nell’edificio (scuola), I’appaltatore dovra lavorare nei periodi che
non prevedono presenza di studenti e dovra avere a disposizione una quantita adeguata di attrezzature e

personale per dare il lavoro finito nei tempi previsti.
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(0)] ASPETTI DI INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO, GEOLOGICO, PAESAGGISTICO,
AMBIENTALE E STORICO ARTISTICO ED EVENTUALI ESITI DI INDAGINI E STUDI
SPECIALISTICI RELATIVI AL’ INTERVENTO

Le lavorazioni previste in progetto, come gia detto, si trovano nella sede dell’istituto scolastico Italo Calvino
che non risulta oggetto di vincoli particolari per i quali sia richiesta autorizzazione da parte di enti
competenti, inoltre la tipologia dell’intervento insieme alle caratteristiche degli ambienti oggetto di

intervento non danno luogo a necessita di autorizzazioni specifiche.

D) INDICAZIONI DELLE EVENTUALI CAVI E DISCARICHE

Trattandosi di lavori da smontaggio di serramenti esistenti con recupero di parti riutilizzabili, 1 rifiuti residui

che dovessero essere prodotti andranno smaltiti presso discariche autorizzate per ricevere quel tipo di rifiuto.

E) IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

L’intervento si svolgera in una unica fase, cosi come indicato nel cronoprogramma, possibilmente durante le

vacanze estive o nei periodi di pausa didattica.

e fasi di allestimento, confinamento e rifacimento pavimenti devono essere compatibili con [’attivita
Le fasi di allest t fi t f: t ti d tibil I attivit

scolastica.

F) CONCLUSIONI

L’esecuzione dei lavori descritti nel presente progetto consentira il parziale adeguamento della struttura
scolastica alla norma di prevenzione incendi; successive fasi di adeguamento sono previste per poter dare la

possibilita di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi alla scuola.

La sostituzione dei serramenti inoltre consentira nell’immediato di avere maggiore sicurezza in caso di

evacuazione ¢ maggior decoro degli ambienti scolastici.

G) ALLEGATI:

¢ Relazione fotografica;
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