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1 RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 50/2016

(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, cosi come aggiornato dal D.Lgs. 56/2017, dal DL. 32/2019
convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dal D.L.
76/2020)

D.L. 76/2020

(Decreto legge 16 luglio 202, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e
linnovazione digitale.

D.P.R. 207/2010

(decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”)

Limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217
comma 1 let. u)

D.MIT. 49/2018

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto ministeriale 7
marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida
sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell’esecuzione”.

D.M. 248/2016

(decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 — Regolamento recante
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti
di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89
comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

D.M. 154/2017

Decreto Ministero dei Beni dei beni e delle attivita culturali e del turismo -
Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 - Regolamento sugli appalti
pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.Igs. n. 42 del
2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016

D.M. 145/2000

(decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 — Capitolato
generale d’appalto)

D.Lgs. 81/2008

(decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza
sul lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

D.P.R. 380/2001

(decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

D.Lgs. 192/2005

(decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia)

DM. 17 gennaio 2018

(decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 -
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»)
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2 PREMESSE

Le presenti Condizioni Generali hanno lo scopo di descrivere la disciplina normativa e contrattuale relativa
all’erogazione del servizio di “manutenzione degli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici per gli edifici di
proprieta e/o in disponibilita della Citta Metropolitana di Genova.

3 NATURA DEL SERVIZIO

Alla luce di quanto sopra indicato il presente appalto si configura come appalto pubblico misto di servizi (lavori
e servizi con prevalenza di servizi) ai sensi dell’art. 3 comma 1 let. ss) del Digs. 50/2016.

3.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Le tipologie di prestazioni oggetto del presente affidamento sono classificate in:

1) Attivita ordinarie: attivita periodiche e continuative, predefinite o prevedibili come tipologie di
intervento, la cui esecuzione si avvia, secondo i tempi e con le modalita indicate nel presente
Capitolato, senza alcuna necessita di ulteriore approvazione da parte della struttura del Committente.

Rientrano in questa tipologia le seguenti attivita:

a) Manutenzione programmata preventiva (AM.PRO): attivita di manutenzione preventiva e predittiva
(preventiva su condizione), programmabile ed eseguibile con una determinata periodicita e frequenza,
finalizzata a ridurre la probabilita di guasto o il degrado del funzionamento delle componenti edili ed
impiantistiche.

b) Manutenzione riparativa (a guasto - AM.RIP): attivita di manutenzione non programmabile eseguita
a seguito della rilevazione (segnalazione o ispezione) di guasto, rottura, o anomalia non prevedibile ex
ante, finalizzata al ripristino della normale funzionalita dei beni e/o degli impianti.

Le attivita ordinarie sono remunerate attraverso corrispettivi a canone, proporzionati alle quantita di riferimento
e alla durata e frequenza delle prestazioni.

2) Attivita straordinarie (AM.STR): attivita non predefinite e non programmabili, eseguibili su richiesta
dell'utenza, secondo i tempi e con le modalita indicate nel presente Capitolato, e solo a sequito di
autorizzazione da parte del Committente attraverso il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) o di
suo delegato.

Le attivita straordinarie sono remunerate a misura, sulla base di listini ufficiali definiti al punto 9.2 del presente
documento e/o specifiche analisi prezzi.

Fanno parte di questa tipologia le attivita di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) e b)
del decreto legislativo 50/2016, definite come Manutenzione migliorativa, di ripristino e di
riqualificazione, ovvero attivita di manutenzione avente ad oggetto modesti interventi di ripristino,
riqualificazione e/o adeguamento funzionale, normativo e tecnico, che non incrementano il valore patrimoniale
dell'immobile, e sono finalizzate a migliorare la disponibilita e I'efficienza dei beni e/o degli impianti.

3.2 DURATA DELL’APPALTO

La durata del presente contratto viene stabilita in giorni 91 (novantuno ) a decorrere dalle ore 00:00 del
01/09/2021.

E facolta del Committente procedere in via d’'urgenza alla consegna dei servizi appaltati, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto.
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La scadenza del presente contratto € fissata alle ore 24:00 del 30/11/2021.

In tal caso I'Appaltatore ha I'obbligo di accettare la prosecuzione del rapporto e di proseguire negli obblighi
dell'appalto agli stessi prezzi e condizioni.

Di contro € data facolta al Responsabile del procedimento di terminare I'appalto entro lo scadere dei giorni
previsti, con il pagamento della sola quota parte delle prestazioni effettuate, eventualmente parzializzate nel
caso di prestazioni o servizi incompleti, o per qualita o per quantita o per durata.

4 IMPORTO DEL SERVIZIO

L’importo complessivo presunto dell’servizio & pari:

Importo a canone 111.907,46 €
(AM.PRO + AM.RIP compresi oneri sicurezza)

Importo massimo opere a misura 24.514,38 €
(AM.STR compresi oneri sicurezza)

IMPORTO DEL SERVIZIO 136.421,84 €

a) SERVIZI A CANONE: servizi erogati a fronte del pagamento di un importo, ribassato in sede di offerta,
corrisposto sotto forma di canone - per un importo pari ad € 107.143,26 (esclusi oneri della sicurezza)
suddivisi come indicati al successivo punto 5;

b) OPERE A MISURA : lavori o servizi erogati dietro specifica richiesta e autorizzazione da parte del
Committente, remunerati a misura mediante applicazione di un ribasso offerto in sede di offerta ai
prezzi desunti da listini prezzi definiti contrattualmente. L’importo massimo riconoscibile
all’Appaltatore nell’ambito del presente contratto & pari a € 23.571,52 (esclusi oneri della sicurezza).

| predetti importi sono al netto dell'IVA e si riferiscono all'intera durata del contratto.

Il compenso deve intendersi comprensivo di attrezzature, mezzi d’opera, materiali espressamente previsti e
quant’altro necessario per la corretta esecuzione di tutte le attivita contrattuali.

Esso puo tuttavia, in accordo con quanto previsto e regolamentato nel capitolato, modificarsi in funzione:
- delle penali;
- delle variazioni quantitative dei beni;

- delle variazioni nell’erogazione dei servizi;

4.1 PREZZI UNITARI

Laddove siano state previste prestazioni a tempo, o con pagamento a canone, gli importi da corrispondere
saranno proporzionali alla durata effettiva delle prestazioni (prezzi unitari in giorni).

| prezzi unitari sono stati determinati attraverso una valutazione dei costi delle risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie allo svolgimento delle prestazioni richieste

| prezzi unitari posti a base d’asta e soggetti a ribasso sono i seguenti:

cod. prezzo sub servizio Importo Unita di musura
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PC-1.1 Manutenzione programmata 0,000463 €/ mc/ giorno

PC-1.2 Manutenzione riparativa 0,000228 €/ mc/ giorno

Impianti fotovoltaici - manutenzione

PC-1.3 . .
programmata e riparativa

0,574310 € /KkWp / giorno

L’Appaltatore riconosce che i prezzi sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori
patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque piu favorevoli di quelli fissati, fatto salvo
quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Oneri per la sicurezza

Sulla base delle analisi prezzi effettuate, I'importo presunto degli oneri della sicurezza € cosi definito:

Oneri sicurezza servizi a canone (AM.PRO e AM.RIP) 4.764,21 €
Oneri sicurezza opere a misura (AM.STR.) 942,86 €
TOTALE ONERI SICUREZZA 5.707,07 €

5 GESTIONE DEL SERVIZIO E DELLE RICHIESTE

Il contratto prevede le seguenti disposizioni in relazione alle differenti tipologie di attivita richieste:
a. attivita di manutenzione ordinaria programmata a canone (AM.PRO)
b. attivitd di manutenzione ordinaria riparativa a canone (AM.RIP)
c. attivita di manutenzione straordinaria (AM.STR)

L’appaltatore, oltre che all’esecuzione delle commesse relative alla tipologia di attivita, € tenuto alla
rendicontazione ed al monitoraggio degli interventi, con modalita da concordare, inserendo almeno i seguenti
dati :

- Dataricezione richiesta 0 programmazione;
- Descrizione dell’intervento;
- Data di inizio e fine esecuzione;

- Note

5.1 MODALITA DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE

Oltre che telefonicamente le richieste di intervento possono essere ricevute via mail direttamente dal Direttore
di Esecuzione del Contratto o per suo delegato; tutte le richieste di intervento devono essere registrate
assegnando un ID progressivo (ID Ticket) a ciascuna richiesta, registrazione della data e dell’ora di
effettuazione della richiesta,

. registrazione dei dati gia inseriti a sistema (richiedente, servizio e sottoservizio di riferimento,
edificio/unita organizzativa/funzionale dove si riscontra il problema, oggetto, localizzazione, classificazione
della priorita, eventuali allegati)

. attribuzione dei livelli di urgenza alle singole richieste
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5.2 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA
PROGRAMMATA A CANONE

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata (AM.PRO) dovranno essere calendarizzati secondo un
Programma Operativo, da comunicare all’inizio del contratto all’Ufficio di gestione dell’esecuzione del
contratto, strutturato con le scadenze ed i tempi da determinarsi per ogni singola prestazione in base a quanto
previsto nel progetto ed in base alle prestazioni minimali contenute nel Capitolato tecnico.

Gli interventi devono essere eseguiti alla data prevista con una tolleranza temporale massima del 5% in piu
o in meno dell’intervallo di esecuzione .

Qualora si dovessero verificare scostamenti rispetto alla programmazione nell’lambito della tolleranza
concessa, I'Appaltatore dovra aggiornare il calendario della programmata con un anticipo di 48 ore rispetto
all’inizio degli interventi previsti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata, per esigenze legate allutenza, potranno essere
anticipati o ritardati su richiesta del Responsabile del Procedimento, del DEC o dell’Ufficio di gestione
dell’'esecuzione del contratto.

L’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto si riserva in ogni modo I'eventuale variazione del Programma
Operativo, a tuttii livelli, ed il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato intervento in qualunque immobile
entro congruo termine perentorio e di disporre I'ordine di esecuzione degli stessi nel modo che riterra piu
conveniente, senza che I'Appaltatore possa farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Cid riveste
particolare importanza in quanto tutti gli interventi potranno essere programmati e coordinati dall’Ufficio di
gestione dell’esecuzione del contratto anche in concomitanza con altri lavori svolti da altri operatori economici.

5.3 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA
A CANONE

Nel caso di richiesta di intervento, lo staff tecnico a supporto del DEC dovra definire, sulla base delle
informazioni contenute nella stessa 0 a seguito di ulteriori contatti con l'utenza, il livello di urgenza
dell'intervento stesso, nonché la necessita di effettuare sopralluoghi preliminari.

In relazione al livello di priorita individuato, I’Appaltatore & tenuto ad effettuare i sopralluoghi (o l'intervento,
se 'anomalia non richiede sopralluogo preliminare) entro i tempi di intervento di seguito indicati, dove il fempo
di intervento & definito come [lintervallo di tempo intercorrente fra la richiesta/segnalazione e l'inizio del
sopralluogo:

Livello di priorita Descrizione Tempo di intervento

Il sopralluogo per eventuale
messa in sicurezza dovra
essere iniziato entro 2 ore
dalla richiesta

Tipico di situazioni che possono mettere a rischio
Emergenza l'incolumita delle persone e/o possono
determinare l'interruzione delle normali attivita

Tipico di situazioni che possono compromettere le Il sopralluogo dovra essere

Urgenza condizioni ottimali (es. condizioni microclimatiche) iniziato entro 8 ore dalla
per lo svolgimento delle normali attivita richiesta
Nessuna Il sopralluogo dovra essere
emergenza, Tutti gli altri casi iniziato entro 24 ore dalla
nessuna urgenza richiesta’.

1 Si intendono 24 ore di giorno lavorativo
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Nei casi di emergenza e di urgenza, I'Appaltatore dovra dare comunicazione telefonica all’Ufficio di direzione
ed esecuzione del contratto al momento dell’avvio del sopralluogo.

In tutti i casi, in occasione del sopralluogo, anche a riscontro dello stesso, I'operatore dovra realizzare almeno
una fotografia che evidenzi la problematica riscontrata e inviarla immediatamente all’Ufficio di gestione
dell’'esecuzione del contratto, comunicando i tempi di intervento.

Nel caso di richiesta di attivita ordinarie previste “a canone” I'Appaltatore avvia l'intervento di manutenzione
riparativa programmando I'esecuzione dello stesso secondo le tipologie indicate nella seguente tabella:

Programmabilita dell’attivita Tempi di inizio/esecuzione

Attivita da avviare contestualmente al sopralluogo, con soluzioni
anche provvisorie al problema riscontrato se richiesto espressamente

Indifferibile dal Committente, per poi procedere alla programmazione dell’attivita
risolutiva, qualora non sia possibile un intervento risolutivo nella
stessa giornata

Attivita da avviare e terminare entro 5 giorni dalla data del

Programmabile a breve termine
sopralluogo

Attivita da iniziare e terminare entro 10 giorni dalla data del

Programmabile a medio termine
sopralluogo

Attivita da iniziare e terminare entro 20 giorni dalla data del

Programmabile a lungo termine
sopralluogo

Tutti gli interventi riparativi devono essere risolutivi. Qualora le attivitd di manutenzione riparativa non
dovessero essere terminate entro la scadenza del contratto, dovranno comunque essere correttamente
completate anche oltre il termine dello stesso.

5.4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nel caso la richiesta riguardi attivita straordinarie non previste “a canone” I'appaltatore procede a comunicare
al’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto la richiesta mediante la formulazione di una proposta, che
riguarda gli aspetti tecnici, economici e temporali, per la realizzazione un intervento di manutenzione extra
canone (manutenzione migliorativa, di ripristino e di riqualificazione).

Il Direttore di Esecuzione del Contratto o per conto di suo delegato provvedera all’accettazione, alla revisione
od al rifiuto dell'intervento.

Per quanto riguarda i tempi di esecuzione delle suddette tipologie di interventi, la durata degli interventi sara
stabilita in relazione all'importanza dell'opera o prestazione, alle esigenze di ricerca e di approntamento dei
materiali necessari ed alla disponibilita dei locali nei quali i lavori dovranno essere eseguiti nonché dalla
capienza dell'importo a consumo stanziato dal Committente.

Oltre alle procedure previste ai punti precedenti I’Appaltatore dovra eseguire le prestazioni contrattuali nel
rispetto dei livelli prestazionali attesi di cui al capitolato Tecnico.

Qualora le attivita di manutenzione straordinaria a misura non dovessero essere terminate entro la scadenza
del contratto, a insidacabile giudizio del’Ente, dovranno comunque essere correttamente completate
anche oltre il termine dello stesso.
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5.5 REPERIBILITA E SERVIZIO TELEFONICO DI SEGNALAZIONE GUASTI

ORARIO DI LAVORO DEGLI UFFICI

L’orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi & il seguente:
+ dalunedi a venerdi dalle 8,00 alle 17,00
» il sabato mattina dalle 8,00 alle 13,00

Durante l'orario di lavoro dovra sempre essere garantita un’adeguata presenza di personale, anche al sabato
mattina, in grado di far fronte alle richieste o al programma dei lavori.

Fuori dall’orario di lavoro sara attivo un trasferimento di chiamata al personale di turno reperibile.

SERVIZIO DI SEGNALAZIONE GUASTI - REPERIBILITA

Durante l'orario di lavoro i referenti operativi dell’ Appaltatore dovranno essere reperibili su telefono cellulare,
i cui numeri telefonici dovranno essere comunicati al Responsabile del Procedimento.

E previsto che, al di fuori dell’orario normale di lavoro, festivi compresi, operi un servizio di reperibilita, da
attivarsi al momento della consegna dei beni, per interventi sui beni di cui all’appalto, su ordine del
Responsabile del Procedimento o persone da lui delegate.

Gli interventi potranno riguardare tutte le esigenze che sorgeranno fuori del normale orario di lavoro e non
preventivamente programmabili, comprese le situazioni di possibile pericolo o danni alle proprieta del
Committente; nel caso, tali interventi sono comunque di sola “eliminazione del pericolo o del danno
incombente” (transennature, segnalazioni luminose, chiusura accessi, interruzione erogazione energia
elettrica, acqua ecc.).

Al di fuori dell’orario di lavoro e nei festivi, eventuali richieste di intervento saranno raccolte direttamente
dall'Appaltatore che dovra provvedervi tempestivamente mediante l'invio del tecnico operativo di servizio per
verificare la situazione in essere e I'eventuale necessita di intervento della squadra. L'Appaltatore dovra
avvisare il Responsabile del Procedimento o suo delegato sull’evolversi della situazione in corso.

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento in reperibilita
richiesto dal Responsabile del procedimento, o persone da questo delegate, sui beni oggetto del presente
capitolato, venga iniziato entro due ore dalla richiesta di intervento.

A tal scopo I'Appaltatore dovra fornire:

* un numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni 7, per tutto il periodo del Contratto, a cui segnalare
la necessita di interventi in urgenza e ordinari.

* unindirizzo email che I'Appaltatore dovra visionare con almeno frequenza giornaliera.

In caso di cambiamento dei numeri di telefono e indirizzi email sara onere dell’Appaltatore comunicare
tempesti-vamente i nuovi numeri.

Il servizio di reperibilita potra essere organizzato tramite ufficio chiamate oppure con chiamata diretta al
Rappresentante dell’Appaltatore o al Tecnico reperibile

5.6 RAPPORTI CON UTENZA E COMMITTENTE

5.6.1 Rapporti con Unita organizzative/funzionali

Le attivita dovranno essere eseguite senza interferire e/o recare il minimo disturbo alle attivita degli utenti
delle Unita organizzative/funzionali presenti allinterno degli immobili.
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L’Appaltatore deve altresi comunicare preventivamente e possibilmente con congruo anticipo, al
Responsabile dell’Unita organizzativa/funzionale all’interno nellimmobile e al DEC o all'ispezionatore del
Committente, qualora istituito I'ufficio di gestione esecuzione del contratto, il giorno e I'ora in cui si andranno
ad effettuare sopralluoghi ed interventi, nonché le eventuali variazioni di date gia concordate e programmate,
in modo che lo stesso possa organizzarsi adeguatamente.

A tal fine sara cura dell’Appaltatore confrontarsi con i responsabili delle Unita organizzative/funzionali presenti
all’interno degli immobili al fine di minimizzare i rischi da interferenza, fornendo tutte le informazioni necessarie
alla stesura/aggiornamento del DUVRI se necessario, e a redigere in ogni caso il cronoprogramma degli
interventi. In particolare:

le prestazioni dovranno essere eseguite in orari della giornata compatibili con le attivita presenti al fine di
limitare i disagi e non compromettere la funzionalita degli ambienti di lavoro (es: per garantire la continuita
dell'attivita didattica, tenere conto degli orari di apertura degli edifici, delle difficolta di accesso agli immobili,
ecc.).

Ad esempio lavori rumorosi 0 polverosi (demolizioni) dovranno essere eseguiti in orari di minore uso degli
edifici e in accordo con il DEC o I'Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, potra
modificare la programmazione degli stessi o ordinare interventi con vari gradi di urgenza.

Alcune lavorazioni che possono comportare particolare disagio per il personale o compromettere in modo
significativo la disponibilita del’limmobile dovranno essere eseguite, su richiesta del rappresentante del
Committente, al di fuori dell’orario di servizio ed eccezionalmente di sabato o nei giorni festivi senza che con
cio I'’Appaltatore possa pretendere la corresponsione di indennizzi o particolari compensi.

effettuare tutte le attivita necessarie per informare adeguatamente gli utenti dei lavori che si andranno a
realizzare, anche con l'uso di appositi cartelli informativi che dovranno essere approvati per numero, forma,
scritte, materiali e dimensioni dall’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito,;

assumersi tutti gli oneri derivanti anche dalla estrema frammentarieta dei lavori da eseguirsi, stante la tipologia
dei lavori stessi e la natura dei luoghi di lavoro e dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da esigenze
dell’utenza e del Committente.

Gli operatori che accedano, per qualsiasi tipo di intervento, all'interno delle singole unita organizzative (locali
o pertinenze esterne/interne di ciascun immobile) devono obbligatoriamente :

* segnalare la propria presenza al referente dell’'unita organizzativa stessa o suo delegato se questi
assente;

e comunicare in quali zone e con quali mezzi effettueranno gli interventi, in modo da prevenire
interferenze con le attivitd presenti nellimmobile e garantire le condizioni di sicurezza per gli
occupanti;

» segnalare con le medesime modalita, la fine dellintervento e la loro uscita dall'immobile

Per qualsiasi incidente che potesse verificarsi a seguito dellinosservanza delle predette obbligazioni, ovvero
per incompleta e poco diligente bonifica, € sempre responsabile I'’Appaltatore, rimanendo in tutti i casi
sollevato il Committente.

Tali oneri sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali e I’Appaltatore non potra avanzare richieste di
qualsivoglia compenso aggiuntivo o diverso.
5.6.2 Rapporti con Direzione Esecuzione Contratto

Fermo restando quanto sopra, I'Appaltatore avra facolta di sviluppare gli interventi nel modo che riterra piu
opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini stabiliti dal DEC o dall’Ufficio di gestione
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dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, e in maniera che non vi sia pregiudizio alla loro buona riuscita
e agli interessi del Committente.

La presenza nei luoghi di lavoro del personale dell’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora
istituito, - presenza che potra essere anche saltuaria - non esonera I'’Appaltatore dalla responsabilita circa la
perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante
I'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce infatti che 'onere
dell'Appaltatore € quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potra mai
essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilita.

I Committente si riserva quindi la piu ampia facolta di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni, in
qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei servizi/ lavori/ forniture.

E specifico compito dell’Appaltatore fornire tutte le informazioni nei tempi e nei modi pili adatti per permettere
al DEC o all'Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, di avere la conoscenza ed |l
controllo in tempo reale del’andamento temporale, qualitativo e quantitativo delle operazioni e/o servizi
previsti con il grado di dettaglio e la periodicita che gli verranno richieste dal Responsabile del procedimento.

L'Appaltatore dovra adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di esecuzione
degli interventi ed alle modalita con le quali verranno eseguiti gli stessi.

I Committente pud richiedere I'uso anticipato totale o parziale dei locali e delle opere senza che I'Appaltatore
stesso possa accampare per cio diritto a speciali compensi; in tali situazioni dovra garantire e realizzare tutte
le condizioni di accessibilita e di agibilita, nonché permetterne I'uso e/o I'esecuzione di opere, impianti, servizi
e forniture in amministrazione diretta 0 comunque eseguite da terzi per conto del Committente o da terzi
autorizzati.

L’Appaltatore potra richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato dei servizi e/o lavori eseguiti, per
essere garantito da possibili danni che potessero esservi arrecati;

L'Appaltatore non pud mai ricusare di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio ricevuti, sotto pena
dell'esecuzione d'ufficio. Pud peraltro inviare all’Ufficio di gestione dell'esecuzione del contratto, qualora
istituito,, entro tre giorni dal ricevimento dell'ordine, le osservazioni che reputi opportune nel proprio interesse.

E facolta del DEC o dell’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, ordinare (a totale
cura e spese dell'Appaltatore) od eseguire d'ufficio (non prestandosi I'Appaltatore) il rifacimento delle
prestazioni eseguite in difformita alle prescrizioni delle Condizioni Generali, del Capitolato Tecnico e
dell'elenco Prezzi ed alle indicazioni date dallo stesso; tale facolta si estende anche alle prestazioni non
eseguite tempestivamente dall'Appaltatore, quali il pronto intervento entro i tempi prefissati in funzione
dell'urgenza, o i lavori non eseguiti attorno alle date fissate nel programma, con I'approssimazione richiesta o
con la precedenza indicata.

Nel caso in cui il rifacimento o la rimozione di tali prestazioni comporti rimozione di opere o forniture eseguite
da altri, cid non costituira titolo né per rifiutare tali rifacimenti o rimozioni, né per richiedere compensi per il
risarcimento per gli oneri sostenuti per la demolizione o rimozione delle altrui prestazioni.

Se I'Appaltatore, senza opposizione dell’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto nel proprio interesse
o di propria iniziativa, impieghera materiali 0 eseguira prestazioni di dimensioni eccedenti o di caratteristiche
superiori a quelle previste negli ordinativi non avra diritto ad alcun compenso.

Se invece verra ammessa dall’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto una minore dimensione o una
inferiore qualita dei materiali e dei lavori, i prezzi convenuti saranno ridotti in proporzione alle diminuite
dimensioni o alla inferiore qualita.

Mancando tale ordine, non verra accreditato all'Appaltatore alcun riconoscimento dell'onere sostenuto,
neppure per ordini dati da personale del Committente, o terzi estranei, non autorizzati espressamente.
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5.6.3 Continuita dei servizi

L'Appaltatore non puo ridurre, sospendere o rallentare i servizi, con sua decisione unilaterale in nessun caso,
nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.

La sospensione o il ritardo nello svolgimento delle prestazioni legittima lo stesso Committente al subentro per
l'esecuzione d’ufficio, in via diretta 0 a mediante affidamento a terzi con diritto di rivalsa nei confronti
dell’Appaltatore per i maggiori oneri conseguenti e per il risarcimento di ogni eventuale danno. Rimane
impregiudicata I'applicazione delle penali previste dalle Condizioni Generali o dal Capitolato Tecnico.

La sospensione temporanea delle prestazioni da parte dell’Appaltatore €& giustificata e non da luogo a
inadempimento qualora ricorrano circostanze di forza maggiore e/o comunque non previste né prevedibili,
indipendenti dall'organizzazione dell’ Appaltatore tali da determinare rischi per I'incolumita delle persone o per
l'integrita dei beni materiali. In tal caso I'Appaltatore ne da tempestiva comunicazione al Committente e, una
volta adottate le misure idonee alla eliminazione del rischio, riprende la regolare erogazione delle prestazioni.

Le avverse condizioni meteorologiche possono costituire causa di sospensione dei lavori in quanto se ne
riconosca I'eccezionalita, in relazione alle prevedibili condizioni di tempo e di luogo.

L’Appaltatore pu0 inoltre, per particolari circostanze, essere autorizzato dal Committente alla temporanea
sospensione totale o parziale del servizio.

Il Responsabile del procedimento e/o il DEC, o I'Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora
istituito, ha inoltre la facolta insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una parte o tutti i lavori ed i
servizi in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessita
contingenti, senza che I'Appaltatore possa avanzare eccezione alcuna o domanda per indennizzi/compensi
di sorta.

In tutti i casi di sospensione delle prestazioni deve provvedere a:

a) adottare tutti i provvedimenti e le misure necessari per evitare danni alle persone e deterioramenti di
qualsiasi genere alle opere gia eseguite, restando a carico esclusivo dell’Appaltatore gli oneri
derivanti da interruzioni dei lavori o delle prestazioni richieste od imposte da Enti o autorita esterne al
Committente, o per esigenze particolari dello stesso.

In particolare dovra essere impedito agli estranei, 'accesso all'area di cantiere durante gli intervalli di
lavorazione (pranzo) o di sospensione e successiva ripresa dei lavori, tanto nell’ipotesi di
continuazione dei lavori il giorno dopo quanto nel caso di ripresa a distanza di tempo; I'Appaltatore,
durante il periodo di sospensione degli interventi, deve eseguire regolari visite al cantiere con
frequenza non inferiore a 10 giorni accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano
d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al DEC o all’Ufficio di gestione
dell’'esecuzione del contratto, qualora istituito,, in merito alle misure che si renda necessario disporre
al fine di evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dell'intervento.

b) mettere in opera tutte le segnalazioni, recinzioni ed accorgimenti idonei a evitare pericoli alla pubblica
incolumita, nel caso siano presenti residui di scavo o di lavorazione, buche o sconnessioni nel terreno,
macchine operatrici o attrezzature, lasciate sul posto.

C) posizionare adeguate segnalazioni luminose e mantenerle accese per tutto il tempo di permanenza
del cantiere o di perduranza di situazioni di pericolo per la pubblica incolumita, con adeguato servizio
di accensione.

5.6.4 Cessazione del servizio e sua conduzione diretta

Il Committente potra assumere direttamente I'esercizio dei servizi appaltati o avvalersi della facolta di affidarli
ad terzi nei seguenti casi:
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a) recesso e risoluzione contrattuale;
b) fallimento dell’Appaltatore;

I Committente si riserva di intervenire con procedure d’urgenza, in sostituzione dell’Appaltatore, anche
qualora gravi motivazioni imponessero tale subentro per garantire il prosieguo di uno dei servizi appaltati.

5.6.5 Sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale
espletamento del servizio, I'Appaltatore sara tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Committente
in via preventiva e tempestiva.

Con riferimento alle prestazioni comprese nel contratto derivato che attengono e sono funzionali alla tutela di
diritti costituzionalmente garantiti e che come tali assumono natura di servizi pubblici essenziali ai sensi
dell'art. 1 della L. 12 giugno 1990 n. 146, I'Appaltatore in caso di sciopero deve comunque assicurare la
presenza di un adeguato numero di squadre con personale tecnico sufficiente, per numero e qualifica
professionale, ad organizzare ed eseguire almeno gli interventi di emergenza ed il servizio di reperibilita.

Permangono in ogni caso, anche durante gli scioperi, gli obblighi e le responsabilita a carico dell'Appaltatore
derivanti dal contratto di appalto.

5.7 SUBAPPALTI E SUB-CONTRATTI

5.7.1 Subappalto

L’affidamento in subappalto o a cottimo & sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50e s.m.i., ad eccezione dei limiti stabiliti ai commi 2 e 14 che, a seguito delle sentenze
della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.

Tutte le prestazioni oggetto del contratto, siano esse lavori o servizi a seconda della natura dell'intervento,
possono esser affidate in subappalto o a cottimo alle condizioni e con i limiti previsti dalle presenti Condizioni
Generali.

Le lavorazioni possono essere subappaltate esclusivamente ad imprese in possesso dei requisiti previsti dal
sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. In particolare, qualora 'importo del subappalto
sia superiore a € 150.000,00, il subappaltatore deve essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA
per le categorie di lavori pubblici e per le classi di importo corrispondenti alle lavorazioni che si intendono
affidare; qualora I'importo sia inferiore a € 150.000,00, il subappaltatore pud, in alternativa al possesso
dell’attestazione SOA, essere qualificato ai sensi dell'articolo 90, e dell’art. 248 per i beni del patrimonio culturale,
del D.P.R. & 5 ottobre 2010, n. 207.

| servizi sono subappaltabili esclusivamente ad imprese in possesso del requisito di capacita tecnica e
professionale costituito dall’avere svolto nel triennio antecedente la richiesta di autorizzazione al subappalto,
servizi analoghi d’'importo complessivamente pari o superiore all’importo dei servizi oggetto di subappalto.

Ai fini della qualificazione dell’affidamento in termini di subappalto oppure di sub-contratto si applica I'art. 105
comma 2 primo periodo del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.

5.7.2 Pagamento dei subappaltatori

E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista nel periodo di riferimento precedente, con l'indicazione

Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici — Condizioni Generali pag. 14 di 45



delle ritenute di garanzia effettuate; in caso di inadempimento il Committente sospende il successivo
pagamento a favore dell’Appaltatore.

Nei casi in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, il Committente
corrispondera direttamente allo stesso subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni eseguite,
come previsto dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore, qualora il Committente accerti 'inadempimento o il ritardo
dello stesso rispetto agli obblighi contributivi e retributivi riferiti al personale impiegato, sono disposte le
trattenute e pagamenti in via sostitutiva previsti dalla normativa vigente di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del
Decreto Legislativo 18 aprile 1016, n. 50.

5.7.3 Obblighi e responsabilita dell’appaltatore e del subappaltatore

Obblighi dell’Appaltatore: L’affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti
obblighi:

- I'Appaltatore € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subap-
paltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- I'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Committente prima dell'inizio delle pre-
stazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicu-
rativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza;

- I'Appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente al Committente copia dei ver-
samenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva.

Responsabilita dell’Appaltatore: L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del
Committente per I'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando lo stesso Committente da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.

L’appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore del’adempimento, da parte di questo ultimo,
degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato da luogo a nullita del contratto e comporta le sanzioni penali previste dalla Legge
13 settembre 1982, n. 646 come modificata dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246, ferma restando la facolta del Committente di |la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

La cessione a terzi, anche di quote minime del contratto di subappalto & vietata; I'Appaltatore s'impegna a
fare osservare il divieto ai suoi subappaltatori e risponde in solido dell’eventuale violazione. La cessione &
comungque priva di efficacia nei confronti del Committente.

E fatto divieto all’Appaltatore e al subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dall’affidamento
del servizio senza la formale adesione del Committente.

Obblighi del Subappaltatore: Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale,
inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivitd oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative
alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
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5.7.4 Rapporti con i subappaltatori

Qualora il Responsabile del procedimento dovesse ritenere il subappaltatore non piu idoneo allo svolgimento
dell'attivita subappaltata, per ragioni diverse dalla perdita dei requisiti precedentemente accertati, né dara
comunicazione scritta all’Appaltatore. In tal caso I'Appaltatore dovra provvedere immediatamente
all’allontanamento del subappaltatore e alladozione di tutte le misure necessarie per lo svolgimento delle
attivita precedentemente affidate.

La risoluzione del subappalto non dara diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o
di perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione delle prestazioni e ogni conseguenza, in specie nel rapporto
fra Appaltatore e subappaltatore, sara a carico dell’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti
od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5.7.5 Sub-contratti

Per tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione del contratto, I'Appaltatore deve comunicare preventivamente
al Commitente, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modifiche e integrazioni:

1) il nome del subcontraente;
2) Ilimporto del sub-contratto;
3) [l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresi, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto.

6 ONERI CARICO DELL’APPALTATORE

6.1 TUTELA DEL “KNOW HOW” DEL COMMITTENTE

L’Appaltatore, poiché nel’adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto potra venire a
conoscenza di informazioni riservate ex art. 98 D.Lgs. 10.02.2005 n. 30, & obbligato ex art. 99 del suddetto
decreto a non acquisire, a non rivelare a terzi ed a non utilizzare tali informazioni.

L’Appaltatore & altresi obbligato alla massima riservatezza circa il know how fornito dal Committente,
comprendendo in tale espressione ogni progetto, tecnologia applicata, gli sviluppi possibili ed ogni e qualsiasi
dato che sia fornito da e per il Committente.

Le informazioni tecniche fornite o comunicate dal Committente all’Appaltatore potranno essere da
quest’ultimo utilizzate solo per la corretta esecuzione dell’incarico.

In ogni caso, I'Appaltatore prende atto che tutte le informazioni tecniche e commerciali, delle quali
eventualmente venisse a conoscenza nel corso del rapporto sono coperte da segreto e, pertanto, si obbliga
anon usare e rivelare a terzi eventuali invenzioni, anche brevettate, dati tecnici, disegni, informazioni tecniche,
segreti industriali e commerciali ed ogni altra similare informazione senza la preventiva autorizzazione scritta
del Committente.

Tutto il materiale ed il supporto tecnico che venga eventualmente conferito dal Committente per le necessita
legate al corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto e tutti i documenti prodotti
dall’Appaltatore, & e rimane di esclusiva proprieta dello stesso Committente, e potra essere utilizzato
dall’Appaltatore solo ai fini contrattualmente previsti.
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L’Appaltatore € tenuto a mantenere l'integrita dei dati e delle informazioni sopra descritti: non & ammessa
alcuna alterazione degli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Quanto sopra avra validita fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico. Quanto
sopra non si applica a informazioni che, prima di essere state ottenute dal Committente, fossero gia in
possesso dell'Appaltatore, o ad informazioni a questi trasmesse da un terzo il quale non impegni o abbia
impegnato I'Appaltatore a considerarle riservate, a meno che il terzo non le abbia ricevute direttamente o
indirettamente dal Committente.

6.2 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti
l'oggetto dell'appalto — ovvero dei prestatori ad essi equiparati -, € se cooperative anche nei rapporti con i
soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti
collettivi di lavori e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria
e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nella localita successivamente stipulato
per la categoria.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le
scadenze e fino alla loro sostituzione (art. 36 Legge 20.05.70, n. 300).

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore

» anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
* e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione
dell'Appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’Appaltatore & altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel’ambito dei subappalti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

[l fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di cui al comma
precedente e ci0d senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

I Committente si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del lavoro, I.N.A.l.L., LN.P.S.)
'avvenuta aggiudicazione definitiva del presente appalto.

I Committente si riserva inoltre la facolta di effettuare verifiche sulla regolarita dei rapporti di lavoro, anche
agli effetti contributivi e assicurativi. L’Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e
amministrativa necessaria per I'esecuzione dei controlli.

L’Appaltatore & tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni normative, retributive e contributive in materia
previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela del’ambiente,
comprese quelle che potranno intervenire in corso di appalto ed & obbligato a farle rispettare ai propri
dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo il
Committente ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del
D.Lgs. 50/2016.
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Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti
degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e
lincolumita dei lavoratori, potranno essere considerate dal Committente grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del
D.Lgs. 50/2016.

7 OBBLIGHI ED ONERI TECNICI

Sono a carico dell’Appaltatore gli ulteriori obblighi ed oneri di carattere tecnico di seguito descritti:

1) Accertamenti preliminari

)
2) Oneri generali relativi al’esecuzione degli interventi
3) Campionatura materiali, rilievi e analisi
4) Verifiche e collaudi
5) Certificazioni sugli interventi e sugli impianti
6) Smaltimento rifiuti
7) Onerirelativi al rapporto con gli Enti di controllo
8) Gestione elementi tecnici contenenti amianto

Il corrispettivo di tali attivita e prestazioni:

» per le attivita ordinarie, deve considerarsi compreso nel valore del canone dei singoli
Servizi/Sub-servizi derivante dall’offerta;

e per le attivita straordinarie, sara calcolato a misura in sede di preventivo e consuntivo di
ciascuna.

7.1 ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di avviare ogni attivita, sia essa ordinaria che straordinaria, I'Appaltatore ha I'obbligo di acquisire e
verificare tutti i dati e le informazioni necessarie all'esecuzione delle attivita stesse effettuando tutte le
ispezioni per definire esattamente il tipo di prestazione e i materiali da usare, tenendo conto delle direttive di
standardizzazione, delle tecnologie da utilizzare, della situazione dei luoghi che imponga operazioni
preliminari all’esecuzione, compresi eventuali sezionamenti di energia e gas, verificando la necessita di
coordinamento con terzi che siano interessati dalle prestazioni e che debbano coordinare la loro attivita con
quella dell'Appaltatore, e quant'altro serva per svolgere le prestazioni in sicurezza, compreso I'accertamento
di situazioni contingenti particolari e potenzialmente pericolose.

L’Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio di interventi che prevedano scavi, o indagini in
sottosuolo, ad effettuare le necessarie verifiche presso gli enti gestori di reti impiantistiche interrate (gas,
acqua, elettricita, fognature, reti dati, condotte, ecc.), nonché a mezzo di ditta specializzata ed all’uopo
autorizzata, alla eventuale bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi
di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata 'incolumita degli operai addetti al lavoro medesimo.

L’Appaltatore é tenuto ad accertare, con congruo anticipo, che i luoghi dove devono avvenire gli interventi
siano accessibili, che siano disponibili le chiavi e/o il luogo sia presidiato, in modo da evitare viaggi inutili,
inefficienze e perdite di tempo.

Tutti gli esiti e le risultanze derivanti dagli accertamenti preliminari effettuati dall’ Appaltatore e in particolare
quelli relativi alle indagini e accertamenti che attestino condizioni rilevanti anche ai fini di interventi successivi
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(reti interrate, impiantistiche sottotraccia, ecc.) dovranno essere segnalati puntualmente al DEC e restituite
su supporti grafici e/0 documentazioni e allegate ad eventuali specifici piani e programmi di manutenzione, o
comunque caricate sul sistema informatico e rese disponibili, anche per interventi successivi, tra il corredo
documentale del fabbricato.

7.2 ONERI GENERALI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Si intendono remunerati e compresi negli importi a canone ed extracanone, i seguenti oneri:

. le spese per 'effettuazione dei sopralluoghi e per il trasporto di persone e cose presso i luoghi di svol-
gimento dei servizi e dei lavori;

. la formazione ed il mantenimento di zone d’intervento e/o di aree di cantiere, le spese per eventual-
mente spostare e movimentare il cantiere, con ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta
esecuzione degli interventi compreso il rilievo, I'allontanamento o accantonamento di recinzioni esi-
stenti, di alberi, arbusti, materiali, tettoie, lo sbancamento e lo spianamento del terreno e quant'altro
necessario per sgomberare l'area da utilizzare, tra cui lo spazzamento della neve;

. le recinzioni e le delimitazioni delle zone d’intervento, nonché qualunque spostamento della recinzione
stessa durante lo svolgimento degli interventi;

. la messa in opera, a norma di Legge, della segnaletica di avviso e di sicurezza necessaria, nonché le
eventuali lampade per la segnalazione luminosa notturna delle aree delimitate;

. le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, nonché le spese di utenza e con-
sumo per I'energia elettrica, 'acqua, il gas, 'uso di fognatura, il telefono, ecc. ed i relativi eventuali
contratti e canoni. In tale caso sara obbligo dell’ Appaltatore curare il coordinamento degli interventi con
detti erogatori;

. lo spostamento e la rimessa in funzione di linee elettriche interessanti 'area di cantiere, o la messa in
atto di tutti gli accorgimenti per lavorare in sicurezza, nonché lo spostamento di canalizzazioni e linee
di servizio sotterranee, condotte di scarichi fognari o altri sottoservizi che costituiscano impedimenti
allimpianto di cantiere e/o del normale svolgimento dei lavori, salvo che tali oneri non rientrino negli
obblighi degli erogatori di sottoservizi. In tale caso sara obbligo dell’ Appaltatore curare il coordinamento
degli interventi con detti erogatori;

. tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento provvisorio delle acque, lo spazzamento
delle nevi e tutto quanto pud occorrere per permettere I'esecuzione degli interventi operativi previsti e
per evitare eventuali infiltrazioni di acque meteoriche in conseguenza, durante o nelle pause dei lavori;

. l'esecuzione di tutte le opere provvisionali (passerelle, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il
terreno, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, attrezzi ed
utensili e tutto quanto pud occorrere per dare compiuta e perfezionata l'opera.

. la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rin-
terri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

. le spese per approvvigionare e stoccare i materiali presso il cantiere, per il carico, trasporto e scarico
dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le oppor-
tune cautele atte ad evitare danni od infortuni, per trasporti sia esterni che interni, e le spese dei tiri in
opera e dei mezzi d’'opera utilizzati per queste operazioni;

. la vigilanza e guardia delle aree di lavoro, diurna e notturna, anche festiva, nel rispetto dei provvedi-
menti antimafia, e per la custodia di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera e delle opere eseguite o in
corso di esecuzione;
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. il trasporto di materiali non riutilizzabili di risulta da lavori di escavazioni, demolizioni, rimozioni; lo smal-
timento di rifiuti solidi e liquidi, anche speciali, individuando ed utilizzando per tutti idonee discariche in
attivita e regolarmente autorizzate in conformita alle vigenti norme di legge. Prima dell'inizio degli inter-
venti I'’Appaltatore dovra comunicare per iscritto al Responsabile del procedimento I'ubicazione della
discarica prescelta e gli estremi delle autorizzazioni, predisponendo ove necessario il piano di smalti-
mento secondo le prescrizioni delle autorita competenti;

. gli spostamenti e ricollocazioni di arredi e attrezzature e quant'altro si dovesse spostare per consentire
le attivita del Servizio;

. al termine dei singoli interventi, la rimozione e I'allontanamento dei materiali residui e delle attrezzature
di cantiere non appena si siano ultimati i singoli interventi per ciascuna parte a sé stante;

. la modifica e anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio del Responsabile del procedimento,
delle prestazioni o di parti di esse che venissero giudicate inaccettabili dal Responsabile del procedi-
mento stesso per errori 0 variazioni arbitrarie commesse dall'Appaltatore;

. la fornitura di tutti i materiali necessari per le sostituzioni previste in manutenzione programmata o nel
servizio energia, se non diversamente specificato negli allegati relativi;

. I'utilizzo di materiali a marchio (IMQ, CE); a tale proposito, tutti i materiali saranno coperti delle garanzie
di prodotto e d'uso. La decorrenza della garanzia parte dalla data di ultimazione dell'intervento. Le
garanzie si estendono anche dopo la conclusione dell’appalto

. 'esecuzione e le relative spese di tutte le prove in sito o di laboratorio necessarie allo smaltimento dei
materiali di risulta di rifiuti ordinari, speciali o alla bonifica di aree e manufatti compresi nel cantiere ai
sensi di quanto stabilito dalle norme in materia o di quanto richiesto dagli organi ed enti competenti;

Sono a carico dell’Appaltatore le attivita, gli oneri e le spese per consentire I'uso anticipato totale o parziale
dei beni di cui trattasi prima della conclusione del contratto, realizzando tutte le condizioni di accessibilita e di
agibilita per permettere I'uso e/o I'esecuzione di opere, impianti servizi e forniture in amministrazione diretta
0 comunque eseguite da terzi per conto del Committente o da terzi autorizzati;

E espressamente previsto che i servizi compresi nell’appalto si svolgano senza interrompere I'attivita che vi
si sta svolgendo o la funzione degli stessi.

Pertanto € a carico dell’Appaltatore il mantenimento della funzionalita all'uso degli edifici durante gli interventi
nonché il mantenimento della viabilita veicolare e pedonale; nel caso particolare di interventi che interessino
edifici, gli allacciamenti, I'impianto elettrico e gli scarichi, in particolare, dovranno essere mantenuti in funzione
completamente, anche con I'adozione di collegamenti provvisori, durante tutta la durata degli interventi;

E pure a carico dell'Appaltatore il mantenimento della continuita del transito di persone, e utenti di ogni tipo,
mediante la predisposizione di percorsi protetti acciocché i suddetti fruitori possano accedere alle varie parti,
e spostarsi all'interno dell’area interessata, restando inteso che & esclusivo compito della stessa evitare le
possibili cause di infortuni o danni alle cose.

Le lavorazioni dovranno essere organizzate d’accordo con i responsabili delle attivita che si svolgono negli
edifici in maniera da creare il minore disagio:

« i lavori ed i servizi saranno condotti con tutte quelle cautele, sospensioni, spostamenti ed
eventualmente concentrazioni di orario che saranno necessari al fine di limitare i disagi e non
compromettere la funzionalita degli ambienti di lavoro. Ad esempio lavori rumorosi o polverosi
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dovranno essere eseguiti in orari di minore uso degli edifici e comunque vanno programmati ed
approvati dal Responsabile del procedimento (prevedendo anche il frazionamento degli interventi);

e alcune lavorazioni che possono comportare particolare disagio per il personale o compromettere in
modo significativo la disponibilita dellimmobile dovranno essere eseguite, su richiesta del
rappresentante del Committente, al di fuori dell’orario di servizio ed eccezionalmente di sabato o nei
giorni festivi senza che con cio I'Appaltatore possa pretendere la corresponsione di indennizzi o
particolari compensi;

» tutto quanto necessario per informare, se serve, gli utenti dei lavori che si vanno a fare, con l'uso
anche di appositi cartelli tipo: “Ci scusiamo per il disagio causato: stiamo lavorando per voi”, che
dovranno essere approvati per numero, forma, scritte, materiali e dimensioni dal Responsabile del
procedimento;

« tutti gli oneri derivanti anche dalla estrema frammentarieta dei lavori da eseguirsi, stante la tipologia
dei lavori stessi e la natura dei luoghi di lavoro e dalle possibili frequenti interruzioni derivanti da
esigenze del Committente. Tali oneri sono ricompresi nei corrispettivi previsti dal presente Capitolato
ed in merito I'’Appaltatore non potra avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo o diverso.

Le interruzioni del lavoro richiesto od imposto da parte di Enti o autorita (A.S.L., per esempio), non saranno
considerate cause di forza maggiore, e gli oneri relativi imangono all’Appaltatore

Parimenti, la chiusura dei magazzini dei fornitori non sara considerata causa di forza maggiore, in quanto
I'approvvigionamento dei materiali deve essere previsto per tempo;

Per le operazioni di consegna, le verifiche in corso d'opera, la contabilita e i collaudi che I'Ufficio di gestione
dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, riterra opportuni, sono a carico dell’Appaltatore le spese per
provvedere alla fornitura di tutte le strumentazioni, materiali, personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni e personale di fatica ecc.,

Sono altresi oneri dell’Appaltatore:

» lautorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o e al relativo personale dipendente, ai cantieri di
lavoro, nonché I'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle
forniture scorporate;

» l'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e cautele di
qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumita degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel
D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 e successive modifiche e integrazioni;

. la gestione e I'organizzazione dell’eventuale maggior carico di lavoro dell’Appaltatore tenendo conto
dei picchi di lavoro che si possono verificare nel periodo estivo a causa dellinterruzione delle attivita
scolastiche, che favorisce I'esecuzione degli interventi.

7.3 CAMPIONATURA MATERIALL, RILIEVI E ANALISI

Sono compresi tra gli oneri dell’ Appaltatore:
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la preventiva campionatura all’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, di ogni
materiale da porre in opera, accompagnata da documentazione tecnica atta ad individuare le
caratteristiche e prestazioni dei materiali stessi e la loro conformita alle prescrizioni normative e
contrattuali; dovranno essere sottoposte al Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto almeno
tre campioni di ditte fornitrici diverse, fra le quali lo stesso operera la scelta, fermo restando la facolta
di rifiutare comunque materiali ritenuti inadatti, a suo insindacabile giudizio;

consegnare i campioni dei materiali scelti presso ai tecnici delegati dal Direttore di esecuzione del
contratto;

la fornitura all’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, di personale, strumenti ed accessori
necessari per i rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, rilievi contabili, ispezioni ed
assaggi, e cio sino al momento della stesura del verbale di riconsegna degli immobili;

dopo queste operazioni di collaudo il ripristino di quello che sia stato alterato o demolito sara parimenti
a carico dell’Appaltatore;

tutte le spese relative a prove in situ o di prelevamento ed invio dei campioni agli Istituti di prova che
saranno tassativamente indicati dal Committente e gli oneri per le prove effettuate agli Istituti o
Laboratori o in situ. Parimenti sono a carico dell’Appaltatore il trasporto ai laboratori ed il ritiro dei
campioni dagli stessi con le modalita indicate dall’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto.

7.4 VERIFICHE E COLLAUDI

L’Appaltatore ha I'obbligo di provvedere a sua cura e spese a:

tutte le verifiche statiche ed impiantistiche, calcoli e a tutti gli adempimenti tecnici previsti dalla vigente
normativa, sulle opere eseguite, rimanendo comunque responsabile della rispondenza strutturale ed
impiantistica relativamente ai lavori effettuati;

I'approntamento di ogni mezzo, materiale, mano d'opera, combustibile, ecc. per I'esecuzione di prove
di carico e di laboratorio, di prove di verifica e collaudo anche in corso d’opera, delle opere, dei
materiali, degli impianti e delle apparecchiature che il Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto
vorra effettuare, a suo insindacabile giudizio, come per esempio qualita dei materiali e della posa in
opera, reti fognarie, reti elettriche, impianti idrotermosanitari, messe a terra, ecc.., compresa
I'assistenza e quant’altro necessario. Dopo queste operazioni di collaudo il ripristino di quello che sia
stato alterato o demolito sara parimenti a carico dell’Appaltatore;

la predisposizione degli immobili e degli impianti per le prescritte visite ispettive periodiche e non da
parte degli enti preposti al controllo VVFF, INAIL, ASL, ARPAL, ecc., garantendo anche la necessaria
assistenza durante I'espletamento delle visite.

7.5 CERTIFICAZIONE SUGLI IMPIANTI E SULLE COMPONENTI E PROTEZIONI

PASSIVE ANTINCENDIO

A seguito dell’effettuazione di interventi manutentivi sugli impianti I'Appaltatore dovra rilasciare le idonee
dichiarazioni di conformita ai sensi del D.M. 37/2008 e le modifiche introdotte dal D.M. del 19 maggio 2010.

L’Appaltatore dovra anche provvedere all’aggiornamento:

degli elaborati grafici e sugli schemi di impianto;
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Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al
DM 37/2008 dovranno essere eseguiti da impresa a cio abilitata, la quale dovra anche rilasciare, a cura di
personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformita, ogni qualvolta si rendano
necessarie.

A sequito dell’effettuazione di interventi manutentivi su componenti e/o protezioni passive (porte tagliafuoco,
pareti con caratteristiche R/EI, lastre, vernici intumescenti e/o per conferimento classi di reazione al fuoco,
ecc.), presidi rilevanti a fini antincendio, I'’Appaltatore dovra presentare:

» tutte le dichiarazioni e le certificazioni relative ai lavori eseguiti rese su modulistiche disponibili presso
i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (es: PIN 2.2-2018 - Cert. REI; PIN 2.3-2018 - Dich. Prod.;
Dich. posa opera-2004, ecc.) aggiornate al momento dell’esecuzione degli interventi e corredate di
tutti i necessari allegati obbligatori (certificazioni CE, rapporti di prova, dichiarazioni conformita
produttori/fornitori, bolle di consegna, ecc.);

L’Appaltatore € tenuto a fornire e/o modificare le suddette documentazioni in base ad eventuali richieste di
integrazione e adempimenti ulteriori che pervengano dagli enti preposti (VVF, ecc.).

7.6 SMALTIMENTO RIFIUTI

L’Appaltatore dovra eseguire a proprie spese ed ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 25/07/2005 n. 151 -
D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 in particolare art. 266 c.4) la gestione e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti
nellesecuzione degli interventi di manutenzione, conduzione, controllo, verifica degli edifici oggetto
dell’'appalto. Tale obbligo vale per tutti i rifiuti prodotti, anche per quelli pericolosi, tossici, nocivi.

L’Appaltatore altresi provvedera, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali in cui € intervenuto con raccolta e
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.

Pertanto I'Appaltatore dovra, sollevando il Committente da ogni responsabilita, effettuare a sua cura e spese,
lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto pit ampio delle normative vigenti in materia di
smaltimento dei rifiuti civili ed industriali.

L’Appaltatore in quanto produttore del rifiuto pud farsi carico del conferimento del rifiuto presso il proprio
deposito di rifiuti temporaneo, con le seguenti modalita:

« il trasporto del rifiuto dal sito del cliente (luogo di produzione dello stesso) deve essere effettuato da
mezzo autorizzato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi dell’art. 212 comma 5 D.Lgs
152/06);

« puo effettuare il trasporto del rifiuto solo se ha precedentemente provveduto ad autorizzare un
automezzo al trasporto del codice CER con cui € identificato il rifiuto in conto proprio (Vedi art. 212
comma 5 D.Lgs 152/06);

« se il rifiuto & classificato come Non Pericoloso non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto
proprio; se il rifiuto & classificato come pericoloso le quantita trasportabili in conto proprio non possono
eccedere i 30 chilogrammi o 30 litri giorno (ai sensi dell’art. 212 comma 8 D.Lgs 152/06);

« il rifiuto deve essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore (vedi art. 183 comma
1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06) e registrato sul registro cronologico Sistri 0 altro eventuale sistema
previsto dalle norme;

» provvedere allo smaltimento finale dei rifiuti provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente. Tutti i materiali di rifiuto che presentino caratteristiche di riciclabilita andranno
avviati al recupero anziché al deposito finale in discarica o incenerimento.
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Si fa obbligo all’Appaltatore di produrre al Committente la documentazione che indichi la destinazione finale
del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a impresa in possesso delle
necessarie autorizzazioni.

In materia di scarico delle acque I'Appaltatore dovra osservare le disposizione della vigente normativa
nazionale e regionale nonché quella dei Regolamenti del gestore del servizio.

L’Appaltatore, in quanto produttore di rifiuti anche pericolosi durante la manutenzione (ad es. tubi al neon,
estintori, apparecchiature, oli, gas, ecc..) dovra essere iscritto al Sistri ed adempiere a tutti gli obblighi di legge
connessi.

Rimangono a carico dell’Appaltatore tutte le analisi necessarie a caratterizzare i rifiuti che si intendono
compensate nelle spese generali. E esclusa la facolta di avvalersi della DGR Liguria n.714 del 26/05/2015.

7.7 ONERI RELATIVI AL RAPPORTO CON GLI ENTI E ORGANISMI DI CONTROLLO

L’Appaltatore si fara carico della redazione, in accordo con il DEC e/o con l'ufficio di gestione dell’esecuzione
del contratto, degli elaborati, pratiche o altro che si rendessero necessari per gli adempimenti presso le
Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Organismi (es. Comuni, INAIL, ARPAL, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro,
UTF, etc.) aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare licenze di esercizio o
permessi di qualsiasi tipo che si rendessero necessari, per 'esecuzione del contratto, in via esemplificativa e
non esaustiva, per:

» lo svolgimento delle prestazioni previste contrattualmente e piu genericamente per una corretta e
funzionale esecuzione della gestione della manutenzione dei beni affidatigli ed oggetto dell'appalto;
eventuali ritardi nell'ottenimento di tali autorizzazioni e/o permessi non costituiranno giustificato
motivo di disfunzioni;

« il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie per accessi attraverso proprieta di
terzi;

» le autorizzazioni necessarie per l'impianto e I'esercizio di cantieri, nonché in genere quelle comunque
necessarie per I'esecuzione degli interventi e servizi oggetto dell'appalto;

* la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per I'approvvigionamento dell'acqua,
dell'energia elettrica e del telefono ove necessari per I'esercizio dei cantieri e per I'esecuzione degli
interventi appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per I'esecuzione di detti
allacciamenti provvisori, oltre alle spese per canoni e consumi dipendenti dai predetti servizi;

* le imposte per la tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti speciali e/o pericolosi;

* le tasse, le imposte e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e per la messa in funzione degli impianti;

* letasse, le imposte e gli altri oneri dovuti a qualsiasi ente, direttamente o indirettamente connessi alla
gestione dell’appalto (servizi/forniture/lavori);

* le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del servizio.

Negli interventi riconosciuti extra canone sara cura ed onere dell’Appaltatore la redazione, degli elaborati
progettuali, delle pratiche e quanto altro si rendesse necessario, al fine di ottenere I'autorizzazione od il parere
da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Organismi (es. Comuni, INAIL, ARPAL, VVF, ASL,
Ispettorato del Lavoro, UTF, etc.) aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano le piu comuni pratiche edilizie e/o specifiche presso
enti preposti: Segnalazione certificata di avvio attivita (Scia), Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila),
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permesso a costruire, relazioni tecnico specialistiche ai fini strutturali, igienici, istanze esami progetti
antincendio, Segnalazioni certificate di inizio attivita antincendio, Autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 del
D.Lgs. 42/2004) e beni architettonici e monumentali (art. 21, c. 4 del D.Lgs. 42/2004), ecc.

L’onere derivante per la redazione degli elaborati sara computato applicando il compenso professionale
previsto dal regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 20186, ricalcolato in base al
ribasso offerto fase di gara per le attivita straordinarie.

Il pagamento degli oneri economici relativi alle predette pratiche autorizzative sara a carico del Committente
qualora trattasi di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni di opere a carattere definitivo utilizzate anche
a fine degli interventi dallo stesso Committente. Saranno invece a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri
economici (p. es. le spese per licenze, autorizzazioni, permessi, tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc)
relativi a tutte quelle opere di tipo provvisionale e/o di presidio (p. es. occupazioni temporanee di suoli pubblici
o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti
speciali, ecc.), che si rendessero necessarie durante l'intera durata degli interventi fino a ultimazione delle
opere.

7.8 GESTIONE ELEMENTI TECNICI CONTENENTI AMIANTO

7.8.1 Gestione componenti contenenti amianto

I Committente mettera a disposizione dell’Appaltatore la documentazione del Censimento amianto e i suoi
periodici aggiornamenti.

L’Appaltatore dovra informare e formare il suo personale che si trovera ad operare negli immobili dove &
presente amianto, affinché siano adottate tutte le cautele previste dalle norme.

E a carico dell’Appaltatore la verifica della presenza e I'eventuale ripristino della segnaletica obbligatoria per
la segnalazione della presenza amianto.

7.8.2 Rinvenimento di amianto

L’Appaltatore, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, dovra adottare ogni misura
necessaria ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto (Titolo IX, capo I,
sezione I, art. 248, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

Nel caso in cui venga ravvisata la presenza di amianto, trovano applicazione le norme contenute nel Titolo
IX, capo lll, del d.Ilgs 81/2008 e s.m.i., e I'Appaltatore dovra effettuare apposita ed immediata segnalazione
all’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, e al Responsabile Amianto del
Committente.

Il Responsabile del procedimento e/o il Direttore dell’esecuzione del contratto, potranno richiedere
al’Appaltatore appositi sopralluoghi, relazioni tecniche esplicative, fotografie, analisi chimiche dei materiali,
proposte progettuali per la risoluzione del problema.

Qualora si rendano necessari i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiale contenente
amianto il Committente procedera ad affidare gli stessi ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dall’art.
212 del D.Lgs. 152/2006 (iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali).

7.8.3 Manutenzione di componenti contenenti amianto

Per i componenti edili contenenti amianto in forma compatta che potrebbero comportare “esposizioni
sporadiche e di debole intensita” (cosiddette ESEDI) come ad esempio i pavimenti in vinil-amianto, coperture
e tubazioni in cemento amianto, sara onere dell’Appaltatore effettuare piccole manutenzioni su tali elementi

Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici — Condizioni Generali pag. 25 di 45



attraverso l'utilizzo di personale qualificato e formato per ai sensi della Circolare Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali del 25/01/2011.

Le lavorazioni che comportano esposizioni di debole intensita sono elencate nell'allegato 1 della citata
Circolare e sono da considerarsi “sporadiche” se singolarmente sono di breve durata e non superano in totale
(della ditta e per anno) le 60 ore di durata.

Inoltre 'impresa che effettua tali sporadiche attivita deve farle risultare nel documento di valutazione dei rischi
ed avviare a corretto smaltimento i rifiuti costituiti da materiali contenenti amianto eventualmente prodotti. |
limiti delle attivita ESEDI sono i seguenti:

Parametro Valore massimo
Ore anno ESEDI 60
Ore di durata singolo intervento 4
Ne° interventi/mese 2
N° addetti impegnati contemporaneamente 3
Esposizione giornaliera 10ff/l

Sara cura dell’Appaltatore predisporre un piano dettagliato degli interventi manutentivi, da sottoporre al Re-
sponsabile del Procedimento e al Responsabile Amianto del Committente.

8 SICUREZZA

8.1 PREMESSA

Ai fini della definizione degli obblighi in materia di sicurezza che regolano il presente appalto si fa specifico
riferimento a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 ter del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. che stabilisce
quanto segue:

“Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” comma 3 ter.

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il Committente, il soggetto che
affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi
in cui sara espletato I'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti
contrattualr”.

Ai fini dell’applicazione di quanto sopra si assumono le seguenti definizioni:

termine definizioni/descrizioni soggetti interagenti
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Committente

Il soggetto appaltante che stipula il contratto con il

Citta Metropolitana di

soggetto Appaltatore (Appaltatore) Genova
Soggetto Soggetto Appaltatore in forma singola, associata o
Appaltatore consorziata, che ha stipulato il contratto, in quanto Aopaltatore
Appaltatore, ed esecutore del servizio presso i singoli PP
(Appaltatore) luoghi di lavoro.

Datore di lavoro

Soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto
da parte dell’Appaltatore, e che a seconda del tipo e
dell'assetto dell'organizzazione di appartenenza, ha la

Responsabile dell’unita

(DdL) responsabilita dell'organizzazione stessa o dell'unita organizzativa/funzionale
produttiva di cui & identificabile come datore di lavoro ai
sensi dell’Art. 2 - Definizioni lett. b) del D.Lgs. 81/2008.
Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attivita lavorativa nell'ambito . . )
dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o Lavoratori ed equiparati
Lavoratore privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di dell’Appaltatore
apprendere un mestiere, un'arte o una professione, e Lavoratori ed equiparati del
soggetti ad essi equiparati, esclusi gli addetti ai servizi Ddl
domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall’art. 2
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Il documento di valutazione dei rischi da interferenze
redatto dal Committente ai sensi del primo capoverso del
comma 3 ter dell’'Art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., Citta Metropolitana di
DUVRI_Rev.0 - - . = =
recante “una valutazione ricognitiva dei rischi standard Genova
relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto”
Revisione del DUVRI_Rev.0 da effettuarsi a cura
dell’Appaltatore, a seguito dell’affidamento dell’appalto e
della consegna degli immmobili, nella quale lo stesso s . .
. . S , Citta Metropolitana di
DUVRI_Rev.1 Appaltatore aggiunge i propri dati e la propria G
. . . . S enova
organizzazione aziendale ed eventualmente integra rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra
espletato I'appalto
Revisione del DUVRI_Rev.1 da effettuarsi a cura dei
singoli Ddl in coordinamento e cooperazione con
I’Appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione ai sensi del
secondo capoverlso“del comma 3 ter dell"art. 26 del Digs Responsabile dell'unita
DUVRI Rev.2 81/2008 e s.m.ei. I soggetto presso // qL{a/e deve organizzativa/funzionale
- ) essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo Appaltatore
ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui
verra espletato I'appalto; l'integrazione, sottoscritta per
accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”
. . Do o . Responsabile dell’'unita
Circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il . . .
. . organizzativa/funzionale
personale del Datore di lavoro e quello dell'Appaltatore o
Interferenza ; - .
tra il personale di imprese diverse che operano nella Appaltatore
stessa sede aziendale con contratti differenti. .
Lavoratori
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Tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o

VR T s Responsabile dell’'unita
concessioni, all'interno dell’Azienda o dell'unita P

organizzativa/funzionale

Rischi da produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi
interferenze interferenti quelli “specifici propri” dell’attivita del Datore di Appaltatore
lavoro, dell’Appaltatore e suoi subappaltatori (ditte o :
. . . . Lavoratori
singoli lavoratori autonomi).
Attivita non attivita periodiche e continuative di manutenzione Datore di lavoro
soggette al titolo IV programmata di verifica e controllo, le attivita di
del D.Lgs. 81/08  manutenzione del verde, la conduzione degli impianti Appaltatore
Come definiti dall’allegato X del D.Lgs. 81/08:
Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione
0 equipaggiamento, la trasformazione, il innovamento o
o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o Appaltatore
Attivita di temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, . .
Manutenzione in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali Coordinatori per la
soggette al Titolo  gglle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti sicurezza

IVdel D.Lgs. 81/08  glettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, Responsabile dei Lavori
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili
o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione
forestale e di sterro [...] scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Con riferimento alle tipologie del servizio, le attivita sono cosi suddivise ai fini dell’applicazione delle norme
sulla sicurezza:

Attivita non soggette al titolo IV del D.Lgs. 81/08: attivita non qualificabili come cantiere temporaneo o
mobile, non comprese tra quelle elencate nell’allegato X del D.Lgs. 81/08. Tra di esse rientrano, a titolo
esemplificativo e non esaustivo le attivita periodiche e continuative di manutenzione programmata di verifica
e controllo, servizi o forniture connesse ad attivita riparative, le attivita di manutenzione del verde, la
conduzione degli impianti.

Attivita di manutenzione soggette al Titolo IV del D.Lgs. 81/08: attivita qualificabili come cantiere
temporaneo o mobile, comprese tra quelle elencate nell’allegato X del D.Lgs. 81/08. Tra di esse possono
rientrare, a titolo esemplificativo e non esaustivo i lavori di manutenzione riparativa, la manutenzione
migliorativa, di ripristino e di riqualificazione.

8.2 SICUREZZA ATTIVITA ORDINARIE: D.U.V.R.L

Nel presente paragrafo si illustrano le modalita di valutazione e le procedure attuate e/o da attuare per la
redazione, revisione, integrazione dei DUVRI, nonché le modalita di analisi e stima dei relativi costi della
sicurezza.

Con la presentazione dell’offerta il DUVRI_Rev.0 con la valutazione dei rischi standard contrattuali si intende
formalmente accettato.

L’Appaltatore, a seguito dell’affidamento e della consegna degli immobili, dovra redigere il documento
DUVRI_Rev.1 integrando il Rev.0 con i propri dati, la propria organizzazione aziendale in materia di sicurezza
ed eventualmente evidenziando rischi specifici rilevati in base ai luoghi in cui si trovera ad operare.
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L’Appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione, dovra quindi coordinarsi e cooperare con il Datore di lavoro,
ovvero con il Responsabile dell’unita organizzativa/funzionale presso il quale deve essere eseguito il
contratto, sulla base dei DUVRI_Rev.1, revisionandolo e integrandolo, per redigere il DUVRI_Rev.2.

In particolare, si hanno/produrranno i seguenti documenti:
DUVRI_Rev.0 : Redazione da parte della CMGE in qualita di Committente con valutazione dei rischi standard

DUVRI_Rev.1: Revisione ed integrazione da parte con inserimento dati appaltatore, e informazione su diversi
e/o specifici rischi introdotti dalla propria attivita negli ambienti in cui andra ad operare

Il DUVRI rev.1 dovra essere redatto entro la consegna del servizio (entro il 01/09/2021)

DUVRI_Rev.2: Revisione e redazione con firma del documento finale a seguito di riunione di coordinamento
tra Appaltatore e singoli datori di lavoro (Ddl) ovvero il singolo responsabile dell’'unita organizzativa/funzionale,
prima dellinizio dell’esecuzione

I DUVRI_Rev.2, integrato e completato in riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in
cui verra espletato I'appalto, sara sottoscritto dal datore di lavoro ovvero dal responsabile dell'unita
organizzativa/funzionale e dall’appaltatore per accettazione, conservati presso ciascuna unita
organizzativa/funzionale e saranno considerati parte integrante del Contratto di appalto. Ogni eventuale
successiva modifica e 0 aggiornamento delle misure e procedure di coordinamento e del relativo DUVRI,
comportera la stesura e firma del documento aggiornato. Ne consegue che dovra essere redatto un
DUVRI_rev.2 per ogni unita organizzativa/funzionale affidata.

Nel caso in cui, per sola indisponibilita dei datori di lavoro, non si possa procedere alle riunioni di
coordinamento e quindi alla sottoscrizione dei verbali e del DUVRI_Rev.2 prima dell’effettivo avvio delle
attivita manutentive, I'Appaltatore dovra effettuare le stesse attivita manutentive in totale assenza di
interferenze. Questo periodo di transizione potra avere la durata massima e di 20 giorni, durante i quali
I'Appaltatore dovra adoperarsi per ottemperare a quanto previsto.

Per quanto concerne i rischi “interferenti”, in base ai dispositivi di legge precedentemente citati, la Citta
Metropolitana di Genova in qualita di Committente, ha proceduto a redigere il Documento di Valutazione dei
Rischi da Interferenze (DUVRI) nella edizione DUVRI_Rev.0 sia basandosi su una valutazione ricognitiva dei
rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto relativamente alla
tipologie delle prestazioni ordinarie in esso previste, sia avvalendosi dell’esperienza acquisita dall’esecuzione
di appalti precedenti e comprendenti analoghe prestazioni.

Si specifica che ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 come modificato dal Decreto Legge
21 giugno 2013, n. 69 (convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98), che I'obbligo della redazione del DUVRI
non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori
0 servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
al’allegato Xl del D.Lgs. 81/2008.

Con la presentazione dell’offerta il DUVRI Rev.0 contrattuale si intende formalmente accettato.

8.3 VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse dell’Appaltatore, sono state valutate nell’esecuzione delle
attivita oggetto del presente appalto una serie di interferenze che potrebbero generare dei rischi e quindi
richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli.

In linea generale esemplificativa e non esaustiva vengono di seguito riassunte le principali interferenze che
ragionevolmente potrebbero verificarsi nel corso dell’appalto:
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e esecuzione del servizio oggetto d’appalto durante l'orario di lavoro del personale delle Unita
organizzative/funzionali e/o durante la presenza di utenti;

« compresenza di utenti delle Unita organizzative/funzionali;

e compresenza di lavoratori di altre ditte;

* movimento/transito di mezzi;

» rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, ecc....);

« interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
» temporanea disattivazione di sistemi antincendio;

« temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;

e probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri del Committente e/o delle Unita
organizzative/funzionali presenti nellimmobile;

» probabile movimentazione manuale di carichi;
* probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari.

In sede di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze posto a base di gara
(DUVRI_Rev.0) l'incidenza dei costi della sicurezza per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di interferenza
e stata quindi calcolata sia in relazione alle misure e alle procedure standard connesse alle interferenze sopra
indicate.

I Committente, ai sensi dell’'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, procedera ad acquisire il
DUVRI_Rev.1, revisionato dall’Appaltatore con linserimento dei propri dati, e secondo le specificita del
proprio assetto organizzativo e dei servizi affidati.

Gli eventuali ulteriori costi da rischi per interferenze che dovessero evidenziarsi in questa fase per condizioni
particolari e specifiche esistenti nel luogo di lavoro di competenza del Committente, ove € previsto che debba
operare 'appaltatore, o derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dallo stesso
Committente o manifestati alla stessa dai datori di lavoro e responsabili delle unita organizzative/funzionali
presenti negli immobili di competenza di CMGE, restano a carico del Committente e integreranno i costi gia
previsti.

Nessun’altra variazione di tali costi sara possibile dopo la redazione del DUVRI_rev.2, in riferimento ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno puntualmente eseguite le prestazioni oggetto
dell'appalto e che dovra essere redatto e controfirmato da Appaltatore e Ddl prima dell’effettivo inizio dei
servizi manutentivi presso le singole unita organizzative e funzionali.

Si specifica che ove emergesse dalle revisioni e approfondimenti successivi del DUVRI da parte del
Committente e dell’Appaltatore che per particolari condizioni esecutive, alcuni dei servizi manutentivi da
prevedere nei contratti derivati vadano a far ricadere I'attivita nel’ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, Titolo IV, I'Appaltatore dovra provvedere in analogia a quanto previsto al successivo punto 6.3
relativamente alla predisposizione di specifici piani di sicurezza.

8.4 SICUREZZA ATTIVITA STRAORDINARIE

Qualora gli interventi rientrino nelle attivita soggette I'’Appaltatore dovra obbligatoriamente, prima dell’avvio
dellintervento:

a) specificare la tipologia di prestazione e le motivazioni per cui ricade nella casistica in oggetto;
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b) comunicare I'eventuale presenza, anche non contemporanea, di piu imprese esecutrici, ai sensi del
comma 3 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08.

Nei casi di cui alla lettera b), I’Appaltatore dovra segnalare al Responsabile del Procedimento/Responsabile
dei Lavori il nominativo del professionista abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, del quale lo stesso si avvarra per la redazione di un P.S.C.- Piano di Sicurezza e
Coordinamento e del Fascicolo Tecnico, di cui rispettivamente agli art. 100 e art. 91 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Gli oneri di cui alle prestazioni suddette sono a carico dell’Appaltatore.

Qualora I'Appaltatore non provveda a comunicare la previsione di presenza di piu imprese, sara considerato
responsabile di condotta omissiva nei confronti del Committente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavori e ritenuto responsabile in sede civile e penale di ogni conseguenza relativa.

L’Appaltatore, in ogni caso e per tutte le attivita ricadenti in questo articolo, dovra provvedere, prima dell’inizio
delle attivita straordinarie a redigere un:

1. POS - Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h , del decreto legislativo 81/08,
e successive modificazioni.

2. Pi.MUS - Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi nel caso di esecuzione di lavori temporanei
in quota con I'impiego di ponteggi, ai sensi degli artt. 134 e 136 del D.lvo 81/08 e s.m.i.-avente perlomeno
i contenuti minimi indicati nell’allegato XXIl del D.Lgs. citato.

Nei casi di cui alla lettera b) il Responsabile del procedimento/Responsabile dei lavori identifichera, di volta
in volta, tra il proprio personale dipendente abilitato, il tecnico incaricato di svolgere le funzioni e il ruolo di
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Qualora la situazione di cui alla lettera b) del presente articolo (presenza di piu imprese) ricorra durante
I'esecuzione dei lavori per cause impreviste ed imprevedibili rispetto alla fase precedente, I'’Appaltatore dovra
darne immediata segnalazione al Responsabile del procedimento/Responsabile dei lavori che provvedera
allimmediata nomina, tra il proprio personale dipendente abilitato, del Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione. In questi casi I'’Appaltatore provvedera al’immediata redazione del P.S.C.- Piano di Sicurezza
e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico, con le modalita sopracitate.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 96 del D.Lgs.81/08, l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle
imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano
operativo di sicurezza, contenendo al loro interno le specifiche valutazioni dei rischi interferenti tra I'attivita
del cantiere svolta in eventuale compresenza delle attivita dell'unitd organizzativa/funzionale nella quale
saranno eseguite, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni
di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma
3, assolvendo quindi le previsioni relative alla sicurezza, limitatamente ai singoli interventi manutentivi di cui
al presente articolo, per il periodo necessario alla loro esecuzione. Pertanto in queste attivita, non vengono
direttamente applicate le previsioni contenute nel DUVRI.

Spettano all’Appaltatore, oltre a quanto sopra specificato, tutti i compiti e gli oneri in campo della sicurezza
che spettano all'impresa coordinatrice ed esecutrice dei lavori, ed in particolare:

a) la redazione del Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/08, relativo
all’attivita specifica ed ai luoghi in cui si svolge I'attivita;

b) il coordinamento dei piani di sicurezza, anche quando sia parte di un raggruppamento d'imprese
appositamente creato, o holding o esegua il servizio o gli interventi tramite imprese controllate,
oppure nei casi di subappalto. E' altresi a carico dell'impresa mandataria o capogruppo quando
I'Appaltatore & un consorzio o associazione di imprese o general contractor o si avvalga di una sua
compagnia assicuratrice per la gestione, e comunque venga svolto il servizio.
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c) laggiornamento dei piani di sicurezza ogni volta che ve ne sia necessita e comunque
I'adeguamento nel tempo in funzione della effettiva evoluzione delle attivita.

8.5 INTERFERENZE E RAPPORTI CON PERSONALE DIPENDENTE DEL
COMMITTENTE E CON IMPRESE TERZE

I Committente si riserva la facolta di eseguire interventi o attivita o prestazioni incidenti sui beni oggetto del
presente appalto, sia con personale dipendente, sia tramite appalti a terzi.

Tale facolta € altresi ipotizzabile da parte dei singoli datori di lavoro delle Unita organizzative/funzionali
presenti nei singoli immobili (dirigenti scolastici, ecc.).

In tali occasioni il Committente comunichera all'Appaltatore, non appena note, le modalita esecutive di tali
interventi, al fine di inquadrare correttamente gli aspetti tecnici e gestionali nonché gli adempimenti necessari
per il rispetto delle norme di sicurezza di volta in volta applicabili.

In particolare si identificano in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti casistiche:

> interventi in amministrazione diretta eseguiti con personale dipendente del Committente: ' Appaltatore
ha I'obbligo di coordinarsi con il Committente al fine di valutare eventuali rischi interferenziali con le
proprie attivita, adottando le misure e procedure concordate tra i datori di lavoro interessati
(Committente, Appaltatore, Datore di lavoro Unita organizzativa/funzionale);

> interventi eseguiti da terzi per conto del datore di lavoro dell'Unita organizzativa/funzionale:
I'Appaltatore ha I'obbligo di coordinarsi con il datore di lavoro dell’Unita funzionale al fine di valutare
eventuali rischi interferenziali con le proprie attivita, adottando le misure e procedure concordate tra i
datori di lavoro interessati (Datore di lavoro Unita organizzativa/funzionale, Ditta terza esecutrice,
Appaltatore);

> lavori in appalto affidati a imprese terze dal Committente: ' Appaltatore ha I'obbligo di coordinarsi con
le figure previste nei Piani sicurezza e coordinamento (PSC) dei singoli interventi in appalto,
valutando:

- eventuali rischi interferenziali con le proprie attivita, adottando le misure e procedure
concordate nellambito dei suddetti PSC senza che cid giustifichi rallentamenti nella
prestazione dei servizi, né modifiche dei termini contrattuali;

- la sospensione delle attivita manutentive e delle prestazioni ove non eseguibili per le parti
interessate dai lavori appaltati a terzi. In questo caso, 'area di cantiere, durante i lavori e fino
alla riconsegna al Committente, sara sottoposta alla responsabilita di chi vi svolge gli
interventi.

8.6 RISCHI PROPRI DELL’APPALTATORE

Per quanto concerne i rischi “specifici propri” dell’attivita dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori (ditte o
singoli lavoratori autonomi) I'’Appaltatore s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché
prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L’Appaltatore s’impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia
di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti I'applicazione del decreto legislativo
81/2008, e s.m.i.

L’Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 81/2008, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle leggi sopra richiamate in materia di prevenzione degli
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infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando la Citta Metropolitana da ogni
responsabilita al riguardo, sia diretta che indiretta.

L’Appaltatore deve:

« comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli
addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e comunque di gestione delle emergenze;

« formare il personale alla gestione del’emergenza in caso di Primo Soccorso e Antincendio

L’Appaltatore, recepita I'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il
proprio piano operativo di sicurezza.

L’Appaltatore & responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi
appaltatori, fornitori o collaboratori.

9 MODALITA DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTI

Nei corrispettivi a canone del presente Servizio sono compresi e compensati:

» tutte le attivita ordinarie descritte nelle presenti Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico (AM.PRO
e AM.RIP);

» i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, facendo riferimento,
per quanto applicabile, alle misure previste all’art. 7, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 222/2003.

* Le attivita straordinarie (AM.STR), non predefinite e non programmabili, eseguibili su richiesta
dellutenza, e solo a seguito di autorizzazione da parte del Committente attraverso il Direttore di
Esecuzione del Contratto (DEC) o di suo delegato.

9.1 CORRISPETTIVI PER INTERVENTI A CANONE
Il corrispettivo per gli interventi a canone (AM.PRO e AM.RIP) & determinato con la seguente formula:
Cs = Pux Qrif X (gg)

secondo le specifiche indicate nella tabella al punto 3.1 del Capitolato Tecnico

Laddove si intende:

Cs = canone del servizio o subservizio relativo al periodo di riferimento

Pu = prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara (dedotto dall'importo totale offerto)
Q- = quantita o grandezze riferite ai servizi/subservizi (mc, mq, Kw, n., ecc.)

gg = giornirelativi al periodo di riferimento in cui viene normalmente svolto il servizio

NB. Parametro non utilizzato per alcune tipologie di servizi.

| prezzi unitari Pu sono quelli riportati i al punto 4.1 delle presenti Condizioni generali, a quali viene applicato
il ribasso offerto dall’Appaltore in sede di offerta.

Gli eventuali corrispettivi a misura degli interventi sono riportati nell’elenco prezzi contrattuale.
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9.2 CONTABILIZZAZIONE E PREZZARI PER INTERVENTI STRAORDINARI

Gli interventi di manutenzione straordinaria (AM.STR), di ripristino e di riqualificazione sono contabilizzati
con le seguenti modalita:

a) a misura, per lavorazioni compiute, facendo riferimento ai seguenti listini/prezziari, edizione corrente:
1) Unione regionale CCIAA della Liguria;
2) prezzario DEI nazionale;

Nella redazione di preventivi / consuntivi, il costo della lavorazione sara desunto dai suddetti prezzari
secondo l'ordine di priorita assegnato, ovvero dovra essere cercato prima sul listino 1 e se non presente
sul listino 2.

| prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti durante la fase di
autorizzazione dell’attivita, al netto del ribasso offerto. Cio significa che la pubblicazione di una nuova
versione di listino prezzi avra vigore al netto del ribasso offerto, al fine della liquidazione delle prestazioni
solo e soltanto relativamente ad attivita non ancora approvate e comunque ancora da iniziare.

La computazione dell'intervento deve essere redatta applicando alle quantita delle lavorazioni i prezzi
unitari dei citati prezzari, comprensivi di spese generali ed utili di impresa.

Per ogni singolo prezzo occorrera provvedere a determinare l'incidenza della mano d’opera secondo
qguanto gia previsto all'interno dei prezzari o determinato su analisi.

b) ineconomia, in caso di mancanza della lavorazione sui prezzari sopracitati o di altre particolari esigenze.
In tali casi si procedera nel modo seguente:

1. applicando alle quantita di materiali o noleggi, i rispettivi prezzi elementari dedotti dai prezzari, ovvero,
in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;

2. applicando alle quantita di ore impiegate il costo della mano d'opera riportato nei tariffari delle
associazioni di categoria (per lo specifico servizio) vigenti per il territorio di riferimento;

3. aggiungendo, agli importi precedenti, una percentuale pari al 15 % (quindici per cento), per spese
generali, ed una percentuale pari al 10% (dieci per cento) per utile dell'esecutore.

Il ricorso alla contabilitd in economia sara limitato, di norma, al 10% del valore totale dell’intervento, fatto salvo
situazioni dimostrabili in tempo reale e supportate da motivazioni tecniche non imputabili all’Appaltatore.

Le quantita in economia (sia di materiali che di manodopera) dovranno essere preventivamente motivate. Nel
corso dell’esecuzione della lavorazioni I'Appaltatore dovra comunicare tempestivamente, previa adeguata
motivazione, le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato in fase di preventivo, indicando tutti i dati
necessari alla rendicontazione finale (inizio e fine attivita, nominativi, materiali, ecc.). In caso di mancato
rispetto della procedura sopra indicata le quantita non verranno riconosciute in contabilita.

In ogni caso non saranno computati i noleggi delle attrezzature di cantiere che devono costituire dotazione
organica dellimpresa quali, ad esempio, betoniere, trabattelli, trapani, ecc., ad esclusione dei soli ponteggi.

Il corrispettivo a misura per ciascun intervento &€ determinato con la seguente formula:
P_fin = (IM + IE + Sic) — [IM + (IE — IE_mdo )] X Rib
Laddove si intende:
IM = importo lavorazioni a misura da prezzari

IE = importo lavorazioni in economia
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IE_mdo  =importo mano d’opera su lavori in economia
Rib = ribasso d’asta

Sic = importo oneri di sicurezza

9.3 CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

I Committente, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore
I'anticipazione del 20% dellimporto contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

La contabilizzazione delle prestazioni, a canone ed extra-canone, ¢ effettuata in un’unica rata, in conformita
alle disposizioni vigenti e secondo le modalita indicate ai punti successivi per la determinazione dei
corrispettivi contrattuali, al termine del periodo di servizio indipendentemente dal’ammontare della somma,
fermo restando che I'importo complessivo delle rate di acconto non potra comunque superare il 90% (novanta
per cento) dell'importo contrattuale.

Il Committente corrisponde all’Appaltatore un pagamento in acconto al maturare di uno stato di avanzamento
del servizio (SAS) di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs.
50/2016, pari al 90 % (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

Il Direttore di edecuzione del contratto (DEC) trasmette il SAS immediatamente al Responsabile del
procedimento che emette il certificato di pagamento.

Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla
percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Al termine del periodo contrattuale di esecuzione dei servizi, il Direttore di esecuzione del contratto redige un
Certificato di ultimazione delle prestazioni.

Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni, il Direttore di esecuzione del contratto
predispone un “conto finale”, il quale viene trasmesso al Responsabile del procedimento che dovra invitare
I'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Il pagamento della rata di saldo avviene a seguito dell’approvazione da parte del Committente del Certificato
di Regolare Esecuzione, rilasciato entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni dal Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di regolare esecuzione il responsabile del
procedimento emette il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate il Committente procede all’emissione del mandato di pagamento alla
Tesoreria della della Citta Metropolitana di Genova per I'effettuazione dell’'operazione di bonifico, entro 30
giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi
descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dallart. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati
d’avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, I’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento
diretto al subappaltatore da parte del Committente, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la
specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti
non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:
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a) verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine I’Appaltatore ha
l'obbligo di comunicare al Committente, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle
prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate;
I'Appaltatore potra dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate € legittima
per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo & inoltre subordinato alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 11 del
presente documento.

I Committente svincola le ritenute sul pagamento in acconto e 'ammontare residuo della cauzione definitiva,
a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto
finale, dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di crediti maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o
risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo
dovuto mediante emissione di specifica nota d’accredito da parte dell’Appaltatore e in occasione della
fatturazione dei corrispettivi relativi al periodo successivo a quello di maturazione del credito, o in ogni caso
in occasione del primo pagamento utile.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti
derivanti dall’applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non
possono essere intesi in alcun modo come morosita e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennita
di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del
contratto.

9.4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L’Appaltatore € tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di fatturazione, all’esposizione dei
dati in modo chiaro, intellegibile e lineare cosi da rendere i riscontri piu facili e immediati.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente 'oggetto, il CIG (codice identificativo gara), il CUP, I'importo,
'impegno giuridico di spesa, pena la restituzione al mittente della fattura medesima.

L’Appaltatore procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di regolare
esecuzione.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalita elettronica mediante I'utilizzo del sistema
informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it .

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio,
consultabile anche allinterno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice
Univoco Ufficio: UFGE40 Citta Metropolitana di Genova.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa € stata correttamente caricata sul
Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

A partire dal 1 gennaio 2015, ai sensi del Decreto Ministero Economia e delle Finanze del 23/01/2015 in
ottemperanza dell’'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall’art. 1 ¢.629 let. b) della L.190/2014
(meccanismo split payment), ''VA € a carico della Citta Metropolitana di Genova.

Alla luce di quanto sopra la fattura dovra riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti’; saranno pertanto
liquidati al’Appaltatore i soli importi riferiti al’imponibile, mentre verranno trattenute le somme relative all'lVA
per il successivo riversamento all’erario.
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Tale meccanismo non si applica nel caso di prestazioni di servizi resi da soggetti assoggettati alla ritenuta
alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (liberi professionisti), ai sensi
dell'art.12 del D.L.87/2018 convertito con legge Legge n. 96/2018. In questi il professionista emette la fattura
senza indicare la dizione scissione dei pagamenti. Il bonifico di pagamento della fattura verra effettuato IVA
compresa, pertanto I'lva € a carico del libero professionista.

Il pagamento delle fatture & effettuato, ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” e
ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

| termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.

| pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e
integrazioni.

In caso di crediti indebitamente maturati dal Committente a seguito di errori di fatturazione, omissione di
servizi, pretesi danni o risarcimenti, o per effetto dell’applicazione di sanzioni amministrative e contestazioni,
gli stessi saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto mediante emissione di specifica nota di credito
da parte dell’Appaltatore in occasione del primo pagamento utile.

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per singoli pagamenti superiori a 5.000
euro, & tenuta a verificare presso Equitalia I'esistenza di eventuali cartelle di pagamento gia notificate al
creditore; qualora la verifica abbia esito positivo, i termini di pagamento potranno subire un ritardo fino a 30
gg e il pagamento potra essere disposto, in tutto o in parte a favore di terzi creditori per effetto di pignoramenti
dagli stessi promossi.

La Stazione Appaltante si impegna ad informare I’Appaltatore dell’eventuale blocco dei pagamenti imposto
da Equitalia.

Nei casi sopra esposti, il ritardo dei termini di pagamento, al pari del pagamento a favore del terzo pignorante,
non configurano morosita del Committente e non possono essere eccepiti dall’appaltatore quale causa di
sospensione dell’esecuzione del contratto.

L’Appaltatore non & esonerato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal Contratto in tutti i casi di ritardo nel
pagamento da parte del Committente, dovuto a cause di forza maggiore.

Le disposizione del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi di pagamento diretto da parte del
Committente dei subappaltatori.

9.5 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle presenti condizioni
contrattuali e dal capitolato speciale d’'oneri comporta la risoluzione del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratti devono essere registrati sul conto corrente
dedicato e sono effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L’Appaltatore s’impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7
(sette) giorni naturali e consecutivi dall’inizio del contratto unitamente alle generalita e al codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno
esequiti i pagamenti, senza che I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
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Non & consentito all’Appaltatore segnalare piu di un conto dedicato alle transazioni economiche con |l
Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione
dell’'operativita del conto precedentemente indicato.

L’Appaltatore s'impegna a comunicare al Committente, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, la
variazione del conto corrente dedicato, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto
corrente.

L’Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole
con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla Legge
13 agosto 2010, n. 136. La mancanza delle clausole costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di
segnalazione dei fatti alle autorita competenti.

L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione del servizio
oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per I'esecuzione, anche in
via non esclusiva delle attivita contrattuali, che sulla base dell’articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.

L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed & tenuto a
risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita
finanziari, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura — UTG di Genova.

L’Appaltatore deve consentire la tracciabilita di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente
dallaggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo
Gara (CIG) di cui al bando di gara.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e del presente
documento e del capitolato comporta la risoluzione del contratto.

10 PENALI

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuale il Committente procede alla relativa contestazione e, a
fronte dell’accertata I'imputabilita dei fatti dell’Appaltatore, all’applicazione delle penali contrattualmente
previste.

La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata dal Responsabile del Procedimento,
in relazione alle tipologie di inadempimento, mediante comunicazione all’Appaltatore inviata a mezzo PEC.

L’Appaltatore ha facolta di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati,
supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e
consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle
controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate
dal Committente.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento
o dall’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, le controdeduzioni non siano ritenute
idonee a giustificare 'inadempimento, il Responsabile del Procedimento procede all’applicazione delle penali.

Le penali sono portate in deduzione dellimporto corrispondente al primo pagamento utile effettuato
successivamente alla contestazione e all’applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di
pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dal concessionari, con 'obbligo per
quest’ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Committente, pena I'eventuale risoluzione
del contratto.
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I Committente potra applicare all’ Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci
per cento) del’ammontare netto contrattuale; nel caso in cui I'importo delle penali applicate ecceda detto limite
il Committente pud risolvere il contratto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12.

La richiesta e/o I'applicazione delle penali non esonera in nessun caso |'Appaltatore dal’adempimento e non
limita il diritto del Committente di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando
I'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e
agli obblighi relativi, ritardasse I'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua
perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Si riassumono di seguito le tipologie di inadempimenti per le quali si prevede I'applicazione di penali, cosi
come descritto ai punti successivi del presente documento.

1) Inadempimenti di carattere generale

2) Inadempimenti previsti nel Capitolato Tecnico

10.1 INADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate le seguenti penali:

Inadempimento Valore penale

Mancato ripristino delle anomalie riscontrate sugli interventi a seguito

€ 400,00 / t
di disposizioni del DEC o dell'Ufficio dell'Esecuzione del Contratto evento

Insufficiente presenza di personale all'interno delle fasce previste di
2 lavoro P P P € 150,00 / evento

3 Mancata attivazione del servizio di reperibilita (art. 5.5 CG) € 150,00 / evento

Mancata disponibilita di attrezzature e mezzi d'opera e/o mancata
4 presentazione, se richiesta, di idonea documentazione attestante il € 300,00 / evento
rispetto delle normative cogenti

Mancata comunicazione della struttura organizzativa, nominativi e

5 . € 300,00 /evento
recapiti

6 Esecuzione delle prestazioni da parte di personale non abilitato (art. € 1.500,00 / evento
7.5 CQG)

2 Manlcellta emissione DUVRI_Rev.1 preliminarmente alla consegna del € 500,00 / evento
servizio
Mancata effettuazione delle riunioni di coordinamento e della € 500,00/ evento

8 | sottoscrizione dei relativi verbali e mancata emissione del + € 50,00 per giorno di
DUVRI_Rev.2 (art. 8.2) ritardo

Mancata predisposizione dei documenti previsti ai sensi del D.Lgs.
9 € 500,00/ t
81/2008 (art. 8.4) evento
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10 Mancati adempimenti presso Enti di controllo, P.A., Organismi (art. € 500,00 / evento
7.7)

11 Mancato adempimento alle prescrizioni contenute nei Duvri € 200,00 /inadempimento

12 Sosplensic')ne dei Ie?vori e? seg,uito della necessita di adeguamento del €50,00 /g
Duvri per inadempimenti dell’Appaltatore

13 | Mancata pulizia dei locali a seguito di intervento manutentivo € 200,00/ evento
M I ificazioni deali impianti nei casi .

14 ancata consegna delle certificazioni degli impianti nei casi previsti € 300,00 / evento
(art. 7.5)
M i i i il pericol

15 ! an.cato intervento di emergenza per scongiurare il pericolo € 1.500,00 / evento
imminente (art. 5.3)

Tali penali, cosi come quelle previste nel Capitolato Tecnico, possono essere reiterate anche piu volte fino
alla risoluzione dellinadempimento: se ad esempio non venissero forniti i dati richiesti & possibile
I'applicazione della penale ogni giorno finché i dati corretti non vengano forniti.

E facolta dell’Ufficio di gestione dell’esecuzione del contratto, qualora istituito, non considerare errori di lieve
entita, purché non sistematici e in quantitd modestissima

11 GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 CAUZIONE DEFINITIVA

Prima del provvedimento formale di affidamento, 'operatore economico individuato come miglior offerente
deve costituire la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Tale garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere
fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo
certificato.

11.2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE

I Committente richiede il possesso di una adeguata copertura assicurativa, per tutta la durata del Contratto,
a garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta ferma
l'intera responsabilitd dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura
assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni, sia propri
e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative allesecuzione delle
prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore che rimane unico
e solo responsabile nei confronti del Committente delle prestazioni subappaltate.
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L'Appaltatore € obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RC, a copertura dei rischi derivanti
dall’esecuzione del contratto, prestata da Compagnia assicuratrice ammesse ad operare nel territorio italiano
ai sensi del Regolamento IVASS.

La copertura assicurativa dovra fare espresso riferimento all’oggetto, alle prestazioni oggetto del contratto e
alle sedi di svolgimento del servizio.

Nel caso in cui I'Appaltatore sia un raggruppamento di imprese RTI, le coperture assicurative dovranno
essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate, restando la facolta
di indicare in polizza nominativamente le imprese costituenti il RTI e la relativa attivita da esse svolte
all'interno dello stesso.

L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti
garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, la polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le
seguenti caratteristiche

« Committente: Citta Metropolitana di Genova;
» Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/Impresa

« Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa
all’emissione del certificato di verifica di conformita oppure del certificato di regolare esecuzione, o
comunque decorsi 12 mesi dalla fine del servizio;

» Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;
* Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;

« Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: & previsto che,
qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia I'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature,
questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;

* Non é consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

 In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura
dell'impresa che dovra presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in
base alle indicazioni della direzione lavori.

« Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro,
dovra essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d’appalto.

» Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato
di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:
Opere: Importo contrattuale  (IVA compresa)
Opere preesistenti: Euro 1.000.000,00 (IVA compresa)
Demolizioni: Euro (IVA compresa)

Responsabilita Civile per danni: Euro 500.000,00

Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, speciali e fotovoltaici — Condizioni Generali pag. 41 di 45



Per il servizio in questione, la polizza dovra essere integrata con le seguenti condizioni particolari:

« Danni consequenziali e da interruzione di esercizio totali o parziali di attivita industriali, commerciali,
agricole o di servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale

2) alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione,
la polizza assicurativa di cui sopra € sostituita da una polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione concessa dal
Committente, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione
stessa, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo dei lavori e 'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell’art. 103
comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Non & consentito il cumulo con polizza/e RC gia in essere.

L’Appaltatore & tenuto a presentare al Committente, a pena di decadenza, la polizza assicurativa almeno 10
(dieci) giorni, naturali e consecutivi, prima della sottoscrizione del contratto per la verifica della conformita
della stessa a quanto richiesto dalle Condizioni Generali.

L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto e, in questo caso,
tutte le responsabilita, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio, ricadono
sull'Appaltatore.

Resta ferma lintera responsabilita dell’Appaltatore anche per danni coperti 0 non coperti e/o0 per danni
eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.

12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono motivo di risoluzione tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale
da parte dell’ Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare o di divieto, incompatibilitd e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

La Stazione Appaltante recede dal contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

a) [I'Appaltatore si sia trovato al momento dell’ aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai Trattati del’'Unione Europea.

c) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

d) sia accertata a carico dell’Appaltatore I'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei
commi 2 e 3 dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli
eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Citta Metropolitana di Genova con la
Prefettura di Genova;

e) siaintervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all’articolo 80 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o
comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
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La Stazione Appaltante si riserva la facolta di risolvere il Contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla
stipula dello stesso, intervengano altre situazioni di incapacita a contrarre con la pubblica amministrazione,
motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente,
ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell’appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e
che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare
comportamenti reticenti 0 omissivi o I'impiego nell’esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre
anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con i Committenti, esercitando presso gli stessi poteri
autoritativi o negoziali.

Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui I'Appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo d’imprese o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le
condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Nei casi sopra indicati il Committente comunica all’Appaltatore la volonta di risolvere il Contratto, descrivendo
precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20
(venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni,
osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall’Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, la

Stazione Appaltante adotta i conseguenti provvedimenti e ne da comunicazione all’Appaltatore.

12.1 DIFFIDA AD ADEMPIERE

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, il Committente si riserva ampia facolta di
risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora I'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti
dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da
compromettere la funzionalita del servizio, il Committente, indipendentemente dall’applicazione delle penali,
contesta formalmente gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e
consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalita contrattuali.

Il termine pu® essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di
evitare ulteriori danni.

Qualora I'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni
presentate non possano essere accolte, il Committente ha facolta di risolvere il contratto.

Nel termine sopra indicato I'Appaltatore pud fornire giustificazioni allinadempimento che saranno valutate dal
Committente ai fini dell’esercizio della facolta di risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non pu6 costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione

dell'esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore.

12.2 CLAUSOLE RISOLUTIVE

I Committente ha facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso, dalle
Condizioni Generali e dal Capitolato Tecnico.

La risoluzione del contratto da parte del Committente potra essere avviata nei seguenti:
a) qualora I'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto derivato;

b) in caso di cessione del contratto.
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m)

n)

il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento
dovrebbero essere messe a disposizione dell’'appaltatore dall'impresa ausiliaria o I'utilizzo difforme
dalle modalita e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50);

il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni (art.3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);

la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, linterruzione e I'abbandono delle
prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione del Committente;

I'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
(lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale,dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi
di subappalto non autorizzato e di subappalto eccedente le prestazioni e i limiti consentiti;

la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e
nazionale,dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia
di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell’esecuzione delle prestazioni;

l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal
contratto;

l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni del
Committente sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi
o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;

I'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, nonché offerta di protezione o ogni illecita
interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei
lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente,delle imprese
subappaltatrici e di ogni aliro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione
dell’intervento;

I'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;

L’Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal “Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici” approvato con d.p.r. n. 62 del 2013;

Nei suddetti casi il contratto & risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere
della risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non pué costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione
dell'esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in
alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere I'adempimento
tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del
Committente (art.1455 del codice civile).

12.3 ALTRI CASI DI RISOLUZIONE

I Committente si riserva inoltre di risolvere il contratto per quanto di competenza nei seguenti casi:
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a) Il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall’articolo106 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;

b) Il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell’articolo 106 del Decreto
Legislativo18 aprile 2016, n.50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto & risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere
della risoluzione.

12.4 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO

Le incombenze successive alla risoluzione e all’esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente,
dall'art.108, comma 5 e seguenti, e dall’art.109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano 'escussione della cauzione
definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a
diffida ad adempiere, il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a
titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all’esecuzione in danno e negli oneri per
l'indizione di nuova gara.

Qualora limporto della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, il
Committente potra rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto all’Appaltatore fino a regolazione di
ogni pendenza.

13 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata
od esclusa, saranno a carico dell’ Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della Citta Metropolitana di Genova che
effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
23 gennaio 2015, in ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

14 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto, delle
Condizioni Generali o del Capitolato Tecnico e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sara
competente il foro di Genova.

15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con
'esecuzione del presente contratto in conformita alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali (‘GDPR”) ed alla
normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa I'’Appaltatore che trattera i dati
contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi
previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli
secondo quanto previsto dal citato Regolamento.
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