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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione affida in appalto all’operatore economico
........................................................ , che avendo sottoscritto il verbale di
permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori,
accetta senza riserva alcuna, di effettuare I'’esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per la realizzazione dell’
Intervento per ripristinare la regimentazione delle acque meteoriche e di falda
I.P.S.L.S. - Gaslini Piero / Meucci Antonio- Piazzale Paul Valery, 5.
L’Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 - Documenti contrattuali

L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50,
dalle norme, in quanto applicabili, del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, delle Determinazioni Dirigenziali citate in
premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati,
nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del
presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto (“Allegato A”), firmato digitalmente dalle
parti e

allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: “.........

- il Computo Metrico Estimativo (“Allegato B”), firmato digitalmente dalle
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parti e

allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: “.........
-- Gli ulteriori allegati “C” (“D”, etc.) di cui all’articolo 22 del presente
contratto (NB sono le Check List DNSH).

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno
ad

essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto,

ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati

agli atti del’Amministrazione:

e | piani di sicurezza e coordinamento, di cui allart. 100 del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

e il cronoprogramma;

e gli elaborati grafici progettuali, come da elenco inserito tra i documenti
di gara, e pubblicato sul sito SUA

https://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-id4XXX-pnrr , nella cartella

compressa “Allegati tecnici.zip” come file

“KXXXXX.pdf” avente la seguente impronta HASH : SHA256: “.......... ?
Si richiama I'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 ai sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati

nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
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Art. 3 - Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta a Euro ...............ccceeees (in cifre) (diconsi Euro
................................................................................... ), di cui
a) BUuro ...ccoovviiiiii per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro 17.426,14 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’asta del ............ %.

L’importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

L’importo contrattuale e integralmente finanziato con fondi dell’lUnione
Europea - PNRR NextGenerationEU — Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione

dell’edilizia scolastica".
Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che fara il
direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le
modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.
Il contratto € stipulato “a corpo”, ai sensi dellart. 3 comma 1 let. ddddd) e art. 59
comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui limporto contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita ed alla qualita di detti
lavori.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
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Art. 5 - Modifica del contratto

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art.
106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’art. 29 del Decreto Legge 27
gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 in
combinato disposto dellart. 26 commi 2 e 3 del D.L. 50/2022 convertito con
modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, che richiamano i prezziari regionali ed i
relativi aggiornamenti MIMS.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le
seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge 27
gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e
dell’art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo
comma 1 dellart. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
articolo si fa riferimento al predetto art. 29 la cui applicazione & fissata fino al 31
dicembre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo
n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento
o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni
risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo del materiale, rilevato
nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilitd sostenibili di cui all’art. 29
comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.. In tal caso si procede a compensazione,

in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e
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comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di
cui al comma 7 dell’art 29 del D.L. n. 4 del 2022.

L’istanza di compensazione deve essere presentata secondo le modalita di cui all’art.
29 comma 4) del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla L.
28 marzo 2022, n. 25.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno
solare di presentazione dell’offerta.

La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & da calcolarsi al netto delle
eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati
nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18
maggio 2022, sono previste nell’art. 26 del decreto “Aiuti” ulteriori risorse, individuate
nei commi 6 e 7, a copertura delle procedure avviate successivamente al 18 maggio
2022 (data di entrata in vigore del decreto “Aiuti”) e sino al 31 dicembre 2022.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, & esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice
Civile.

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

Caso 1 - consegna lavori in via d’urgenza (vedi ipotesi esclusive ultimo periodo
comma 8)

I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per i motivi indicati nel verbale di consegna (se parziale

aggiungere parziale), che qui si intende integralmente riportato.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in 180

(centottanta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
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consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite
e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall’Appaltatore, di cui
all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza

e riqualificazione dell’edilizia scolastica” restano ferme in ogni caso le seguenti

scadenze:

. inizio lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023,

o esecuzione e collaudo degli Interventi fissata entro il termine del 30 giugno
2026.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, I'Appaltatore & tenuto a
garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale
indicato nei documenti contrattuali dalla Citta Metropolitana di Genova, con
riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati
ed emanandi.

L’Appaltatore potra essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la
rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni
collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per

eventuali controlli.

Caso 2 — consegna in fasi successive (validita dei termini dal 1° verbale di

consegna)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 180
(centottanta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del primo verbale

di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date
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stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall’affidatario, di

cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

Caso 3 — consegna parziale (validita dei termini dall’'ultimo verbale di consegna)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 180
(centottanta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data dell’'ultimo verbale
di consegna dei lavori (consegna definitiva) di cui all’articolo precedente e la loro
esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma di
esecuzione dei lavori presentato dall’affidatario, di cui all'art. 6 del Capitolato speciale

d’appalto.

Caso 4 - scadenza fissa per l'ultimazione

Il termine per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato per il giorno
................ , valutato sulla base di una consegna presunta dei lavori entro il
.......................... , € la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date
stabilite e fissate dal Programma di esecuzione dei lavori presentato dall’affidatario, di

cui all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario
al’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative
al’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate

dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.
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Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale

d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere & assunta da ...........coeeiiiiiiiiiiiiiiiiinnn. , abilitato/i

secondo le previsioni e modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire.

L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente allAmministrazione le

eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

- provvedere alla trasmissione alla Citta Metropolitana di Genova di tutta la
documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target
afferenti Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell’edilizia scolastica” Missione 4 Componente 1, ivi inclusa quella di
comprova dell’assolvimento del DNSH;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato
di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i
documenti necessari, anche al fine di consentire alla Citta Metropolitana di
Genova di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati
al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi
nell’attuazione delle attivita oggetto del Contratto

- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e
controllo, nella sua disponibilita, coerentemente con gli obblighi di
conservazione gravanti sulla Citta Metropolitana di Genova

Qualora_si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR,

I'Appaltatore sara altresi chiamato a risarcire la Cittd Metropolitana di Genova per i
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danni cagionati, a causa di inadempienze dell’Appaltatore medesimo nell’esecuzione
del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato
dalla Citta Metropoolitana di Genova ai fini dellammissibilita definitiva dell'Intervento
al finanziamento PNRR, tale da impedire I'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei
lavori o la completa funzionalita dell’Intervento realizzato entro il termine previsto del

30 giugno 2026;

b) fatti imputabili al’ Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o piu
requisiti di ammissibilita dell'lntervento al finanziamento, ovvero irregolarita della
documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e
consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;

¢) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'lntervento, per fatti

imputabili all’ Appaltatore;

Qualora si tratti di appalto integrato aggiungere

In caso di attivazione di un Contratto Specifico relativo ad Intervento per cui siano
previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad
esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA,
la VAS, I'AlA, 'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, I'Appaltatore sara
altresi responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in
sede autorizzativa, richiamando in tal senso I'adempimento alla verifica di
ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori,

nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio,
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verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla
Autoritd Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto
dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n.

9

Art. 8 - Subappalti e subcontratti
(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o lavori
da subappaltare)
Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.
In particolare si da atto che I’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti

prestazioni o lavorazioni:

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la

seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’'lmpresa
subappaltatrice, attestante 'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

a) lindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi
alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra

praticare alcun ribasso;
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b) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;

c) [limpegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al
subappaltatore.

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento ai sensi dellart. 2359 del c.c. con limpresa
subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da
parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

al’Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione

di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed

infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di
non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da
Subappaltare)

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare lavori
0 servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) del D.Lgs.

50/20186, il subappalto non € ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dellart. 105 comma 2
quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore si impegna a comunicare al
Committente il nome del subcontraente, I'importo del contratto e 'oggetto del lavoro,

servizio o fornitura affidati.
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La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a
seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del
contraente principale.
L’Appaltatore puo individuare come subappaltatore un operatore economico che ha
partecipato alla procedura di gara in argomento.
Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal
PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd.
“Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove
applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 'altro, il principio del contributo all’'obiettivo
climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali,
trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:
- i dispositivi per la promozione dell’'occupazione giovanile e femminile di cui
allarticolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel

bando/lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento
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delle percentuali di occupazione femminile e giovanile ;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali
minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della

Transizione Ecologica.

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e per
'esecuzione del contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del rispetto dei
principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, e,
ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del
contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed € tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso é altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito del subappalto.
(nel caso in cui I’Appaltatore (operatore economico), occupi < 15 dipendenti:)

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi
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dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del
PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita di effettuare nuove assunzioni per
I'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse
o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse alloccupazione giovanile
(persone di eta inferiore ai 36 anni).

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15
(quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui

all’articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

(nel caso in cui I’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti
e non superiore a 50, aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell'Art. 47 - Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel
PNRR e nel PNC, commi 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 I' Appaltatore entro
sei mesi dalla conclusione del presente contratto & tenuto a consegnare alla stazione
appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo & trasmessa alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di

parita.
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La violazione degli obblighi di cui all’'Art. 47 comma 3 determina I'impossibilita per
'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento
temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento
afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR
e del PNC.

(nel caso in cui I’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti,
aggiungere il seguente testo:)

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 I'appaltatore che occupa un
numero pari o superiore a 15 dipendenti & tenuto a consegnare alla stazione
appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui
allarticolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa
allassolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell’'offerta. La relazione di cui al presente comma & trasmessa alle
rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumitd dei lavoratori
ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge
108/2021, potranno essere considerate dal’Amministrazione grave inadempimento
alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale,
ai sensi dellart.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si

applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.
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Art. 10 - Obblighi di comunicazione all’Amministrazione
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere allAmministrazione i dati degli operatori
economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui
allart. 1 comma 53 della Legge 190/2012: estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli
a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto
di terzi; guardiania dei cantieri.

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.165, I'’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara
che, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non ha
affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto,
entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei
confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto

dellAmministrazione di appartenenza.”

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese

In ottemperanza al disposto di cui all’art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,
richiamando quanto dichiarato in sede di gara dai singoli soggetti del raggruppamento
e confermando che non sono intervenute modifiche dal momento in cui le
dichiarazioni sono state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del
suddetto comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti,
di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di

cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del
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servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri

. autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’ Amministrazione di appartenenza.”

Art. 11 - Misure Anticorruzione
L’'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del
Sindaco Metropolitano nr. 4/2022 del 28/01/2022, disponibile sul sito SUA al seguente
indirizzo https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazioneunicaappaltante, di
impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub
contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto,
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare linsussistenza a proprio carico
dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione
o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima
della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto, nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto
che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a
conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Citta Metropolitana di

Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
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- nellesecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” della Citta
Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022,
del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di
cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento
comporta per 'Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora, in ragione
della gravitd o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave; In ottemperanza al
disposto di cui all’art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165,
I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere
dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati
affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro
tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
dellAppaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto
dell’Amministrazione di appartenenza.

Attraverso il seguente link: https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/ &
possibile accedere alla piattaforma informatica di Cittda Metropolitana di Genova che
consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021
'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte illegali che
riguardino codesta Amministrazione.

Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative

solo nel caso di lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione del contratto -

sostituire il punto 1 del comma successivo con il sequente
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L’Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con

le caratteristiche indicate nello schema di contratto.

L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al

committente le seguenti garanzie definitive:

1)

almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione
per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art.

103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le seguenti caratteristiche

Committente: Citta Metropolitana di Genova;

Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/lmpresa

Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;

Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;

Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;
Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura
assicurativa: e previsto che, qualora nei locali dove sono esequiti i lavori vi
sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso
senza che decada la copertura assicurativa;

Non € consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia
assicuratrice a cura dellimpresa che dovra presentare apposita polizza o
appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della

direzione lavori.
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- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da
variazioni economiche o altro, dovra essere pagato dall'impresa o dedotto
dalle cauzioni d’'appalto.

-  Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Importo contrattuale Euro . (IVA compresa)
Opere preesistenti: Euro 1.000.000,00  (IVA compresa)
Responsabilita Civile per danni: Euro 500.000,00

NB. Ai sensi dellart. 103 c.7 del codice il massimale della polizza per
responsabilita civile per danni a terzi € pari al 5% delle opere assicurate (quindi
la somma delle opere e demolizioni indicate) con un minimo di €. 500.000,00,

quindi per importi < a 10.000.000 di euro il massimale sara sempre la quota

minima.

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui sopra
e sostituita da una polizza che tenga indenne I'’Amministrazione da tutti i rischi
connessi all’'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione concessa dal’Amministrazione, maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai
sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
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4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari
all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo dei lavori e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai
sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

5)  (Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art.35 del D.Lgs.
50/2016 quindi 10.450.000 euro) le polizze assicurative di cui all’art. 103
comma 8 del D.Lgs. 50/2016: una polizza indennitaria decennale a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi e una polizza di assicurazione della responsabilitd civile per
danni cagionati a terzi.

Art. 13 - Contabilita e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori & effettuata secondo le disposizioni del Capitolato

speciale d’appalto ed in conformita alle disposizioni vigenti.

L’Amministrazione, in ottemperanza allart. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016,

modificato ed integrato dall’art. 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e DL

77/2021” Semplificazioni bis”, corrisponde all’Appaltatore I'anticipazione del 30%

dellimporto contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa

presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di

stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui

al’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a Euro 70.000,00.

Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo

proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero

della medesima.
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L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente
dallammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di
acconto non potra comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo
contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato
d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del
procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette giorni dal rilascio dello
stesso ai fini dell’emissione della fattura di acconto.

Per tutte le fasi dellesecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra recepire le indicazioni
specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all’attuazione
dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra le altre cose, una descrizione
dettagliata sul’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio negli
Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito “SAL”).

In ciascun stato di avanzamento dei lavori deve essere riportata una descrizione
dettagliata sul’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del
DNSH. Il pagamento dei SAL & subordinato al rispetto di detto principio ed il relativo
controllo verra effettuato in occasione della emissione di ciascun SAL. L’esito positivo
del controllo & condizione necessaria per I'emissione del certificato di pagamento.

Il conto finale dei lavori &€ compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua
specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare I'Appaltatore a
sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte nel
registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui

definitivamente accettato.
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Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilitd del certificato di collaudo
provvisorio il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento ai fini
dellemissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate '’Amministrazione procede all’emissione del

mandato di pagamento alla Tesoreria del’Amministrazione per [Ieffettuazione

dell’'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto
salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti
successivi.

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione

dellemissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dellimporto autorizzato,

I'’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da

parte dellamministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la

specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da
corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine

per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle

procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) verifica regolarita contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare al’Amministrazione, per ciascun stato
d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la
specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione

delle ritenute di garanzie effettuate; I'Appaltatore potra dimostrare che la
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mancata presentazione delle fatture quietanzate & legittima per situazioni di
contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo € inoltre subordinato:

all’'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilita
ed usabilita dell’edificio;

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 12 del presente contratto;

- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell’incidenza della mano d’opera;
- al rispetto del principio del DNSH.

| pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice
Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e I'ammontare
residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma
5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del
collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo
certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG, il
CUP, l'importo e 'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il

formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
La fattura dovra riportare l'indicazione che “la prestazione oggetto della presente
fattura € finanziata con fondi del’Unione Europea - PNRR NextGenerationEU —

Missione 4 Componente 1”

MOD.PRO19 Rev.15 - Schema di contratto Pagina 27 di 41

- S.I.G.E. — Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 “Piano di messa in

FlnanZI'ato sicurezza e riqualificazione dell’edilizia IET®
dall'Unione europe: scolastica” Cita Metopoitana

NextGenerationEU

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di
seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dellIndice delle Pubbliche

Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Citta

Metropolitana di Genova.

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di
consentire alla Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall’art.
17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo,
dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21
giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’'opera aventi natura riconducile al settore edile si
applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a) e a-
ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore & tenuto
ad emettere fattura senza addebito d’imposta (IVA), con l'annotazione “inversione
contabile” e [lindicazione della norma che ne prevede [I'applicazione, mentre
'appaltatore deve integrare la fattura con lindicazione dell’aliquota e della relativa
imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita
di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire ai

sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
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| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine

di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi

contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque

entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

- Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, I'esecutore pud comunicare alla
stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione
dello stato di avanzamento dei lavori.

- Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni
contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito
positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della
comunicazione di cui, salvo quanto previsto di seguito.

- In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle
dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il
direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con
l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell’esecutore ovvero
all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

- Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei
lavori al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente
alladozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette
giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva
dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla

stazione appaltante, la quale procede al pagamento
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- L’esecutore puo emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di
avanzamento dei lavori. L’'emissione della fattura da parte dell’esecutore non é
subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

- Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP & annotato nel registro di
contabilita.

Art. 14 - Tracciabilita dei pagamenti

| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Genova,

esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai

sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato

entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalita e

al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in

assenza di dette comunicazioni '’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che

I'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle transazioni

economiche con '’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato

comporta automaticamente la cessazione dell’operativita da parte della Citta

Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti

dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari.

L’Appaltatore inoltire deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i

sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al

rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole ’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La

mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli

MOD.PRO19 Rev.15 - Schema di contratto Pagina 30 di 41

- S.I.G.E. — Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 “Piano di messa in

FlnanZI'ato sicurezza e riqualificazione dell’edilizia I
dall'Unione europe: scolastica” Cita Metopoitana

NextGenerationEU

obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione
contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi
all’appalto.
L’Appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al
comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita
finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilitd previsti dalla legge n. 136/2010 e dal
presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.
Art. 15 - Penali (e premio di accelerazione)

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per
il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra
lo 0,6 per mille e I'l per mille del’'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque
superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi
del dell’Art. 50 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.
L'Appaltatore € soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1) penale pari all'’ uno per mille dellimporto contrattuale netto, corrispondente a

Euro ..o per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di

consegna, anche parziale, degli stessi;
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c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un
verbale di sospensione;
d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non
accettabili o0 danneggiati;
e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma
esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
f)  alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto
a) altermine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la
consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro
necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione
incend, agibilita, ecc.
3) penale pari al 10% dellimporto giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto
a) aitermini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la consegna
di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al
termine di lavorazioni specifiche.
La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti avviene in
occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente

successivo al verificarsi del ritardo.

(nel caso in cui I'’Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti
e inferiore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale:)
4) penale pari al 0,6 per mille dellimporto contrattuale netto, corrispondente a Euro

............... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli
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adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del
DL 77/2021, vale a dire per : mancata o ritardata trasmissione della relazione di
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di
altri fenomeni di mobilita, dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta ( comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione
della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della
relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e
delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio

antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene

contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al

comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021.

(agli operatori economici invitati/ consultati negli affidamenti finanziati con fondi

PNRR / PNC)

5)

In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’art. 47
comma 4 del D.L. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura
commisurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto all'importo del
contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo

massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale.

6) nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’Appaltatore agli
obblighi in materia di DNSH, in materia contabile e relativi alla comprova del
conseguimento di target e milestone;

MOD.PRO19 Rev.15 - Schema di contratto Pagina 33 di 41

- S.I.G.E. — Sistema Informativo Gestione Edilizia Citta Metropolitana di Genova -




Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 4 Componente 1
Investimento 3.3 “Piano di messa in

Fmanzn.ato sicurezza e riqualificazione dell’edilizia R
dall'Unione europe: scolastica” Cita Metopoitana

NextGenerationEU

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi
dellart. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, & riconosciuto, a seguito
dellapprovazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un
premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi
criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel
quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi
disponibili, sempre che 'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 16 - Modalita e termini di collaudo

Nel caso di lavori di importo < a 1.000.000 di euro o < alla soglia comunitaria di cui
all’art. 35 del codice (€. 5.225.000) nei casi previsti dall'art. 102 comma 8 del codice

Il certificato di collaudo € sostituito, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine

perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Negli altri casi, relativamente agli importi, e nel caso di direzione lavori affidata a
professionista esterno
Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di

ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilita del predetto certificato da

parte dell’ Amministrazione.
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Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione, con le modalita di cui all’art. 102 comma 3 del D.Igs. 50/2016.

Nel caso di collaudo in corso d'opera (ad esempio direzione lavori affidata a
professionista esterno o opere complesse)

Come disposto dall'art. 215 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e obbligatorio il
collaudo in corso d’opera in quanto trattasi di intervento
(es. la cui direzione lavori e stata affidata a soggetti esterni non dipendenti di
amministrazioni pubbliche)

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei
lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel

Capitolato speciale d’appalto o nel contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dal’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Nel caso di consegna anticipata delle opere
L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 del

D.P.R. n. 207/2010.
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Art. 17 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha 'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all’art.

108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita dei lavori;

3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da
costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e lincolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 (subappalto) del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato
allimpresa, o che comporti 'applicazione di penali complessivamente superiori al
10% dellimporto contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;

9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell'opera;

10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei
lavori;

11) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;

12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto;
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13) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti I'applicazione di penali
complessivamente superiori al 20% dellimporto contrattuale netto ai sensi
dell’art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108;

14) ingiustificato ritardo nel’adempimento degli obblighi di cui allart. 47 commi 3 e
3bis Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti l'applicazione di penali
complessivamente superiori al 20%;

15) mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi
come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n.
77/2021, oltre all’applicazione delle penali;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa

vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione,

inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L’Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 18 - Recesso

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai

sensi e con le modalita di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei

lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite.

Art. 19 - Controversie
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il
5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art.

205 del D.Lgs. 50/2016.
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Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma

precedente, saranno devolute al Giudice ordinario — Foro competente Genova.

Ovvero In alternativa
Eventuali controversie fra I’Amministrazione e I'Appaltatore sono deferite ad apposito

collegio arbitrale costituito ai sensi dell’articolo 209 del D.Lgs. 50/2016

Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di
dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con
scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto
strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto I'’Appaltatore
rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara,
Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.
Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative
previste dagli atti contrattuali.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in

connessione con 'esecuzione del presente contratto in conformita alle disposizioni del
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Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa nazionale
applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.
La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa
'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa
vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli
secondo quanto previsto dal citato Regolamento

Art. 22 - Principio del DNSH
L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al
“non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant
Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al
presente Contratto (“Allegato C”), firmata digitalmente dalle parti e allegata
come file avente la seguente impronta HASH: SHA256:. e redatta dall'appaltatore.
II' RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi
attestati nella/e predetta/e check-list. in base alle relative Schede tecniche di
autovalutazione e all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del
principio di non arrecare danno significativo al’ambiente (allegato circolare MEF-RGS
n. 32 del 30 dicembre 2021.
L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC,
ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra laltro, il principio del

contributo all’'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parita di
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genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del
superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia
Art. 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il
Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dellart. 217
comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Art. 24 - Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 I'Appaltatore
elegge domicilio nel comune di ........cooeviiiinnanne. Via o ,
presso la sede delllmpresa. (Se la ditta ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione

appaltante)

ovvero (Se la ditta non ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante)

o presso I'Ufficio della Direzione Lavori
. presso gli uffici dell' Amministrazione
. presso lo studio di un professionista (0 societa legalmente riconosciuta) nel

comune dove ha sede la Direzione Lavori.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata al’Amministrazione.
Art. 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
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collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta di bollo relativa all’originale del contratto & assolta mediante I'utilizzo dei

contrassegni telematici T e e
............................... , emessi in data ..... / ..... / ......... (sul contratto vero e
[o]ge] o]¢[o) N o FE P Y e emessi in data ..... /... /

............ (sull’Allegato A).

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del
presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente

della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Citta
Metropolitana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal
Decreto del Ministro delleconomia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in

ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Nel caso di scrittura privata

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara
registrato in caso d'uso, a norma dellart. 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto
Decreto.

Nel caso di atto in forma pubblica Il presente contratto, redatto in forma pubblica

amministrativa .........ocoeiiii,

Il presente atto & la completa e precisa espressione della volonta delle parti le quali lo

leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.
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