
           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  
  

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

DIREZIONE PERSONALE, ISTRUZIONE E EDILIZIA 

SERVIZIO EDILIZIA 

 

           
 EDIFICIO – ATTIVITA’: 

Via Giovanni Bettolo 17 – 16032 – Camogli (GE) 
71A SAN GIORGIO 

 CODICE  

  EDIFICIO ATTIVITA’  

  71 A  

           

 COMMESSA: RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO DI SOSTEGNO 
IN VIA BETTOLO PRESSO L'ISTITUTO NAUTICO "SAN 
GIORGIO" DI CAMOGLI 

 CODICE COMMESSA  

  
GS-P031-2025 

 

   

           

    N. TAVOLA  

 OGGETTO DELLA TAVOLA:  

QUADRO ECONOMICO 
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   SCALA   

 
PROGETTO ESECUTIVO 

    

  REVISIONE C 
 

  DATA 11/2025  

           

 PROGETTAZIONE VISTO IL RUP  

 STIL S.r.l. – Società di Ingegneria 
 
Ing. Salvatore Cantarella 
n.8157A Ordine degli Ingegneri di Genova 

 

 
 
Ing. Angelo ALLODI 

 
  
  
  
  

  

           

 



IMPORTO LAVORI

a Importo esecuzione delle lavorazioni  (soggetto a ribasso d'asta)     a corpo e/o a misura 214 547.68 €

c Costi della sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 14 932.40 €

TOTALE LAVORI    (IVA esclusa) 229 480.08 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1
lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importo 

complessivo punti 1 e 5 max 10 % importo lavori a base di gara, comprensivo costi sicurezza)

2 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante

3 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;

4 Allacciamenti a pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;

5 Imprevisti  (importo complessivo punti 1 e 5 max 10 % importo lavori a base di gara, comprensivo costi sicurezza) 21 143.16 €

6 Accantonamento di cui all’art.60 e art 120 c. lett a) D.Lgs. 36/2023  (revisione prezzi)

7 Acquisizione o espropriazione aree o immobili, indennizzi

8 Spese tecniche relative a:

8a
Attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove 

pertinente, conferenze dei servizi, ecc.

8b
Progettazione fattibilità tecnica ed economica (inclusi oneri previdenziali) e coordinamento della sicurezza in fase di 

sicurezza

8c
Progettazione esecutiva  e coordinamento della sicurezza in fase di sicurezza (inclusi oneri previdenziali) (riga da 

eliminare nel caso di appalto integrato)

8d
Direzione lavori, direttore operativo, assistenza e contabilità, e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (inclusi 

oneri previdenziali)

8e
Incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 45 comme 1,2, 3 e 4 del codice nella misura corrispondente alle 

prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; (80% dell'importo complessivo) 
3 671.68 €

9

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti 

di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 4, del codice  nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;

10 Quota incentivi/spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice  (20% dell'importo complessivo) 917.92 €

11 Spese per commissione giudicatrici

12 Spese per pubblicità

13

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato 

speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla 

realizzazione dell’opera, ove prescritto

5 000.00 €

14
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo staticoe altri eventuali collaudi specialistici (inclusi oneri 

previdenziali)
7 159.78 €

15 Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del codice

16 Accantonamento spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

17 Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717

I.V.A. 10 %  ed eventuali altre imposte sui lavori 50 485.62 €

I.V.A.22 %  ed eventuali altre imposte su altre voci e arrotondamento 8 141.77 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 96 519.92 €

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 326 000.00 €

OPERE URGENTI DI STABILIZZAZIONE DEL CORPO STRADALE E RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ 
LOCALE - VIA DELLA MADONNETTA
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