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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo 

stradale, del disciplinamento acque  e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve 

km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune di 

Vobbia e Isola del Cantone.

LAVORI

COMPUTO CON COSTO MANODOPERA

S.P. 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del 

disciplinamento acque e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 

e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500  in Comune di Vobbia e Isola del Cantone.
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

Intervento km 0+900

LAVORI A MISURA

D001 1 Scavo di sbancamento e/o di fondazione 

.. Eseguito interamente con mezzo 

meccanico

Cordolo normale vale ml 8.50

 12.75(1,5x1)x8,5

Cordolo a sbalzo vale ml 47.00

 70.50(1,5)x1x47

Cordolo normale vale ml 23

 34.50(1,5x1)x23

Arrotondamento

 2.25120-117,75

mc.  2.300,40Sommano  120,00  19,17  13,04%  300,00

D003 2 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di 

Km di maggior percorso per ... alla 

discarica pubblica e/o privata.

a Crocefieschi

 3,000.00120x25

m³/Km  1.200,00Sommano  3.000,00  0,40

D004B 3 Demolizione di manufatti marginali in 

muratura di pietra o cls

tratto a sbalzo

 30.55(0,65x1)x47

Arrotondamento

 4.454,45

mc.  2.695,00Sommano  35,00  77,00  15,00%  404,25

D007 4 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq

Cordolo normale vale ml 8.50

 9.54(1,3x0,8+0,55x0,15)x8,5

Cordolo a sbalzo vale ml 47.00

 69.68(1,3x0,8+1,2x0,3+0,55x0,15)x47

Cordolo normale vale ml 23

 25.82(1,3x0,8+0,55x0,15)x23

Arrotondamento

 4.964,96

mc.  14.916,00Sommano  110,00  135,60  12,98%  1.936,10

D009 5 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

Cordolo normale vale ml 8.50

 1.28(1,5x0,1)x8,5

Cordolo a sbalzo vale ml 47.00

 14.81((1,5+0,6)x0,15)x47

Cordolo normale vale ml 23

 3.45(1,5x0,1)x23

Arrotondamento

 0.460,46

mc.  1.943,00Sommano  20,00  97,15  13,02%  252,98

D015 6 Casseforme

Cordolo normale vale ml 8.50

 11.48(0,6+0,15+0,6)x8,5

Cordolo a sbalzo vale ml 47.00

 89.30(0,45+0,15+0,8+0,5)x47

Cordolo normale vale ml 23

 31.05(0,6+0,15+0,6)x23

Arrotondamento

 3.17135-131,83

MQ  3.122,55Sommano  135,00  23,13  45,00%  1.405,15

D016 7 Fornitura di acciaio B450C

Cordolo semplice (60 kg/mc)

 2,130.00(9,6+25,9)x60

Cordolo a sbalzo (100 kg/mc)

 6,970.0069,7x100

Arrotondamento

 400.00400

kg.  11.400,00Sommano  9.500,00  1,20  30,00%  3.420,00

D030A 8 Guard rail tipo H2

Intero intervento

 77.908,4+4+6,6+9,2+7,8+5+7+7,2+5,6+10,7+6,4

Arrotondamento

 2.102,1

ml  14.852,00Sommano  80,00  185,65  13,20%  1.960,02

D032 9 Rimozione di ringhiera

 80.0080

ml  656,00Sommano  80,00  8,20  14,88%  97,61
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

D037B 10 Usura < 150 tonnellate

 1,260.0018x100x0,1x7

Arrotondamento

 240.00240

ql.  11.535,00Sommano  1.500,00  7,69  13,00%  1.499,55

D085 11 Coppelle prefabbricate

 77.5547x(1,20+0,45)

Arrotondamento

 2.452,45

MQ  6.043,20Sommano  80,00  75,54  13,00%  785,62

E002 12 Lavori di difficile valutazione per 

spostamento utenze intervento km 0+900

 7,336.857336,85

cad.  7.336,85Sommano  7.336,85  1,00  30,00%  2.201,06

IMPORTO LORDO LAVORI A 

MISURA

 78.000,00  14.262,34

 18,29%
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A MISURA

Totale Intervento km 0+900  78.000,00Euro  14.262,34

Incidenza  %  Mano d'Opera su

Totale Intervento km 0+900
 18,29%
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

Intervento tra km 1+150 e 2+200

LAVORI A MISURA

D001 13 Scavo di sbancamento e/o di fondazione 

.. Eseguito interamente con mezzo 

meccanico

Sezione tipo cordolo semplice

1,7x0,75  1.28

 185.601,28x145

 253.441,28x(58+90+50)

 25.601,28x20

 345.601,28x270

Per arrotondamento

 4.76815-810,24

mc.  15.623,55Sommano  815,00  19,17  13,04%  2.037,47

D003 14 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di 

Km di maggior percorso per ... alla 

discarica pubblica e/o privata.

 24,450.00815x30

m³/Km  9.780,00Sommano  24.450,00  0,40

D007 15 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq

Sezione tipo cordolo semplice

(1,50x0,6)+(0,55x0,2)  1.01

intervento km 1+150 vale ml 145

 146.451,01x145

intervento km 1+800 vale ml 58+90+50

 199.981,01x(58+90+50)

intervento km 2+000 su ponticello

 20.201,01x20

intervento km 2+100 vale ml 270

 272.701,01x270

Arrotondamento

 0.670,67

mc.  86.784,00Sommano  640,00  135,60  12,98%  11.264,56

D009 16 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq

Sezione tipo cordolo semplice

(1,7x0,1)  0.17

intervento km 1+150 vale ml 145

 24.650,17x145

intervento km 1+800 vale ml 58+90+50
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

 33.660,17x(58+90+50)

intervento km 2+000 su ponticello

 3.400,17x20

intervento km 2+100 vale ml 270

 45.900,17x270

Arrotondamento

 2.392,39

mc.  10.686,50Sommano  110,00  97,15  13,02%  1.391,38

D015 17 Casseforme

Sezione tipo cordolo semplice

(0,6+0,2+0,8)  1.60

intervento km 1+150 vale ml 145

 232.001,60x145

intervento km 1+800 vale ml 58+90+50

 316.801,60x(58+90+50)

intervento km 2+000 su ponticello

 32.001,60x20

intervento km 2+100 vale ml 270

 432.001,60x270

Arrotondamento

 7.207,2

MQ  23.592,60Sommano  1.020,00  23,13  45,00%  10.616,67

D016 18 Fornitura di acciaio B450C

 35,200.00640x55

kg.  42.240,00Sommano  35.200,00  1,20  30,00%  12.672,00

D030A 19 Guard rail tipo H2

 633.00633

Arrotondamento

 2.002

ml  117.887,75Sommano  635,00  185,65  13,20%  15.557,65

D032 20 Rimozione di ringhiera

Intervento km 1+150-2+200

 633.00145+58+90+50+20+270

Arrotondamento

 7.007

ml  5.248,00Sommano  640,00  8,20  14,88%  780,90
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

D037A 21 Binder <150 tonnellate

1x18x2x0,1  3.60

 2,340.003,6x650

Arrotondamento

 160.00160

ql.  18.625,00Sommano  2.500,00  7,45  13,02%  2.424,98

E005 22 Lavori di difficile valutazione km 2+000

 9,532.60340000-330467,4

cad.  9.532,60Sommano  9.532,60  1,00  30,00%  2.859,78

IMPORTO LORDO LAVORI A 

MISURA

 340.000,00  59.605,39

 17,53%
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A MISURA

Totale Intervento tra km 1+150 e 2+200  340.000,00Euro  59.605,39

Incidenza  %  Mano d'Opera su

Totale Intervento tra km 1+150 e 2+200
 17,53%
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

Intervento tra km 5+000 e 5+800

LAVORI A MISURA

D001 23 Scavo di sbancamento e/o di fondazione 

.. Eseguito interamente con mezzo 

meccanico

intervento km 5+400 vale ml 48

(1,7x0,8)  1.36

 65.281,36x48

intervento km 5+500 vale ml 52

 70.721,36x52

intervento km 5+800 vale ml 122

 165.921,36x122

Arrotondamento

 8.088,08

mc.  5.942,70Sommano  310,00  19,17  13,04%  774,99

D003 24 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di 

Km di maggior percorso per ... alla 

discarica pubblica e/o privata.

 7,750.00310x25

Arrotondamento

 250.00250

m³/Km  3.200,00Sommano  8.000,00  0,40

D007 25 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq

1,3x0,6+0,55x0,2  0.89

 197.580,89x(48+52+122)

Arrotondamento

 2.422,42

mc.  27.120,00Sommano  200,00  135,60  12,98%  3.520,18

D009 26 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq

1,7x0,1  0.17

 37.740,17x(48+52+122)

Arrotondamento

 2.262,26

mc.  3.886,00Sommano  40,00  97,15  13,02%  505,96

D015 27 Casseforme

0,8x2  1.60

 355.201,6x(48+52+122)

Arrotondamento
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

 4.804,8

MQ  8.326,80Sommano  360,00  23,13  45,00%  3.747,06

D016 28 Fornitura di acciaio B450C

 12,000.00200x60

Arrotondamento

0

kg.  14.400,00Sommano  12.000,00  1,20  30,00%  4.320,00

D030A 29 Guard rail tipo H2

 222.00(48+52+122)

Arrotondamento

 3.003

ml  41.771,25Sommano  225,00  185,65  13,20%  5.512,55

D032 30 Rimozione di ringhiera

0

mlSommano  0,00  8,20  14,88%

D037A 31 Binder <150 tonnellate

18x0,1x1,5  2.70

 634.502,7x(50+55+130)

Arrotondamento

 15.5015,5

ql.  4.842,50Sommano  650,00  7,45  13,02%  630,49

D037B 32 Usura < 150 tonnellate

18x0,1x5,5  9.90

 2,277.009,9x(50+55+125)

Arrotondamento

 223.00223

ql.  19.225,00Sommano  2.500,00  7,69  13,00%  2.499,25

D042d 33 Pali di fondazione a piccolo diametro..

intervento km 5+400

 576.0048x12

intervento km 5+500

 312.0026x12

intervento km 5+800

 360.0030x12
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

Arrotondamento

 2.002

ml  89.687,50Sommano  1.250,00  71,75  15,00%  13.453,13

E006 34 Lavori di difficile valutazione al km 5+000

 21,598.25240000-218401,75

cad.  21.598,25Sommano  21.598,25  1,00  30,00%  6.479,48

IMPORTO LORDO LAVORI A 

MISURA

 240.000,00  41.443,09

 17,27%
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A MISURA

Totale Intervento tra km 5+000 e 5+800  240.000,00Euro  41.443,09

Incidenza  %  Mano d'Opera su

Totale Intervento tra km 5+000 e 5+800
 17,27%
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

Intervento km 6+200/6+300

LAVORI A MISURA

D001 35 Scavo di sbancamento e/o di fondazione 

.. Eseguito interamente con mezzo 

meccanico

1,7x0,8  1.36

 150.961,36x111

 53.041,36x39

Arrotondamento

 6.006

mc.  4.025,70Sommano  210,00  19,17  13,04%  524,99

D003 36 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di 

Km di maggior percorso per ... alla 

discarica pubblica e/o privata.

 6,300.00210x30

Arrotondamento

0

m³/Km  2.520,00Sommano  6.300,00  0,40

D004B 37 Demolizione di manufatti marginali in 

muratura di pietra o cls

 35.520,4x0,8x111

 12.480,4x0,8x39

Arrotondamento

 2.002

mc.  3.850,00Sommano  50,00  77,00  15,00%  577,50

D007 38 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq

(0,6x1,3+0,55x0,2)  0.89

 98.790,89x111

 34.710,89x39

Arrotondamento

 6.506,5

mc.  18.984,00Sommano  140,00  135,60  12,98%  2.464,12

D009 39 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq

1,7x0,1  0.17

 18.870,17x111

 6.630,17x39

Arrotondamento

 4.504,5

mc.  2.914,50Sommano  30,00  97,15  13,02%  379,47
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

D015 40 Casseforme

0,8x2  1.60

 177.601,6x111

 62.401,6x39

Arrotondamento

 10.0010

MQ  5.782,50Sommano  250,00  23,13  45,00%  2.602,13

D016 41 Fornitura di acciaio B450C

 8,400.00140x60

kg.  10.080,00Sommano  8.400,00  1,20  30,00%  3.024,00

D030A 42 Guard rail tipo H2

 111.00111

 39.0039

ml  27.847,50Sommano  150,00  185,65  13,20%  3.675,03

D032 43 Rimozione di ringhiera

 111.00111

 39.0039

ml  1.230,00Sommano  150,00  8,20  14,88%  183,02

D037A 44 Binder <150 tonnellate

18x0,1x1,5  2.70

 405.002,70x150

Arrotondamento

 5.005

ql.  3.054,50Sommano  410,00  7,45  13,02%  397,70

D037B 45 Usura < 150 tonnellate

18x0,1x6  10.80

 1,620.0010,8x150

Arrotondamento

 80.0080

ql.  13.073,00Sommano  1.700,00  7,69  13,00%  1.699,49

E004 46 Lavori di difficile valutazione km 6+400

 6,638.306638,3

cad.  6.638,30Sommano  6.638,30  1,00  30,00%  1.991,49
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e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

IMPORTO LORDO LAVORI A 

MISURA

 100.000,00  17.518,94

 17,52%
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A MISURA

Totale Intervento km 6+200/6+300  100.000,00Euro  17.518,94

Incidenza  %  Mano d'Opera su

Totale Intervento km 6+200/6+300
 17,52%
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

Intervento km 11+500/12+200

LAVORI A MISURA

D001 47 Scavo di sbancamento e/o di fondazione 

.. Eseguito interamente con mezzo 

meccanico

1,7x0,8  1.36

intervento km 11+100

 54.401,36x40

intervento km 11+800

 141.441,36x104

intervento km 12+200

 54.401,36x40

Arrotondamento

 4.764,76

mc.  4.888,35Sommano  255,00  19,17  13,04%  637,49

D003 48 Sovrapprezzo per ogni Km o frazione di 

Km di maggior percorso per ... alla 

discarica pubblica e/o privata.

 6,375.00255x25

 125.00125

m³/Km  2.600,00Sommano  6.500,00  0,40

D007 49 Conglomerato cementizio Rck 30 N/mmq

0,6x1,3+0,55x0,2  0.89

Intervento km 11+100

 35.600,89x40

Intervento km 11+800

 92.560,89x104

Intervento km 12+200

 35.600,89x40

Arrotondamento

 6.246,24

mc.  23.052,00Sommano  170,00  135,60  12,98%  2.992,15

D009 50 Conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq

1,7x0,1  0.17

 31.280,17x(40+104+40)

Arrotondamento

 8.728,72

mc.  3.886,00Sommano  40,00  97,15  13,02%  505,96
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e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

D015 51 Casseforme

0,8x2  1.60

 294.401,6x(40+104+40)

Arrotondamento

 5.605,6

MQ  6.939,00Sommano  300,00  23,13  45,00%  3.122,55

D016 52 Fornitura di acciaio B450C

 10,200.00170x60

Arrotondamento

 300.00300

kg.  12.600,00Sommano  10.500,00  1,20  30,00%  3.780,00

D030A 53 Guard rail tipo H2

 184.00104+40+40

Arrotondamento

 1.001

ml  34.345,25Sommano  185,00  185,65  13,20%  4.532,54

D032 54 Rimozione di ringhiera

0

mlSommano  0,00  8,20  14,88%

D037A 55 Binder <150 tonnellate

18x0,1x1,5  2.70

 388.802,70x(40+104)

Intervento km 12+200

 405.0018x0,15x3x50

Arrotondamento

 6.206,2

ql.  5.960,00Sommano  800,00  7,45  13,02%  775,99

D037B 56 Usura < 150 tonnellate

18x0,1x6,5  11.70

 2,269.8011,7x(40+104+50)

Arrotondamento

 230.20230,2

ql.  19.225,00Sommano  2.500,00  7,69  13,00%  2.499,25
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CC 09/17-BP. SP 8 DI VOBBIA. Lavori di sistemazione, consolidamento del corpo stradale, del disciplinamento acque  

e delle delimitazioni marginali tra le prog.ve km 0+900 e km 7+000 e tra le prog.ve km 10+000 e km 12+500 in Comune 

di Vobbia e isola del Cantone.

N. Codice
Descrizione dei lavori e delle 

somministrazioni

Importo

Totale
Quantità Prezzo

Costo

M. d'O.

%

M. d'O.

D042d 57 Pali di fondazione a piccolo diametro..

Intervento km 11+100

 480.0040x12

Intervento km 12+200

 360.0030x12

Arrotondamento

 10.0010

ml  60.987,50Sommano  850,00  71,75  15,00%  9.148,13

E007 58 Lavori di difficile valutazione - km 11+000

 16,016.90190500-174483,10

cad.  16.016,90Sommano  16.016,90  1,00  30,00%  4.805,07

IMPORTO LORDO LAVORI A 

MISURA

 190.500,00  32.799,13

 17,22%
Incidenza % Mano d'Opera su

TOTALE LAVORI A MISURA

Totale Intervento km 11+500/12+200  190.500,00Euro  32.799,13

Incidenza  %  Mano d'Opera su

Totale Intervento km 11+500/12+200
 17,22%

 948.500,00TOTALE PROGRESSIVO Euro  165.628,89

Incidenza  %  Complessiva Mano d'Opera

17,46%

 



PROGETTO
Euro

782.500,00€                                                   

-€                                                                
782.500,00€                                                    

Euro
166.000,00€                                                   
166.000,00€                                                    

Euro
948.500,00€                                                   

Euro
42.500,00€                                                     
42.500,00€                                                      

991.000,00€                                                   

b) Somme a disposizione della stazione appaltante p er : Euro

B1 2.210,00€                                                       

B2 -€                                                                

B3 -€                                                                

B4 -€                                                                

B5

B6 -€                                                                

B7 19.820,00€                                                     

B8 -€                                                                

B9 -€                                                                

B10 -€                                                                

B11 38.950,00€                                                     

B12 IVA LAVORI 22% 218.020,00€                                                   
B13 Ribasso d'asta pari al %

B14 IVA Ribasso d'asta 0%

279.000,00€                                                   

1.270.000,00€                                                 

TOTALE a)

a2) Costo del personale

QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO (art. 16 DPR 207/ 2010)

a1) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura

A corpo

In economia

Accantonamento di cui all'Art. 133, commi 3 e 4 del Codice - IVA inclusa

A misura

TOTALE b)

a3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
A corpo

TOTALE b)

Totale lavori a1) + a2)

rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi  - IVA inclusa

Imprevisti

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

TOTALE COMPLESSIVO

a1+a2) Importo soggetto a ribasso

Spese di cui agli art. 90 c. 5 e art. 92 c. 7 bis del Codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione lavori e al coord. in fase di esecuzione, all'assistenza 
giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 c. 5 
del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente;

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al RUP e di verifica e validazione;

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche;

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

TOTALE c)

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura - IVA inclusa


