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Art. 1 - Oggetto dell’appalto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione affida in appalto all’operatore economico ................... , che avendo
sottoscritto il verbale di-permanenza delle condizioni che consentono I'immediata
esecuzione dei lavori,-accetta senza riserva alcuna, di effettuare I'esecuzione di tutti i
lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di lavori di risagomatura
e ripristino della pavimentazione a tratti saltuari della SP 29 e tra le prog.ve km
11+400 e km 13+450 della SP 67, tra le prog.ve km 0+000 e km 6+000 della SP 71
nei Comuni di Uscio, Sori e Pieve Ligure.
L’Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile
ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili in regime transitorio,
dal Capitolato speciale d’appalto che si allega (ALLEGATO A) e dai seguenti documenti,
facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti
del’Amministrazione:
. i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81,;
. I'elenco dei prezzi unitari;
. il cronoprogramma;

. gli elaborati grafici progettuali, composti da:
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- Corografia/ Schemi grafici
J il computo metrico estimativo
Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a EUr0 ......ccccccenvciiemens (in cifre) (diconsi Euro

a) XU | (o per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro 6.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’asta del ....... %.
L’'importo contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il
direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le

modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.

Il contratto & stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 let. eeeee) e art. 59
comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui I'importo contrattuale complessivo puo
variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti.

| prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integranti il progetto in sede di gara sono i prezzi

contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
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Art. 5 - Modifica del contratto
Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.
Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 106 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

Caso 1 - consegna lavori in via d’urgenza (vedi ipotesi esclusive ultimo periodo comma
8)

| lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per i motivi indicati nel verbale di consegna, che qui si

intende integralmente riportato.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’'appalto € fissato in giorni 60
(sessanta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite
e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall’Appaltatore, di
cui all'art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.
Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario
all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative
all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate
dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale

d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
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La direzione del cantiere € assunta da .......ccccceeveereceeecveeeeeseeeennee. , abilitato/i secondo le
previsioni e modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione le
eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.
Art. 8 - Subappalti e subcontratti
(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o lavori da
subappaltare)
Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.
In particolare si da atto che I’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti
prestazioni o lavorazioni:
e errererereeeereereeeieeeeeseseeassssssseerererereeeeetertettiaaaaaaaaanannn———are , (eventuale nel caso di
presentazione obbligatoria della terna di subappaltatori comma 6 primo periodo
art. 105 codice) indicando, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Decreto Legislativo

18 aprile 2016, n.50, la seguente terna di subappaltatori:

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la
seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'lmpresa

subappaltatrice, attestante I’'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
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D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di

qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che non dovra superare il
limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;

b) lindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi
alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra
praticare alcun ribasso;

c¢) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;

d) I'impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al
subappaltatore.

3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l'impresa
subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da
parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

allAmministrazione, prima dell’'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione

di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed

infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato
di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori
da subappaltare)

Non & ammesso il subappalto.
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Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2
quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, I'Appaltatore si impegna a comunicare al
Committente il nome del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a
seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed € tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso é altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

L’Appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale,
inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs.
50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo I’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dall’Appaltatore.
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs.
50/2016.
Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori,
potranno essere considerate dall’Amministrazione grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai
sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore, anche
alle imprese subappaltatrici.

Art. 10 - Obblighi di comunicazione all’Amministrazione
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, al di fuori dei casi previsti
dall’art. 105 comma 6 primo periodo del D.Lgs. 50/2016, i dati degli operatori
economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui
all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: trasporto di materiali a discarica;
trasporto /0 smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali
inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo
di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti; guardiania dei
cantieri.
In ottemperanza al disposto di cui all’art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.165, I’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara

che, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non
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ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo
decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato,
nei confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per

conto del’Amministrazione di appartenenza.”

BOZZA Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto,
richiamando quanto dichiarato in sede di gara dai singoli soggetti del raggruppamento
e confermando che non sono intervenute modifiche dal momento in cui le
dichiarazioni sono state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del
suddetto comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o lavori
retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla
loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto

dellAmministrazione di appartenenza.”

Art. 11 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura
L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita
interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso
dell’esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a

qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza.
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L'omissione di tale adempimento consente allAmministrazione di chiedere la
risoluzione del contratto.

Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative

solo nel caso di lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione del contratto -
sostituire il punto 1 del comma successivo con il seguente

L’Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016,

con le caratteristiche indicate nello schema di contratto.

L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al

committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione
per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103
comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le seguenti caratteristiche
- Committente: Citta Metropolitana di Genova;

- Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/Impresa

- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;

- Scoperti e/0 franchigie: a carico dell’affidatario;

- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;

- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura
assicurativa: é previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi
sia 'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso
senza che decada la copertura assicurativa;

- Non é consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;
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2)

3)

4)

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia
assicuratrice a cura dell'impresa che dovra presentare apposita polizza o
appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della
direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da
variazioni economiche o altro, dovra essere pagato dall'impresa o dedotto
dalle cauzioni d’appalto.

- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo
delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Importo contrattuale (IVA compresa)

Responsabilita Civile: Euro 1.500.000,00.

alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui sopra

€ sostituita da una polizza che tenga indenne I’Amministrazione da tutti i rischi

connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.

una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione

concessa dall’Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato

al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi dell’art. 35 comma 18

del D.Lgs. 50/2016;

una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo

della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
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periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori

e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell’art. 103

comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Art. 13 - Contabilita e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori & effettuata secondo le disposizioni del Capitolato
speciale d’appalto ed in conformita alle disposizioni vigenti.
L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016,
corrisponde all’Appaltatore I'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro
quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa.
L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di
stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui
all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a Euro 80.000,00
Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento
€ operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale
dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
L’'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente
dallammontare della somma, fermo restando che I'importo complessivo delle rate di
acconto non potra comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo
contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.
Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato
d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del
procedimento che emette, previa verifica della regolarita contributiva dell’appaltatore
e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro 45 giorni dal rilascio dello

stesso.
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Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica
relazione, entro 30 (trenta ) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e
trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare I'’Appaltatore a
sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte nel
registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui
definitivamente accettato.

La rata di saldo verra corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di pagamento
emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal provvedimento di
ammissibilita del certificato di regolare esecuzione.

Per tutte le situazioni sopra indicate I’Amministrazione procede all’emissione del
mandato di pagamento alla Tesoreria dellAmministrazione per [Ieffettuazione
dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto
salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti
successivi.

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione
dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato,
I’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da
parte dell’lamministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la
specificazione del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da
corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine
per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle

procedure previste dalla normativa relativamente a:
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a) verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare alllAmministrazione, per ciascun stato
d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la
specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con I'indicazione
delle ritenute di garanzie effettuate; I'’Appaltatore potra dimostrare che la
mancata presentazione delle fatture quietanzate € legittima per situazioni di
contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo € inoltre subordinato:

- alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 12 del presente contratto

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice

Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e I'ammontare

residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma

5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del

collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo

certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG, il

CUP, I'importo e I'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il

formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di

seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'indice delle Pubbliche
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Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Citta

Metropolitana di Genova.

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di
consentire alla Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall’art.
17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera
b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da
ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge
21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore edile
si applica il meccanismo del reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 let. a) e a-
ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore & tenuto
ad emettere fattura senza addebito d’imposta (IVA), con I'annotazione “inversione
contabile” e lindicazione della norma che ne prevede I'applicazione, mentre
I'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell’aliquota e della relativa
imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita
di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire ai

sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
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Art. 14 - Tracciabilita dei pagamenti
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Genova
esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalita e
al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in
assenza di dette comunicazioni I’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che
I’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle transazioni
economiche con I’Amministrazione. La segnhalazione di un nuovo conto dedicato
comporta automaticamente la cessazione dell’operativita da parte della Citta
Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi
finanziari.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i
sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al
rispetto dei suddetti obblighi.
In assenza delle clausole ’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La
mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli
obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione
contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori

il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.
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L’Appaltatore & tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al

comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita

finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura -

Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal

presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Art. 15 - Penali

L'Appaltatore € soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1)

2)

penale pari all’ 0,50 (zero/50) per mille dellimporto contrattuale netto,

corrispondente a EUro ............... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo

rispetto:

a) altermine previsto per l'ultimazione dei lavori;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di
consegna, anche parziale, degli stessi;

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un
verbale di sospensione;

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma
esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

f)  alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;

penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per

la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro
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necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione
incendi, agibilita, ecc.
3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto
a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la
consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro
necessario al termine di lavorazioni specifiche.
La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione
del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del
ritardo.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi.

Art. 16 - Modalita e termini di collaudo

Il certificato di collaudo € sostituito, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs.
50/20186, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro

il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilita del predetto certificato da
parte dell’Amministrazione.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione, con le modalita di cui all’art. 102 comma 3 del D.Igs. 50/20186.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dal’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare

esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
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L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all’art.

108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1)

2)

condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita dei lavori;

grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da
costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e lincolumita dei
lavoratori;

violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 (subappalto) del presente contratto;
violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato
all’'impresa, o che comporti I'applicazione di penali complessivamente superiori al
10% dell'importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell’'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;
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10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei
lavori;
11) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;
12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto;
La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa
vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione,
inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.
L’Appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 18 - Recesso
L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai
sensi e con le modalita di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/20186, previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite.
Art. 19 - Controversie
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il
5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art.
205 del D.Lgs. 50/20186.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma
precedente, saranno devolute al Giudice ordinario - Foro competente Genova.
Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente

ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
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In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di
dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con
scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto
strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto
I’Appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto,
documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al
contratto, disegni.
Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste
dagli atti contrattuali.
Art. 21 - Trattamento dei dati personali

L’Amministrazione, a sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196, informa I’Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed |l
Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217

comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
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Art. 23 - Elezione del domicilio
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000
I’Appaltatore elegge domicilio nel comune di ...cccccvveeceeereiinns AV AT ,
presso la sede dell'lmpresa. (Se la ditta ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione

appaltante)

ovvero (Se la ditta non ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante)

. presso I'Ufficio della Direzione Lavori
. presso gli uffici dell'’Amministrazione
. presso lo studio di un professionista (o societa legalmente riconosciuta) nel

comune dove ha sede la Direzione Lavori.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’Amministrazione.

Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L'imposta di bollo relativa all’originale del contratto sara assolta, a cura della Citta
Metropolitana di Genova, mediante versamento con modello F24, ai sensi del Decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, &€ a carico della Citta

Metropolitana di Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal
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Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in
ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara
registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile1986, n. 131.

Il presente atto & la completa e precisa espressione della volonta delle parti le quali lo

leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.
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