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Art. 1 - Oggetto dell’appalto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione affida in appalto all'operatore economico
........................................................ , che avendo sottoscritto il verbale di-permanenza delle
condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori,-accetta senza riserva alcuna,
di effettuare I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di: sistemazione, consolidamento del corpo stradale e delle delimitazioni
marginali, disciplinamento delle acque a tratti saltuari nel Comune di Moneglia.
L’Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 - Documenti contrattuali
L'appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili in regime transitorio, e dai seguenti
documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti

delllAmministrazione:

. Il capitolato speciale d’appalto;

. i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

. I'elenco dei prezzi unitari;

. il cronoprogramma;

. gli elaborati grafici progettuali;
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U il computo metrico estimativo;

Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del
quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno
parte integrante del contratto.

Art. 3 - Ammontare del contratto

Limporto  contrattuale ammonta a [V o (diconsi Euro
................................................................................... ), di cui

a) EUrO v per I'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro 9.200,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;

Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’asta del ....... %.

L'importo contrattuale e al netto dell’l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.
Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il direttore
dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni
tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.
Il contratto e stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 let. eeeee) e art. 59 comma
5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui I'importo contrattuale complessivo pud variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti.
| prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integranti il progetto in sede di gara sono i prezzi
contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di
diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo

18 aprile 2016, n.50.

Schema di Contratto Pagina 4 di 23



Art. 5 - Modifica del contratto
Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 106 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori

Caso 1 - consegna lavori in via d’urgenza (vedi ipotesi esclusive ultimo periodo comma 8)
| lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per i motivi indicati nel verbale di consegna (se parziale

aggiungere parziale), che qui si intende integralmente riportato.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto é fissato in giorni 150
(centocinquanta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e
fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall’Appaltatore, di cui
all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto.
Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario
all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative
all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate
dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale d’appalto

nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
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La direzione del cantiere & assunta da .....ccooeeoieevieeeeeenn. , abilitato/i secondo le
previsioni e modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali
modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

Art. 8 - Subappalti e subcontratti
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o lavori da
subappaltare)
Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti
e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.
In particolare si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti

prestazioni o lavorazioni:

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente allistanza di subappalto, la seguente

documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa
subappaltatrice, attestante I'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra Ialtro:

a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che non dovra superare il limite

del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
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b) lindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle
lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra praticare
alcun ribasso;

c) lacondizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;

d) limpegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al
subappaltatore.

3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l'impresa
subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte
dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

allAmministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di

avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici

nonché copia del piano di sicurezza.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di
non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da
subappaltare)

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare lavori o
servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) del D.Lgs. 50/2016, il

subappalto non € ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per |‘esecuzione dell'appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto

periodo del D.Lgs. 50/2016, I’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome
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del subcontraente, I'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a
seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed & tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni di lavoro.
Esso e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.
L'Appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale,
inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale,
sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente
articolo I’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di
incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
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Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire
un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori, potranno essere
considerate dallAmministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e
potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
50/2016.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore, anche alle
imprese subappaltatrici.

Art. 10 - Obblighi di comunicazione al’ Amministrazione
L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, al di fuori dei casi previsti
dall’art. 105 comma 6 primo periodo del D.Lgs. 50/2016, i dati degli operatori economici di
cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui all’art. 1 comma 53
della Legge 190/2012: trasporto di materiali a discarica; trasporto e/o smaltimento di
rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento,
fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di
ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti; guardiania dei cantieri.
In ottemperanza al disposto di cui all’art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n.165, I"Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a
decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non ha affidato
incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni
dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto

dell’Amministrazione di appartenenza.”

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese
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In ottemperanza al disposto di cui all’art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n.165, I'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, richiamando
guanto dichiarato in sede di gara dai singoli soggetti del raggruppamento e confermando
che non sono intervenute modifiche dal momento in cui le dichiarazioni sono state
rilasciate, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data
28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o
subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano
esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome

e per conto dellAmministrazione di appartenenza.”

Art. 11 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura

L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori,
nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese
subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione
contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento
consente all’Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative

solo nel caso di lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione del contratto - sostituire il
punto 1 del comma successivo con il seguente

L'Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le

caratteristiche indicate nello schema di contratto.
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L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al

committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per
danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del
D.Lgs 50/2016, con le seguenti caratteristiche
- Committente: Citta Metropolitana di Genova;

- Assicurato: Citta Metropolitana di Genova/Impresa

- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque
decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;

- Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;

- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;

- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura
assicurativa: é previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi in
funzione anticipatamente, questo sia ammesso senza che decada la copertura
assicurativa;

- Non e consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia
assicuratrice a cura dell'impresa che dovra presentare apposita polizza o
appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della
direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni
economiche o altro, dovra essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni

d’appalto.
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- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che
tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere: Importo contrattuale (IVA compresa)

Responsabilita Civile: Euro 1.500.000,00

alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui sopra &

sostituita da una polizza che tenga indenne I’Amministrazione da tutti i rischi connessi

all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.

una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione

concessa dall’Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al

periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs.

50/2016;

una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della

rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e

|"assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell’art. 103 comma 6

del D.Lgs. 50/2016;

Art. 13 - Contabilita e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori € effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale

d’appalto ed in conformita alle disposizioni vigenti.
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L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde
all’Appaltatore I'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni
dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria
0 assicurativa.

L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di
avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30
comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a Euro 100.000,00

Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento &
operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a
titolo di graduale recupero della medesima.

Ai sensi dell’art. 113-bis del Dlgs 50/2016 (articolo cosi sostituito dall'art. 4 della legge n.
37 del 2019, in vigore dal 26 maggio 2019) i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo
di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato
di avanzamento dei lavori. | certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori
e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’'adozione degli stessi.
L'ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente
dallammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di
acconto non potra comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo
contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il conto finale dei lavori & compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica
relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e
trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare |'Appaltatore a

sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.
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Qualora I’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte nel
registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui definitivamente
accettato.

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il
relativo pagamento & effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito
positivo del collaudo o della verifica di conformita. Il certificato di pagamento non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

Per tutte le situazioni sopra indicate I’Amministrazione procede all’emissione del mandato
di pagamento alla Tesoreria dellAmministrazione per |'effettuazione dell’operazione di
bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli
adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione
degli stati d’avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, I’Appaltatore dovra
comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte
dell’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione
del relativo importo e precisando altresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per
disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure
previste dalla normativa relativamente a:

verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine I'Appaltatore
ha I'obbligo di comunicare alll Amministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte

delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
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obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di
garanzie effettuate; |'Appaltatore potra dimostrare che la mancata presentazione delle
fatture quietanzate e legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo & inoltre subordinato alla prestazione delle garanzie di cui
all’art. 12 del presente contratto.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione
di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.
L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e I'ammontare residuo
della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs.
50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo
provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo certificato di
pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG, il CUP, I'importo e
I'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il
formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di
seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'indice delle Pubbliche
Amministrazioni  (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Citta
Metropolitana di Genova.

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di
consentire alla Citta Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-

ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della
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legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto
legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.
Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore edile si
applica il meccanismo del reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore & tenuto ad emettere
fattura senza addebito d’imposta (IVA), con l'annotazione “inversione contabile” e
I'indicazione della norma che ne prevede ['applicazione, mentre l'appaltatore deve
integrare la fattura con l'indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel
registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.
In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano
all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita di cui alla
normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, |'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 14 - Tracciabilita dei pagamenti
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Citta Metropolitana di Genova
esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7
giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalita e al codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di
dette comunicazioni ’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che I"’Appaltatore

possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
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Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle transazioni
economiche con I"’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta
automaticamente la cessazione dell’operativita da parte della Citta Metropolitana di
Genova sul conto precedentemente indicato.
L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi finanziari.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub
fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei
suddetti obblighi.
In assenza delle clausole I'’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La
mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli
obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale
e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il
codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.
L’Appaltatore e tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma
precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilita finanziaria,
dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente
contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Art. 15 - Penali

L'Appaltatore e soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
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penale pari all' 0.50 (zero/50) per mille dell'importo contrattuale netto,

corrispondente a Euro ............. per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo

rispetto:

a) altermine previsto per l'ultimazione dei lavori;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di
consegna, anche parziale, degli stessi;

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale
di sospensione;

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma
esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;

penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la
consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al
collaudo dei lavori;

penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la consegna di

tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di

lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del

primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
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L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi.

Art. 16 - Modalita e termini di collaudo
Il certificato di collaudo & sostituito, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal
certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine
perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilita del predetto certificato da
parte dell’Amministrazione.
Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
sua emissione, con le modalita di cui all’art. 102 comma 3 del D.Igs. 50/2016.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dal’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all’art. 108
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
1)  condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona

riuscita dei lavori;

Schema di Contratto Pagina 19 di 23



10)

11)

12)

grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da
costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumita dei lavoratori;
violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e
degli obblighi di cui all’art. 8 (subappalto) del presente contratto;

violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'impresa,
o che comporti Il'applicazione di penali complessivamente superiori al 10%
dell'importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in
misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’'opera;

inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei
lavori;

la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;

in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa

vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata

via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L’Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 18 - Recesso

L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi

e con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori
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eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo
delle opere non eseguite.
Art. 19 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed
il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del
D.Lgs. 50/2016.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno
devolute al Giudice ordinario — Foro competente Genova.

Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento
grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione
minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor
misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto
strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto |’Appaltatore
rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara,
Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.
Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste

dagli atti contrattuali.
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Art. 21 - Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione, a sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
informa I’Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto esclusivamente
per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti in materia.
Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento
di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente
alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Art. 23 - Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 I'Appaltatore
elegge domicilio nel comune di .....ccccooeveveinnen.. Vid e, , presso la sede

dell'lmpresa. (Se la ditta ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante)

owvero (Se la ditta non ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante)

. presso |'Ufficio della Direzione Lavori
. presso gli uffici dell'Amministrazione
. presso lo studio di un professionista (o societa legalmente riconosciuta) nel comune

dove ha sede la Direzione Lavori.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’Amministrazione.
Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
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Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta di bollo relativa all’'originale del contratto sara assolta, a cura della Citta
Metropolitana di Genova, mediante versamento con modello F24, ai sensi del Decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della Citta Metropolitana di
Genova che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell’art. 17-ter del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara registrato
in caso d’'uso, a norma dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile1986, n. 131.

Il presente atto & la completa e precisa espressione della volonta delle parti le quali lo

leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.
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