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A) PREMESSE 
 
All’amministrazione metropolitana di Genova compete tra le altre cose, la manutenzione degli edifici 

scolastici di istruzione superiore. Il patrimonio immobiliare ha mediamente un’età piuttosto alta e 

periodicamente si rende necessario intervenire sulle coperture degli edifici.  

Nel caso in oggetto l’intervento si rende necessario a causa del deterioramento diffuso del manto di 

copertura e della presenza di infiltrazioni all’ultimo piano, che rendono inutilizzabili una parte dei 

locali. Si rende necessario inoltre provvedere al risanamento dei cornicioni che presentano segni di 

deterioramento con conseguenti rischi di distacco, così come le facciate, soprattutto nelle parti basse. È 

altresì opportuno provvedere alla sostituzione dei serbatoi per l’acqua potabile in cemento amianto 

situati in copertura in apposito locale, giacché anche questi presentano segni di vetustà. 

 
Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria in regime di attività edilizia libera per interventi che 

non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere, bensì il ripristino con 

finiture uguali alle attuali. Trattandosi però di edificio sotto vincolo architettonico della 

Sovrintendenza, è necessaria l’autorizzazione di quest’ultima, e l’adozione delle prescrizioni 

richieste. 

              

 
B) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 
 
L’intervento consiste nel rifacimento del terrazzo di copertura piana e calpestabile, nel ripristino degli 

intonaci ammalorati dei cornicioni e delle facciate, nella tinteggiatura di tutte le facciate, nella sostituzione 

dei serbatoi in cemento amianto nel locale tecnico in copertura, dell’immobile sito nel comune di Genova, in 

salita Battistine e sede dell’istituto liceo artistico Klee Barabino, in particolare: 

1. Realizzazione di ponteggi su tutto il perimetro delle zone di intervento (intero edificio); 

2. Rimozione della copertura esistente e conferimento ad impianti di recupero e smaltimento, risanamento 

cordolo ringhiera in copertura; 

3. Rifacimento della copertura, comprensivo di giunti di dilatazione,  adeguata coibentazione ai fini del 

risparmio energetico, impermeabilizzazione, rifacimento pavimento calpestabile in cementine; 

4. Rifacimento impermeabilizzazione di tutti i canali di gronda, sia della copertura principale, sia degli 

altri corpi minori (corpo locale serbatoi e corpo lato monte); 

5. Risanamento di tutti i cornicioni; 

6. Rimozione e smaltimento dei serbatoi in cemento amianto; 

7. Fornitura e installazione nuovi serbatoi; 
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8. Rimozione, smaltimento e sostituzione terminali di canne fumarie in cemento amianto 

9. Rifacimento di tutte le facciate (demolizione e rifacimento intonaco parziale; raschiatura, spolveratura e 

pitturazione totale), installazione di dissuasori antipiccione in alcune zone; 

10. Conferimento a impianti di recupero e smaltimento dei materiali di risulta. 

 

La stratigrafia di progetto per la copertura è la seguente: 

 
LEGENDA:  
1. Pavimentazione in quadrotti di cemento incollati (cementine) 

2. Massetto di allettamento  

3. Strato distaccante in polietilene micro-forato  

4. Strato di scorrimento in tessuto non tessuto  

5. Elemento di tenuta Fire Resistant e U.V. Resistant ad elevato contenuto riciclato  

6. Strato di prima impermeabilizzazione settorizzazione e vincolo con adesivo  

7. Strato termo-isolante in pannelli di schiuma di polyisocianurato  

8. Freno al vapore + fuori acqua temporaneo + adesivo per strato termo-isolante  

9. Vernice di impregnazione  

10. Sistema impermebaile esistente in bitume fuso  

11. Supporto strutturale  

 

In particolare per quanto riguarda il rifacimento delle facciate si procederà con 

o Rifacimento (parziale) degli  intonaci deteriorati di: varie zone facciate, cornicioni, camino 

in copertura, attraverso: 

 1) rimozione intonaci deteriorati (picchettatura intonaco esterno zone deteriorate, 

scrostamento intonaco frontale cornicione di sagomatura cornicione, scrostamento 

intonaco esterno muratura, lavaggi) 
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 2) strato aggrappante a base di cemento portland, sabbie classificate ed additivi 

specifici, spessore 5 mm circa. 

  3) strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed 

additivi specifici, spessore 2/3 cm.  

 4) strato di  finitura a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed 

additivi specifici,  granulometria < 0,6 mm., spessore di 3 mm circa 

 

o pitturazione facciate di tutto l'immobile attraverso: 

 raschiatura , spazzolatura di vecchie pitture di facciata compresa la successiva 

spolveratura. 

 fornitura e posa fissativo adeguato al tipo di supporto e di pittura 

 Pitturazioni a finire di superfici intonacate, compresa la fornitura del materiale, con 

due riprese di pittura idrosolubile riempitiva a base di resine acriliche e farine di 

quarzo del colore uguale all’esistente 

 

L’intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11 

ottobre 2017 per quanto riguarda i componenti e i materiali utilizzati e la gestione del cantiere. 

 

C) ASPETTI DI INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO, GEOLOGICO, PAESAGGISTICO, 
AMBIENTALE E STORICO ARTISTICO ED EVENTUALI ESITI DI INDAGINI E STUDI 
SPECIALISTICI RELATIVI ALL’INTERVENTO 
 

L’edificio oggetto dell’intervento è situato nel comune di Genova, in sal. Battistine 10 ed è stato dichiarato di 

interesse storico artistico  dal Decreto del Direttore Regionale Liguria del 16/11/2007. 

La soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria ha autorizzato l’intervento di 

rifacimento della copertura, a condizione che venga ripristinato il manto di copertura in “cementine”. 

L’autorizzazione riporta il prot. N. 15164 del 22/06/2014 ed una copia è riportata in allegato. 

A causa della mancanza di fondi non si è potuto dare avvio ai lavori, l’autorizzazione pertanto va rinnovata, 

essendo passati 5 anni. 

Si provvede pertanto a richiedere il rinnovo dell’autorizzazione al rifacimento della copertura, con le stesse 

modalità già concordate e, in aggiunta, grazie alla presenza di finanziamenti, si inserisce anche il 

rifacimento delle facciate, mantenendo la stessa colorazione ed utilizzando gli stessi materiali esistenti, 

aggiungendo in alcune limitate zone (gomiti di pluviali e rientranze dei marcapiano) dei dissuasori a spillo 

per piccioni, onde evitare che i volatili sporchino le facciate. 

All’interno del Piano Urbanistico Comunale l’edificio rientra nella classificazione “servizi pubblici 

territoriali e di quartiere di valore storico paesaggistico”. 
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Stralcio PUC 2015 
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D) INDICAZIONI DELLE EVENTUALI CAVI E DISCARICHE 
 
Tutto il materiale di risulta così come i rifiuti prodotti dalle lavorazioni andranno smaltiti presso discariche 

autorizzate per ricevere quel tipo di rifiuto. L’appaltatore dovrà consegnare all’Amministrazione provinciale 

le copie dei formulari (4° copia) attestanti l’avvenuto conferimento del materiale. 

 

E) IDONEITA’ DELLE RETI DI SERVIZIO 
 

Le reti stradali sono idonee.  

Nell’edificio sono disponibili allacci alla rete idrica ed elettrica. 

 

 

F) IL CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
 

L’intervento si svolgerà per fasi, così come indicato nel cronoprogramma.  

Il cronoprogramma prevede dunque: 

1° - 2° -3°  settimane: installazione del sistema di ponteggi a protezione del cantiere e dei lavoratori 

4° - 5°  settimane: rimozione della vecchia copertura, risanamento cordolo ringhiera 

6° - 7°  settimane: rifacimento impermeabilizzazioni 

8°-  9° - 10° settimane: rifacimento pavimentazione 

11° - 12° -13° settimane: Risanamento cornicioni 

14° - 15° 16° settimane: rifacimento facciate 

17° e 18° settimane: Rimozione e sostituzione serbatoi acqua, terminali di sfiato 

19° e 20° settimane: smantellamento cantiere. 

 

 

G) INDICAZIONE DELLE EVENTUALI OPERE DI ABBELLIMENTO ARTISTICO O 
VALORIZZAZIONE ARCHITETTONICA  
 

Non sono previste opere di abbellimento artistico o valorizzazione architettonica, ma solo di conservazione. 

 

 

H) ASPETTI ENERGETICI 
 

Dal punto di vista energetico l’intervento di rifacimento della copertura porterà ad un notevole risparmio 

quantificabile in circa 13.600 Kwh/anno, grazie al rilevante miglioramento della trasmittanza della copertura 

verso l’esterno. La nuova trasmittanza della copertura dopo l’intervento verifica i requisiti delle norme. 
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Comune Genova 

Provincia GE 

Zona Climatica D 

Gradi Giorno 1435 °C 

Potere calorifico inferiore combustibile (kWh/Nmc) 9,54 

Costo unitario combustibile (euro/mc) 0,8 

    
  
 

CALCOLO  SEMPLIFICATO  DEL  RISPARMIO  ANNUO  DI  ENERGIA  PRIMARIA 

PREVISTO  CON  UN  INTERVENTO  DI  EFFICIENZA  ENERGETICA 

Tipologia edificio Non Residenziale 

Descrizione intervento Isolamento copertura 

Superficie di intervento                                    S = 433,00 m2 

Orientamento verso l'esterno 

Trasmittanza ante operam                            Ua = 1,309 W/m2 K 

Trasmittanza post operam                            Up = 0,215 W/m2 K 

Differenza di trasmittanza termica           ∆U = 1,094 W/m2 K 

Rendimento globale medio stagionale   ηg = 0,720 

Differenza di dispersione termica          ∆Qa = 9788,58 kWh/anno 

Energia primaria risparmiata          Qpr = 13595,25 kWh/anno 

Risparmio economico 1140 €/anno 
Si stima che il fabbisogno di energia primaria globale dell’edificio passerà da 15,93 kWh/m3 anno a 14,99 

kWh/m3. 

 
I) CONCLUSIONI  
 

L’esecuzione dei lavori descritti nel presente progetto farà sì che la copertura torni a svolgere la sua 

funzione, permettendo la piena fruizione dei locali sottostanti. L’eliminazione dei serbatoi in cemento 

amianto metterà in definitiva sicurezza il locale, rimuovendo anche i terminali di sfiato l’edificio risulterà 

completamente bonificato di ogni manufatto contenente amianto. 
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