



**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**  
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':  
via Soracco 7, località Calvari, San Colombano Certenoli (GE)  
Istituto Marco Polo

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
269	A

COMMESSA: Lavori di ripristino della struttura geodetica pertinenziale  
...

CODICE COMMESSA
LAP.18.00006

FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO

OGGETTO DELLA TAVOLA:  
QUADRO ECONOMICO

N° TAVOLA

**REL008**

SCALA

PROGETTISTI: Ing. Angelo Allodi Arch. Umberto Bigoni

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
-----------	---	---	---	---	---	---

DATA	10/2019
------	---------

RIF. FILE ANAGEDIL:

**STAFF di PROGETTAZIONE**

coord. staff	Arch Umberto Bigoni
verifiche sismiche	
tec. progetto elettrico	P.I. Enrico Siri
tec. progetto termico	Ing. M.Gotta/P.I. R.Schenone
assistente	
grafica CAD	

**APPROVAZIONE DOCUMENTO**

RESP. UFFICIO	
Ing. Angelo Allodi	
DIRIGENTE TECNICO	
Ing. Davide Nari	
R.U.P.	
Ing. Davide Nari	

**LAS.18.00006 – edificio 269A**  
**RIPRISTINO DELLA STRUTTURA GEODETICA DELL'ISTITUTO MARCO POLO IN VIA SORACCO 7, SAN COLOMBANO CERTENOLI**

**QUADRO ECONOMICO**

<b>IMPORTO LAVORI</b>		
<b>a)</b>	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	231.247,59
<b>b)</b>	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	6.353,36
<b>TOTALE LAVORI (IVA esclusa)</b>		<b>237.600,95</b>
<b>c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	
1bis	Servizi in economia	
1 ter	Forniture	
2	Rilievi, accertamenti e indagini	
3	Allacciamenti a pubblici servizi	
	rete gas	
4	Imprevisti	4.400,00
4bis	Accantonamento per fondo accordi bonari	
5	Acquisizione o espropriazione aree o immobili	
6	Accantonamento di cui all'art. 133 c.3 D.Lgs. 163/06 (incremento del prezzo chiuso)	
7	Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	
8	Spese per attività di consulenza o di supporto	
	progetto prevenzione incendi	
9	Spese per commissione giudicatrici	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
11	Accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/16	4.752,02
12	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	
13	I.V.A. al 22% ed eventuali altre imposte sui lavori	52.272,21
14	I.V.A. Al 22% ed eventuali altre imposte su altre voci	968,00
15	Altre somme (arrotondamento)	6,82
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>62.399,05</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>300.000,00</b>