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CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità

Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 24/23_MIT - EXTRA

OGGETTO:

Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate

stradali sulle SP 49 di Sopralacroce e SP 26 della Val Graveglia.

                                                                                                                    



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI CC: 24/23_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità levante - Interventi di manutenzione
straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali.
(Comuni vari) SP 49 - SP 26

Calcolo Incidenza Mano d'Opera e Stima Sicurezza Intrinseca

, 



CC: 24/23_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità levante - Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli
e delle scarpate stradali. (Comuni vari) SP 49 - SP 26

Calcolo Incidenza Mano d'Opera e Stima Sicurezza Intrinseca 

CC: 24/23_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità levante - Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli
e delle scarpate stradali. (Comuni vari) SP 49 - SP 26

Calcolo Incidenza Mano d'Opera e Stima Sicurezza Intrinseca 
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo € Importo €

LAVORI A MISURA

1 18.A05.A10.005# Esecuzione di disgaggio di pendici montane m² 2.655,00 12,74 33.824,70

mano d'opera € 27.398,01 pari al 81,00% di 33.824,70

2 18.A10.A35.005# maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm m² 2.655,00 66,59 176.796,45

mano d'opera € 81.326,37 pari al 46,00% di 176.796,45

3 E01 Lavori eseguiti in economia di difficile valutazione a misura 1.378,85 1,00 1.378,85

TOTALE LAVORI A MISURA 212.000,00

SICUREZZA

4 S001 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO corpo 1,00 8.000,00 8.000,00

TOTALE SICUREZZA 8.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 220.000,00
Mano d'opera totale:
€ 108.724,38 pari al 49,42% di 220.000,00
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