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PREMESSE

Che nell’ambito della misura PSR 7.4 Euri con decreto n. 0838356 del 21-06-
2023 emesso dall’lspettorato Agrario Regione Liguria € stato ammesso a finan-
ziamento il progetto del Comune di Fontanigorda “Riqualificazione e adegua-
mento della ex scuola della Frazione Casoni per la realizzazione di uno spazio di
smartworking" a valere sulla sottomisura 7.4 - EURI” per un importo finanziato di
Euro 310.368,01;

Che ai fini dell’espletamento delle procedure di assegnazione dei lavori relativi a
detto progetto il Comune di Fontanigorda ha affidato I'incarico alla Citta Metropo-
litana di Genova che dispone di strutture e professionalita adeguate a supportar-
lo per importo rilevanti;

che in esito alla procedura di gara aperta pubblicata dalla-Citta Metropolitana di

Genova sul sito si &€ convenuto di procedere alla stipula
del contratto con la Ditta , @ seguito di aggiudicazione de-
finitiva ;
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Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a (...nome Appaltatore...)
e per essa a (... nome Firmatario...), il quale nella precitata sua qualita, accetta
senza riserva alcuna, I'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la rea-
lizzazione dell'intervento di “Riqualificazione e adeguamento della ex scuola del-
la Frazione Casoni per la realizzazione di uno spazio di smartworking" a valere
sulla sottomisura 7.4 — EURI” - CUP: H22F22000420002 - ID 4601.
In particolare le opere oggetto di progettazione esecutiva risultano quelle elenca-
te nell’allegato A al presente contratto.
L’Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, indero-
gabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita de-
dotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, di tutti i documenti
di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti,
facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- il Capitolato Speciale d’Appalto (“Allegato A”), firmato digitalmente dalle parti e
allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- ¥
- il Computo Metrico Estimativo (“Allegato B”) firmato digitalmente dalle parti e
allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- F
Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti
del’ Amministrazione:

- I'offerta economica;
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- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81,

- il cronoprogramma;

- gli elaborati grafici progettuali, come da elenco inserito tra i documenti di gara
nella cartella compressa f....”, pubblicata sul sito SUA allindirizzo f....", elenco
denominato “....pdf" avente la seguente impronta HASH: SHA256: £....”

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno
ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

L’importo contrattuale ammonta a Euro (6 oo [ —————

) di cui:

a) Euro per I'esecuzione delle lavorazioni vere e pro-
prie; (comprese Euro 74.465,57 per il costo della manodopera)

b) Euro 27.529,43 per gli oneri di sicurezza.

L’importo contrattuale & integralmente finanziato con fondi PSR misura 7.4 EU-

RI.

L’importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
L’'importo di cui alla lettera a) & stato ottenuto applicando il ribasso d’asta del
(cevemmnnnnnnne )% offerto dall’Appaltatore sull'importo a base d’asta pari a Euro nume-
ro in cifre,00#.

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara il
direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte
o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’'originale proget-

to.
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Il contratto € stipulato “a corpo”, per cui 'importo contrattuale resta fisso e inva-
riabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e dalla qualita di det-
ti lavori.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata sulla base delle aliquote per-
centuali indicate nella Tabella B di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, applicate
all'importo delle lavorazioni a corpo.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori secondo
le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, le
risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale nonché attra-
verso un riscontro nel computo metrico.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti proget-
tuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e pre-
stazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori
a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per
lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indi-
spensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera ap-
paltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di la-
voro indicate nella Tabella B di cui al Capitolato Speciale d’appalto, di ciascuna

delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
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In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste
non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di ga-
ra, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, con i criteri di cui
all'articolo 9 del Capitolato Speciale d’appalto, fermo restando che le stesse va-
riazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sotto-
missione “a corpo”.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se
I’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni,
i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura si procede secondo le relative speciali disposi-
zioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i la-
vori, con la sola eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla
stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

L’'importo contrattuale risulta suddiviso secondo le seguenti categorie omogenee

(articolo 32 dell’Allegato 1.7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36):

, Importo %
categoria omogenea )
(base di gara) (su totale appalto)
OG1 161.942,33 € 68,5%
OG11 49.102,48 € 20,8%
0S4 25.300,00 € 10,7%

Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrat-
tuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attivita e dei

servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attivita necessarie per apporta-
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re le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Commit-
tente, nell’ambito dell’oggetto contrattuale
Sono altresi a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, ogni attivita e fornitura che si rendesse necessaria per I'esecuzione
delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali
spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrat-
tuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.
La forma e le dimensioni delle opere che rappresentano I'oggetto dell’appalto ri-
sultano dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto.
Articolo 4 - Cessione del contratto

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &
nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e
dell’articolo 6 Allegato 11.14del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 5 - Revisione prezzi e modifiche al contratto
La revisione dei prezzi e disciplinata dall’articolo 60 del Decreto Legislativo 31
marzo 2023, n.36 e dal presente Contratto.
Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto, si verifichino condizioni
di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, definita
con riferimento agli indici sintetici elaborati dallISTAT riferiti agli indici sintetici di
costo di costruzione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento
dellimporto complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera
prevalente, i prezzi contrattuali di cui all’allegato “6” “Elenco prezzi”, possono es-

sere oggetto di revisione nella misura dell’80 per cento della variazione stessa.
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Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente I’Appaltatore ha la
facolta di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prez-
Zi.

Nell'istanza I'Appaltatore deve comprovare I'effettiva maggiore onerosita dei ma-
teriali con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o
subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo
pagato, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.
L’istanza pud avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei
termini indicati nel relativo cronoprogramma.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni
percentuali dei singoli costi di materiali/servizi che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dall’Appaltatore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta)
giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste
dell’Appaltatore il provvedimento determina lI'importo al medesimo eventualmen-
te riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, i nuovi prezzi si applicano a
partire dall’inizio del mese in cui & effettuata la richiesta da parte dell’Appaltatore,
fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, &€ esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664 primo comma del Codice
Civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo
120, dall’articolo 5 Allegato 11.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e
dall’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 6 - Programma di esecuzione dei lavori
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Prima dell’inizio dei lavori 'esecutore ha I'obbligo di presentare il programma di
esecuzione dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavora-
zione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattual-
mente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla
stazione appaltante e con le obbligazioni contrattuali.

Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori e dal RUP, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si pronunci il programma s’intende accetta-
to, fatte salve palesi illogicita o indicazioni evidentemente incompatibili.

Il programma presentato dall’esecutore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con lI'andamento dei lavori,
purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipa-

te dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque

10



PSR 7.4 EURI EX SCUOLA CASONI

modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie
alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico
e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere,
in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008.
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggior-
nato
Articolo 7 - Termini di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in 210
(DUECENTODIECI) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispet-
to delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori
presentato dall’Appaltatore, di cui all’articolo 6 del presente Contratto.
Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessa-
rio all’Appaltatore in ordine alle attivita propedeutiche, complementari, integrative
all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disci-
plinate dall’articolo 8 del presente contratto.
Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 121 del D.Igs. 36/2023, sono compresi anche:

e itempi necessari all'ottenimento da parte dell’esecutore di tutte le autoriz-

zazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all’esecuzione de

lavori;

11
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e i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;

e I'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze
eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri
non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;

e le ferie contrattuali.

L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere neces-
sarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Sta-
zione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

Articolo 8 - Sospensione e ripresa dei lavori
Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazio-
ne del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano util-
mente a regola d'arte, il Direttore del Lavori dispone la sospensione dell'esecu-
zione del contratto secondo le modalita e procedure di cui all’art. 121 del Decreto
Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e all’art.8 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs 36/2023.
In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause
di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi
previsti dalla normativa.
Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche
al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della
manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni ne-

cessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente ne-

12
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cessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei
lavori.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Direttore dei Lavori
per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121del Decreto
Legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'esecutore pud chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, secondo i
criteri previsti dall’art.8 dell’Allegato 11.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023,
n.36.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrat-
tuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensio-
ne per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospen-
sione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei
lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e
indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa
dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del
verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e
deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei la-
vori stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al di-
rettore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra in-
dicati, &€ condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei

lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della

13
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sospensione.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a
pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che
per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori.

Articolo 9 - Ultimazione dei lavori
Al termine delle opere I'esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec,
la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo
stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.
Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certifi-
cato di ultimazione dei lavori e lo invia al Rup, che ne rilascia copia conforme
all’esecutore.
In caso di esito negativo dell’accertamento, il direttore dei lavori, constatata la
mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei la-
vori al momento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione de-
gli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.
In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori re-
dige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei
lavori.
Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perento-
rio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di picco-
la entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali € non
incidenti sulluso e sulla funzionalita dei lavori. [l mancato rispetto di questo ter-
mine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazio-

ne di nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni
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sopraindicate.
Qualora I'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione
di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di
guanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all'ottenimento dei certificati di
prevenzione incendi, agibilita, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnera
all’esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la
produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento
delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutiimente detto termine il cer-
tificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverra inefficace, con con-
seguente necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti 'avvenuto
adempimento documentale. Resta salva I'applicazione delle penali previste nel
presente Contratto.

Articolo 10 - Oneri a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
La direzione del cantiere & assunta dal Sig. (............ ), abilitato secondo le pre-
visioni e modalita del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al’ Amministrazione le
eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.
Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d’appalto, si intendono com-
prese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione per le presta-
zioni di servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, anche tutte le
prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola

d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.
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Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi,
prestazioni, doveri ed attivita connessi con i lavori affidatigli e necessari per la
completa fornitura e posa in opera delle opere previste in progetto nonché per la
realizzazione delle opere ad esso connesse, come meglio precisato negli allegati
e nel Capitolato speciale di appalto.
Articolo 11 - Subappalti e subcontratti

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale
d'appalto.

L’Appaltatore non puo tuttavia affidare a terzi, a pena di nullita del relativo accor-
do, l'integrale esecuzione dell’appalto nonché la prevalente esecuzione delle la-
vorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di ma-
nodopera.

In particolare si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le

seguenti prestazioni o lavorazioni:

Le predette prestazioni o lavorazioni subappaltabili non possono formare oggetto

di ulteriore subappalto.

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la

seguente documentazione:

1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
dell’lmpresa subappaltatrice, attestante 'assenza dei motivi di esclusione di

cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36,

16



PSR 7.4 EURI EX SCUOLA CASONI

nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di

qualificazione prescritti;

copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra 'altro:

a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice;

b) Ilindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi
alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non
potra praticare alcun ribasso;

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio
dell’autorizzazione;

d) limpegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso
corrisposti al subappaltatore.

dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme

di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I'impresa

subappaltatrice;

la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza

da parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

allAmministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documenta-

zione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicu-

rativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e da ri-

conoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a

quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
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medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di su-
bappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero ri-
guardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale del contraente principale.

L’Appaltatore pud individuare come subappaltatore un operatore economico che
ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di subappalto
che hanno ad oggetto prestazioni gia subappaltate (c.d. subappalto a cascata).
OPPURE

L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare
lavori o servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell’articolo 119 comma 4 lettera
c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il subappalto non € ammesso.
Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le ca-
ratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’articolo 119 comma
2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, I'Appaltatore si impegna a comu-
nicare al Committente il nome del subcontraente, I'importo del contratto e
I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, non-
ché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del

sub-contratto.

Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza

L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
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voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed e tenuto ad osservare inte-
gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il setto-
re e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso € altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le pre-
stazioni rese nell'ambito del subappalto.

L’Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, in-
clusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assi-
stenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7
del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo '’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’articolo117 comma 5
del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipenden-
te dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, non-
ché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di rego-
larita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un
pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori, ovvero agli

obblighi imposti dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, converti-
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to nella legge n.108/2021 potranno essere considerate dall Amministrazione gra-
ve inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla
risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo
31 marzo 2023, n.36.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore,

anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 13 - Obblighi di comunicazione all’Amministrazione

L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all Amministrazione i dati degli operatori
economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attivita di cui
allart. 1 comma 53 della Legge 190/2012: estrazione, fornitura e trasporto di ter-
ra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato,; noli a caldo; auto-
trasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali;
ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le at-
tivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di ter-
zZi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di
bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Articolo 14 - Misure anticorruzione
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione del Comune di Fontanigorda approvato con Decreto
del Sindaco e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Isti-
tuzionale del Comune di Fontanigorda, di impegnarsi ad osservare e a far osser-
vare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena
la risoluzione del contratto;
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- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di po-
lizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento
di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare I'insussistenza a proprio carico
dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattua-
le e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento con-
sente al Comune di Fontanigorda di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell’esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno
2023, n. 81, nonché il “Codice di comportamento” del Comune di Fontanigorda,

approvato con determinazione del Sindaco n. , del , pubbli-

cato sul sito (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso
visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per
’Amministrazione la facolta di risolvere il contratto, qualora, in ragione del-

la gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
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In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, I'’Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natu-
ra autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro ces-
sazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore
medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto

dellAmministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:
e possibile accedere alla piattaforma informatica di che consente di segnalare, in
ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistle-
blowing', eventuali irregolarita, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta

Amministrazione.

L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali,

Articolo 15 - Garanzie - Polizze assicurative

ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 del
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n

(hermeeeiiiee, ) rilasciata il (...data.... ) da (.... Assicurazione , Agenzia.....),

per una somma garantita pari a € numero in cifre,00#, -giuste le

OPPURE
Su richiesta dell’Appaltatore, le parti convengono che, ai sensi dell’articolo 117

comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la garanzia definitiva di cui
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al comma 1 del detto articolo & sostituita dall’applicazione di una ritenuta a vale-
re sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi.
<ALTERNATIVA,Incaso d consegna o avor i i d rgonza>
L’appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36, con le caratteristiche previste dallo schema di
contratto, allegato alla documentazione di gara.
OPPURE
L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al
committente le seguenti garanzie definitive:
1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicura-
zione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'arti-
colo 117 comma 10 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, con le seguenti
caratteristiche:
- Committente: Comune di Fontanigorda (GE);
- Assicurato: Comune di Fontanigorda/Impresa
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di conse-
gna dei lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o co-
munque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le societa assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura
assicurativa:

é previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione antici-

patamente, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa
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- Non & consentito il cumulo con polizza RC gia in essere;

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia as-
sicuratrice a cura dellimpresa che dovra presentare apposita polizza o appendi-
ce integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da va-
riazioni economiche o altro, dovra essere pagato dall’impresa o dedotto dalle
cauzioni d’appalto.

- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data
di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione
che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifaci-

mento.

- Sezione A, partita 1 “opere”, una somma assicurata non inferiore allimporto
del contratto al lordo degli oneri IVA

- Sezione A, partita 2 “opere preesistenti”, una somma assicurata non inferiore
ad €. 500.000,00

- Sezione A, partita 3 “demolizione e sgombero”, una somma assicurata non
inferiore ad €.250.000,00

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi, se-
zione B deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a €
500.000,00.

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui
sopra € sostituita da una polizza che tenga indenne '’Amministrazione da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro
eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione concessa dall Amministrazione, maggiorato del tasso di interes-

se legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi
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dell'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-
porto della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori
e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117
comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Articolo 16 - Controlli

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto &
svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023,
n.36, e con le modalita di cui all’Allegato 11.14 dal Direttore dei lavori e dall’ufficio
di direzione lavori. Le parti fanno rinvio all’articolo (....) del Capitolato Speciale di
Appalto.

Articolo 17 - Contabilita e pagamenti
La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita a quanto stabilito
dall’articolo 3 del presente contratto e dall’Allegato 11.14 al Decreto legislativo 31
marzo 2023, n.36.
L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 125 comma 1 del Decreto legisla-
tivo 31 marzo 2023, n.36, corrisponde all’Appaltatore I'anticipazione del 20%
(venti per cento) dell'importo contrattuale
relativo ai lavori entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presen-
tazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore pagamenti in acconto al maturare
di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50%
di cui all’articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, non

inferiore a Euro numero in cifre,00#(numero in lettere/00).

25



PSR 7.4 EURI EX SCUOLA CASONI

Sull'importo di ogni certificato di pagamento € operata la trattenuta di un importo
proporzionale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupe-
ro della medesima.

L’ultima rata di acconto verra corrisposta al termine dei lavori indipendentemente
dallammontare della somma, fermo restando che lI'importo complessivo delle ra-
te di acconto non potra comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'im-
porto contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori, accertato il raggiungimento delle condizioni contrattuali,
adotta lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) .

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavo-
ri al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione
dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla
data della sua adozione, previa verifica della regolarita contributiva
dell’'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla
stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L’esecutore pud emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avan-
zamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non & su-
bordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP €& annotato nel registro di conta-
bilita.

Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua spe-
cifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovra invitare
I’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora I'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte
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nel registro di contabilita, il conto finale dovra essere considerato come da lui de-
finitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilita del certificato di collaudo
provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai
fini del’emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate '’Amministrazione procede all’emissione del
mandato di pagamento alla Tesoreria dellAmministrazione per I'effettuazione
dell’operazione di bonifico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della
fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti
nei punti successivi.

Nei casi previsti dall’articolo 119 comma 11del Decreto legislativo 31 marzo
2023, n.36, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti
dellimporto autorizzato, I'’Appaltatore dovra comunicare, al fine del pagamento
diretto al subappaltatore da parte del’Amministrazione, la parte delle prestazioni
eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando al-
tresi gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il
termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione
delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- verifica regolarita contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
I'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare allAmministrazione, per ciascun stato
d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la
specificazione dei relativi importi;

- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione
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delle ritenute di garanzie effettuate; I'Appaltatore potra dimostrare che la
mancata presentazione delle fatture quietanzate € legittima per situazioni di
contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo & inoltre subordinato:

- allottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibili-
ta ed usabilita dell’edificio;

- alla prestazione delle garanzie di cui all’articolo 15 del presente contratto;

- alla verifica del DURC relativo alla congruita dell’incidenza della mano d’opera;

| pagamenti dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del
Codice Civile.

L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e 'ammontare
residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’articolo
117 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in sede di liquidazio-
ne del conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo
certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente I'oggetto, il CIG,
il CUP, l'importo e I'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica se-
condo il formato e le modalita di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile
2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta
di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell’'Indice delle Pubbli-
che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Cit-

ta Metropolitana di Genova.
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La fattura dovra altresi riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di
consentire al Comune di Fontanigorda (GE) di adempiere a quanto disposto
dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come
modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.
Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducibile al settore
edile si applica il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell'art. 17 comma 6
lett. a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633: pertanto il subappaltatore/esecutore € tenuto ad emettere fattura senza ad-
debito d’imposta (IVA), con I'annotazione “inversione contabile” e l'indicazione
della norma che ne prevede 'applicazione, mentre 'appaltatore deve integrare la
fattura con l'indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel regi-
stro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-
dalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ot-
tobre 2002, n. 231.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di accon-
to, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 18 - Tracciabilita dei pagamenti
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria del Comune di Fontanigorda

esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato,
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ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle genera-
lita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo re-
stando che in assenza di dette comunicazioni 'Amministrazione non esegue i
pagamenti senza che I'’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle tran-
sazioni economiche con I’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto
dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operativita da parte del
Comune di Fontanigorda sul conto precedentemente indicato.

L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi fi-
nanziari.

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori,
i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano
al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole 'Amministrazione non autorizza i contratti di subappal-
to.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-
spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di ri-
soluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) rela-
tivi all’appalto.

L’Appaltatore € tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al
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comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di trac-
ciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.
Articolo 19 - Penali e premio di accelerazione
L'Appaltatore & soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1)  penale pari all'1 (uno) per mille dellimporto contrattuale netto, corrispon-
dente a Euro numero in cifre,00# (numero in lettere/00)per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo rispetto:
a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di
consegna, anche parziale, degli stessi;
c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un
verbale di sospensione;
d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogram-
ma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
f) alla data di consegna del/i programmali esecutivo/i dettagliato dei lavori;
2) penale pari al 50% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1)
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 15 giorni dal-
la data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certifica-
zioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed otte-

nimento certificati di prevenzione incendi, agibilita, etc;
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3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1)
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini imposti dalla di-
rezione dei lavori, in corso d’opera, per la consegna di tutte le certificazioni, pro-
ve di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della re-
dazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al ve-
rificarsi del ritardo.

4) In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall’applicazione dei Cri-
teri Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura com-
misurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto all’importo del con-
tratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo mas-
simo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimen-
to di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal’Amministrazione a causa dei
ritardi.

Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36
qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrat-
tualmente stabilito, € riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della
Stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per
ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il cal-
colo della penale di cui al punto 1), mediante utilizzo delle somme indicate nel
quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi
disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni as-

sunte.
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Articolo 20 - Modalita e termini di collaudo
Il certificato di collaudo & sostituito, ai sensi dell’articolo 50 comma 7del Decreto
legislativo 31 marzo 2023, n.36, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato
dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultima-
zione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al pre-
sente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilita del predetto cer-
tificato da parte del’Amministrazione.
Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione, con le modalita di cui all’articolo 116 comma 2 e di cui
all’Allegato 11.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
Come disposto dall’articolo 30 comma 3 dell'allegato 11.14 del Decreto legislativo
31 marzo 2023, n.36, € previsto il collaudo statico in corso d’opera.
Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni
di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristi-
che dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati proget-
tuali, nel Capitolato speciale d’appalto o nel contratto.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dallAmministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'ap-
provazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente

33



PSR 7.4 EURI EX SCUOLA CASONI

le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’articolo

24 Allegato 11.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 21 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1)

2)

3)

4)

5)

8)

9)

condizioni di cui all’articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo

2023, n.36;

grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la

buona riuscita dei lavori;

grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;

gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali

da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei

lavoratori;

violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e

previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 12 del presente contratto;

violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna

dei lavori;

10) violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010,

n. 136;
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11) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I'applicazione di penali
complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale netto, fermo
restando il pagamento delle penali;

12) violazione degli obblighi derivanti dall’applicazione dei CAM (Criteri Minimi
Ambientali) che determini un grave inadempimento delle prestazioni con-
trattuali tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;

13) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal

Capitolato speciale d’appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla norma-

tiva vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di conte-

stazione, inviata via PEC, del Responsabile del Procedimento con messa in mo-
ra di 15 giorni.

L’Appaltatore &€ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 22 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,

del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, I'’Amministrazione si riserva il diritto di rece-
dere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalita di cui all’articolo
123del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento dei lavori
eseqguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dellimporto delle opere non eseguite.

Articolo 23 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico
tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 210del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.
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Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma
precedente, saranno devolute al Giudice ordinario — Foro competente Genova.

Articolo 24 - Discordanze negli atti contrattuali
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderen-
te alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensio-
namento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con sca-
la di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che con-
trasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni ri-
portate nei rimanenti atti contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto
strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto
I'’Appaltatore rispettera nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, ca-
pitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, dise-
gni.
Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative
previste dagli atti contrattuali.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati
in connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apri-

le 2016 sulla protezione dei dati personali (‘GDPR”) ed alla normativa nazionale
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applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.
101.
La Citta Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa
I'Appaltatore che trattera i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla norma-
tiva vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna
a ftrattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base
all”’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento” contenuta
nei documenti di gara.
Articolo 26 - Collegio Consultivo Tecnico
Ai sensi degli artt. 215 e 218 del d.Igs. 31 marzo 2023 n. 36, su accordo delle
parti potra essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico.
Articolo 27 - Criteri Ambientali Minimi
L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal decre-
to 23 giugno 2022, recante “Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento del servi-
zio di progettazione di interventi edilizi, per I'affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili-
zi”, come declinati nella allegata relazione di cui all’elaborato 2 del progetto ese-
cutivo.
Articolo 28 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le al-
tre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubbilici,
approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36

Articolo 29 - Interpretazione del Contratto
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L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capi-
tolato speciale d'appalto, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei ri-
sultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Co-
dice Civile.
Articolo 30 - Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del
19 aprile 2000 n. 145, I'Appaltatore elegge domicilio

<-: Se ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante>

- nel comune di Genova in Via (........ ) presso la sede legale dellimpresa

<owero>

- presso I'Ufficio della Direzione Lavori

- presso gli uffici dell’Amministrazione

- presso lo studio di un professionista (o societa legalmente riconosciuta) nel

Comune dove ha sede la Direzione Lavori.

“FINE ALTERNATIVA

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata al’ Amministrazione.
Articolo 31 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti

(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese

quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico

dell’Appaltatore.

L’imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto e ai suoi allegati &

stata assolta, a cura dell’Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalita

telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023,
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n.36 e dell’allegato 1.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro (importo in
cifre / importo in lettere), con quietanza F24 Elide n. (...... ) del (....data....),
conservata, in copia, anche agli atti dal’Amministrazione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico del Comune di
Fontanigorda che effettuera il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza
dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).
<ALTERNATIVA, s srtra pricta>

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara re-
gistrato in caso d'uso, a norma dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del det-
to Decreto.

Il presente atto € la completa e precisa espressione della volonta delle parti le

quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Comune di Fontanigorda

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del
presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presi-
dente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a

mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive
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(...numero in lettere...) pagine, con cid approvandolo espressamente ed inte-
gralmente.

CITTA’ METROPOLITANA di GENOVA

AUTENTICA di FIRME
lo sottoscritt(....)Dott.(....) (ceeeeeen.... ), Segretario del Comune di Fontanigorda
(GE), abilitato ad autenticare le scritture private di cui é parte il Comune, ai sensi
dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, certifico che:
- il sig.Bruno Franceschi il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in
qualita di Sindaco pro tempore in rappresentanza e per conto del Comune di
Fontanigorda, e
- il sig. (.....) (.... luogo, data di nascita, C.F....) il quale ha dichiarato di interveni-
re non in proprio, ma in qualita di (.....)dellimpresa (.....)(..C.F., P.IVA, indirizzo
sede....)della quale é (.....),
delle cui identita io, Segretario comunale, sono certo, hanno alla mia presenza e
vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n.82, previamente verificata la validita delle loro firme digitali, ai
sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento ven-
ga conservato in raccolta tra i miei.
lo, Segretario comunale, presso la sede dell’Ente in data (...data in lettere...)

procedo all’autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il
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contenuto non e in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario comunale

(....)

41



